ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SiTIO NOVO
CNPJ: 05.631.031/0001-64

Processo Administrativo n°001.001.040/2024-SINFRA

Sitio Novo (MA), 23 de Agosto de 2024.

A Assessoria Juridica Municipal vem por meio deste encaminhar os

autos em epigrafe para o prosseguimento em seus ulteriores termos, com
fundamento no art. 72, IIl, da Lei n° 14.133/21.

Sem mais, registramos protestos de estima e consideracao.

Ateticiosamente

Asses o} Juridico do Municipio
OAB-MA 13.913

ILMO SR.
RAIMUNDO NETO ALVES BILIO

Secretario de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano
NESTA
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EDITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO/MA

SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

PROCESSO ADMINSTRATIVO N° 001.001.040/2024-SINFRA

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 007/2024

REGIDO PELA LE|I FEDERAL N° 14.133/2021; LEI COMPLEMENTAR N°
123/2006, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR N° 147/2014;
BASE LEGAL DECRETO N° 050/2020, E DEMAIS NORMAS PERTINENTES A
ESPECIE, E, AINDA, DE ACORDO COM AS CONDICOES
ESTABELECIDAS NESTE EDITAL.

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
OBJETO PAVIMENTACAO EM BLOCO INTERTRAVADO NO MUNICIPIO DE
SITIO NOVO - MA

CRITERIO MENOR PRECO GLOBAL

MODO DE DISPUTA MODO ABERTO

17 de Setembro de 2024
DATA E HORARIO DE

ABERTURA DA SESSAO
PUBLICA: 08:30 hs (oito horas e frinta minutos), hordric de Brasilia - DF.
LOCAL DA SESSAO
PUBLICA https://fbnc.org.br/- Portal Boisa Nacional de Compras (BNC)

VALOR ESTIMADQ R$ 963.019 00 {novecentos e sessenta e trés mil, e dezenove reais)

Unidade Orgcamentaria; 11 - SECRETARIA DE INFRA
ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
Programa de Trabalho/Projeto/Atividade: 15.451.0501.3101.0000 -
Pavimentacao/Recuperacao de Vias Urbanas
Natureza de Despesa: 4.4.90.51.00 — Obras E Instalagbes
Fonte de Recursos: 500 — Recursos ndo Vinculados de Impostos
ODRCC);;EE%l':'ii?C?S 700 - Outras Transferéncias De Convénios Ou Instrumentos
Congéneres Da Unido
CAIXA - CONTRATO DE REPASSE OGU M CIDADES
955195/2023 - OPERACAO 1092571-74
Valorr R$ 963.019,00 (novecentos e sessenta e frés mil, e
dezenove reais)

INFORMAGOES ADICIONAIS:

O Edital e seus anexos estao disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagdes Publicas
(PNCP), em htips://bnc.org.br/- Portal Bolsa Nacional de Compras (BNC) e enderego eletrénico
http://sitionovo.ma.gov.br.

Av. Leonardo de Almeida, s/n, Centro — CEP: 65.925-000 - Sitio Novo — MA.
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 007/2024
(PROCESSO ADMINSTRATIVO N° 001.001.040/2024-SINFRA)

MINUTA DO EDITAL

Torna-se pablico, para conhecimento dos interessados, que a Prefeifura Municipal de Sitio Novo - MA, por
meio da SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO por intermédio da Agente
de Contratacdes e Comissao de Contratagdes, designados pela Portaria n® 1778, de 02 de Janeiro de 2024,
sediada na Av. Leonardo de Almeida s/n Centro, Sitio Novo - MA, realizara licitagdo, na modalidade
CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, com critério de julgamento MENOR PRECO GLOBAL, nos termos
da Lei Federal n® 14,133, de 01 de abril de 2021, da Lei Complementar n°® 123/2006, Decreto n® 050/2020 e
das exigéncias estabelecidas neste Edital.

DA SESSAO PUBLICA DA CONCORRENCIA ELETRONICA:

Data da sessio: 17 de Setembro de 2024
Horario: as 08:30 hs (oito horas ¢ trinta minutosg}, horario de Brasilia - DF,
Local: Portal Bolsa Nacional de Compras (BNC) - https:/ibnc.org.br/-

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagdo € a escolha da proposta mais vantajosa para a CONTRATAQAO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PAVIMENTAGCAO EM BLOCO INTERTRAVADO NO MUNICIPIO DE
SiTIO NOVO - MA, conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.1.1. O custo estimado da contratacio é de R$ 963.019,00 (novecentos e sessenta e trés mil, e
dezenove reais).

1.2. Alicitacdo sera dividida em lote anico, conforme tabela constante do Termo de Referéncia.

1.3. O critério de julgamento adotado serd o MENOR PREGO POR GLOBAL, observadas as exigéncias
contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificagdes do objeto.

2. DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS
2.1. As despesas para atender a esta licitagio estdo programadas em dotagéo orgcamentaria propria, prevista
no or¢amento do municipio para o exercicio de 2024, na classificagao abaixo:

Unidade Or¢gamentaria: 11 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
Programa de Trabalho/Projeto/Afividade: 15.451.0501.3101.0000 - Pavimentacdo/Recuperagao de Vias
Urbanas

Natureza de Despesa: 4.4.90.51.00 — Obras E Instalagdes

Fonte de Recursos: 500 — Recursos nao Vinculados de Impostos

700 — Qutras Transferéncias De Convénios Ou Instrumentos Congéneres Da Unido

CAIXA - CONTRATO DE REPASSE OGU M CIDADES 955195/2023 - OPERACAQ 1092571-74

Valor: R$ 963.019,00 (novecentos e sessenta e trés mil, e dezenove reais)

3. DA PARTICIPAGAO NA CONCORRENCIA.
3.1. Poderao participar desta CONCORRENCIA interessados cujo ramo de atividade seja compative! com o
objeto desta licitagao, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores — SICAF, e no sitio hitps://bnc.org.br/ .

3.1.1. Os interessados deverdo atender as condigdes exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro

dia atil anterior & data prevista para recebimento das propostas.

32 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu nome,
assume coma firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente cu
por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do érgao ou entidade promoetora
da licitago por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por
terceiros.
33 E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informacao, devendo
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tornem desatuallzados .

3.3.1. Para ter acesso ao sistema eletrénico, os interessados em participar desta CONCORRENCIA deverao
dispor de chave de identificacdo e senha pessoal, informando- se a respeito do funcionamento e
regulamento do sistema.

3.3.2. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, inciuindo qualquer
transacac por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, n&o cabendo ao provedor do
sistema ou ao 6rgao licitante responsabilidade por eventuais danos decorrentes do use indevido da
senha, ainda que por terceiros.

34. A ndo observancia do disposto no item anterior poderd ensejar desclassificagic no momento da
habilitacio.

3.5. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as
sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 _da Lei n° 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o
produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei
Complementar n® 123, de 2006 , Decreto n® 050/2020 , e do Decreto n.? 8.538, de 2015.

3.6. Nao poderdo participar desta licitagao os interessados:

3.6.1. aguele que ndo atenda as condigdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.6.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a
licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados:

3.6.3. empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel peila elaboracao do projeto basico ou do projeto
executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou
detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando a licitag@o versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

3.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da
licitacao em decorréncia de sangio que lhe foi imposta;

3.6.6. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente pUblico que desempenhe fungéo na
ticitac@o ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cénjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de
1978, concorrendo entre si:

3.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores & divulgagdo deo edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragio de trabalho infantil, por submiss&o
de trabathadores a condigdes analogas as de escravo ou por contratacao de adolescentes nos casos
vedados pela legislacao trabalhista;

3.6.8. agente pablico do érgao ou entidade licitante;

3.6.9. OrganizacOes da Sociedade Civil de interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigio;

3.6.10. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugéo do contrato agente pablico
do orgac ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagbes que possam configurar confiito
de interesses no exercicio ou apods o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagéo que
disciplina a matéria, conforme § 1° do arl. 9° da Lei n°® 14.133, de 2021.

3.7.0 impedimento de que trata o item 3.6.37 sera também aplicado ao licitante que atue em substituicao a
outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sang3o a ela aplicada, inclusive a
sua controladora, confrolada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagao
fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3.8. A critério da Administrag3o e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a empresa a que se

referem os itens 3.6.1 e 3.6.2 poderao participar no apoio das atividades de planejamento da contratagéo, de

execucao da licitacao ou de gestao do contrato, desde que sob supervisfo exclusiva de agentes publicos do
6rgéo ou entidade.

3.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdmico.

3.10. O disposto nos itens 3.6.1 e 3.6.2 nao impede a licitagao ou a contratagdo de servigo que inclua como

encargo do contratado a elaboracao do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagbes integradas, e

do projeto executivo, nos demais regimes de execugio.

3.11. Em lictacDes e contratagbes realizadas no &mbito de projetos e programas parcialmente financiados

por agéncia oficial de coopera¢io estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do

financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de

pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada iniddnea nos termos da Lei n° 14.133/2021.

3
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3.12. A vedagio de que trata o item 3.6.8 estende-se a terceirc que auxilie a conducgio da

qualidade de integrante de Comissdc de Contratagbes, profissional especializado ou fun
representante de empresa que preste assessoria técnica.

4. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAQ

4.1. A licitante devera encaminhar proposta, concomitantemente com os documentos de habilitagdo exigidos

neste Edital, exclusivamente por meic do sistema eletrdnico, até a data e horaric marcados para abertura da

sessdo publica, quando entio encerrar-se-4 automaticamente a fase de recebimento de propostas e dos

documentos de habilitacao.

4.1.1.A licitante devera consignar, na forma expressa no sistema eletrénico, o valor unitario e total ofertado

para cada item, j& considerados e inciusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da

execucio do objeto.

4.1.2_A licitante devera declarar, que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo e que sua proposta esta

em conformidade com as exigéncias do Edital.

4.1.3. A licitante devera declarar, sob pena de inabilitagao, que nao emprega menores de dezoito anos em

trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na

condicao de aprendiz, a partir dos quatorze anos nos termoes do arige 7°, XXXIit, da Constituigéo.

4.1.4. A licitante devera declarar, sob pena de inabiiitagdo, que nao possui empregados executando trabatho

degradante ou forgado, observando o disposto nos incisos Il e IV do art. 1° ¢ no inciso tll do art. 5° da

Constituicio Federal.

4.15. Que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da

Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

4.2 A licitante enguadrada como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa

devera declarar, ainda, que cumpre 0s requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n°
123, de 2008, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 485,
observado o dispostc nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.? 14.133, de 2021, para fazer jus aos
beneficios previstos nessa lei.

4.3. A declaragao falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitagéo, a conformidade da proposta
ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitara a licitante as san¢des
previstas neste Edital.

4 4. As propostas ficardo disponiveis no sistema eletrénico.

4.4.1. Qualguer elemento que possa identificar a licitante importa desclassificacao da proposta, sem
prejuizo das sangdes previstas nesse Edital.

442, A licitante poderio retirar ou substituir a proposta ou, na hipdtese de a fase de habilita¢do
anteceder as fases de apresentagao de propostas e lances e de julgamento, os documentos de
habilitagao anteriommente inseridos no sistema, até a abertura da sess&o pubilica.

4.4.3. Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresenta¢io da proposta e dos documentos
de habilitagio pelo licitante, o que ocorrera somente apds 0s procedimentos de abertura da
sessao publica e da fase de envio de lances.

444, Serio disponibilizados para acessc publico os documentos que compdem a proposta dos
licitantes convocados para apresentacio de propostas, apos a fase de envio de lances.

445 A Agente de Contratagdes devera suspender a sessao publica da CONCORRENCIA quando
constatar gque a avaliagdo da conformidade das propostas ira perdurar por mais de um dia.

446. Apbds a suspensdo da sessdo publica, a Agente de Contratagcdes enviard, via chat,
mensagens as licitantes informando a data e o horario previstos para o inicio da oferta de
lances.

4.5 Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor final
minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e chedecera
as seguintes regras:

451 a aplicagao do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances, que
incidira tanto em relagao acs lances intermediarios quantc em relagao ao lance que cobrir a
melhor oferta; e

452 os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

4.6 O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera ser
alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

4,6.1 valor superior a lance ja registrado pelo fomecedor no sistema, quando adotado ¢ critéric de
julgamento por menor prego, e

462 percentual de desconte inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por maior desconto.
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4.7 O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na fo
possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o orgao cu entidade

interno.
4.8 Cabera ao licitante interessadoc em participar da licitacBo acompanhar as operagbes no sistema
eletrénico durante o processc licitatério e se responsabilizar pelo Gnus decorrente da perda de
hegocios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragdo ou de sua desconexao.
4.9 O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato blogueio de acesso.

5. DO PREENCHIMENTC DA PROPOSTA
5.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos seguintes
campos:

5.1.1. VALOR UNITARIO E TOTAL DO ITEM;
5.1.2, MARCA;

5.1.3. FABRICANTE;

5.1.4. QUANTIDADE COTADA.

5.2. Todas as especificagtes do objeto contidas na proposta vinculam a licitante.
52.1. A licitante nfio podera oferecer proposta em quaniitativa que seja inferior ao Maximo prevista na
contratagao.

53. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operaciohais, encargos previdenciarios,
trabathistas, tributdrios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos
bens.
54. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdic de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragao, sob alegacac de erro,
omissao ou qualquer outro pretexto.
5.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a cotagio
adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos Gitimos doze meses;
5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na forte os
percentuais estabelecidos na legistagéo vigente.
5.7. Na presente licitagdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte pederdo se beneficiar do regime de
tributa¢ao pelo Simples Nacional.
5.8 A apresentacdo das propostas impfica obrigatoriedade do cumprimento das disposicbes nelas contidas,
em conformidade com o que dispée o Termo de Referéncia, assumindo o proponente o compromisso de
executar 0 objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execugio contratual, promovendo,
quando requerido, sua substituicdo.

5.8.1. O prazo de validade da proposta nSo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua

apresentacao.
5872 Caso o critério de juigamento seja o de maior desconto, o preco ja decorrente da aplicagao do
desconto ofertado devera respeitar os pregos maximos previstos no item 4.4.3.

5.9. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragdo por parte dos contratados pode
ensejar a fiscalizacio do Tribunal de Contas da Uniao e, apds o devido processo legal, gerar as seguintes
consequéncias: assinatura de prazo para a adogaoc das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nhos
termos do art. 71, inciso IX, da Constituicio; ou condenacio dos agentes plblicos responsaveis e da empresa
contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por
sobreprego na execugao do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE LANCES
6.1. A abertura da presente licitacado dar-se-2 automaticamente em sessdo plblica, por meio de sisterna
eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital.

6.2 Os licitantes poderag retirar ou substituir a propesta ou os documentos de habilitacdo, quande for o caso,
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessaoc publica.

6.3. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre a Agente de Contratagdes e os

licitantes.
6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar fances exclusivamente por meic de
sistermna eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
6.5. O lance devers ser ofertado pefo valor unitario do item.
. ¢
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6.6. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abe RO
e as regras estabelecidas no Edital. m.'ﬁ'? <
6.7. O licitante somente poderd oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ac (ltimo
por ele ofertado e registrado pelo sistema.
6.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em
relagdo aos lances intermediarios quantc em relagdo a proposta que cobrir a melthor oferta devera ser
de R$ 100,00 (cem reais).
6.9. O licitante podera, uma unica vez, excluir seu Ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos
apds o registra no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.
6.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.
6.11. Caso seja adotado para o envio de iances ha CONCORRENCIA ELETRONICA o modo de disputa
"aberto”, os licitantes apresentarao lances piblicos e sucessivos, com prorrogagoes.
6.11.1. A etapa de lances da sesséao publica tera duracdo de dez minutos e, apds isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos Gltimos dois minutos do periodo de
duragao da sessao publica.
6.11.2. A prorroga¢do autornatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogagio,
inclusive no caso de lances intermediarios.
6.11.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sess@o piblica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de
classificacac.
6.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagio & proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), a agente de contrataghes, auxiliado pela Comisséio de
Contratagdes, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definigao das demais colocagdes.
6.11.5. Apods o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermedidrios.
6.12. Caso seja adotado para o envio de lances na CONCORRENCIA eletronica o modo de disputa
“aberto e fechado”, os licitantes apresentario lances plblicos e sucessivos, com lance final e fechado.
6.12.1. A etapa de lances da sessdo publica tera duragao inicial de quinze minutos. Apds esse prazo, o
sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apds 0 que transcorrera o periodo de até
dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual serd automaticamente encerrada a recepcao de
fances.
6.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrird oportunidade para que o autor
da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com pregos até 10% (dez por cento) superiores aguela
possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento
deste prazo.

6.12.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu Gltimo
lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.
6.12.4. NZo havendo pelo menos trés ofertas nas condigdes definidas neste item, poderdo os autores

dos melthores lances subsequentes, na ordem de classificagao, até o maximo de trés, oferecer um lance
final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.12.5. Apbs o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e divulgara
os lances segundo a ordem crescente de valores.
6.13. Caso seja adotado para o envio de lances na CONCORRENCIA eletrénico o modo de disputa

“fechado e aberto”, poderéo participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta
de menor prego/ maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento)
superiores/inferiores aquela, em gque os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, até o
encerramento da sessdo e eventuais prorrogacdes.

6.13.1. Nao havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condigbes definidas no item 6.13, poderdo os
licitantes que apresentaram as trés melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos lances
sSuUCessivos.

6.13.2. A etapa de lances da sess&o publica tera duragdo de dez minutos e, apos isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos Uitimos dois minutos do periodo de
duracao da sessac publica.

6.13.3. A prorrogacio automatica da etapa de lances, de que frata o subitem anterior, sera de dois
minutos € ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacao,
inclusive no caso de lances intermediarios.

6.13.4. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sess#o publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgard os lances conforme a ordem final de
classificagao.

A
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6.13.5. Definida a melhor proposta, se a diferengca em relagdo a proposta classifical
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), a agente de contratagdes, auxiliado pela
Contratagdes, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicio das demais colocagdes.

6.13.6. Apos 0 reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediarios.
6.14, Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e

divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.
6.15. N&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.
6.16. Durante o transcurso da sess&o publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificacao do licitante.
6.17. No caso de desconexdo com a agente de contratagdes, no decorrer da etapa competitiva da
CONCORRENCIA, o sistema eletrénicc podera pemmanecer acessivel aos licitantes para a recepgéo dos
lances.
6.18. Quando a desconexdo do sistema eletronico para a agente de contratagdes persistic por tempo
superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente apés decorridas vinte e quatro
horas da comunicagéo do fato pela agente de contratagdes aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para

divulgagao.
6.19. Caso o licitante ndo apresente lances, concomera com o valor de sua proposta.
. 6.20. Em relagdo a itens n&o exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte,

uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificag@o automaética, junto 8 Receita Federal, do
porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna propria as microempresas e empresas de
pequeno porte participantes, procedendo a comparago com os valores da primeira colocada, se esta for
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44
€ 45 da L ei Complementar n° 123, de 20086, regulamentada pelo Decreto n® 8.538, de 2015.
6.20.1. Nessas condigbes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cenfo} acima da methor proposta ou melhor lance serdo
consideradas empatadas com a primeira colocada.
6.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terd ¢ direito de encaminhar uma Gltima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco)
minutos controlados pelo sistema, contados apés a comunicagao automatica para tanto.
6.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pegueno porte melhor classificada desista ou nfo se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificagao, para
o0 exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
6.20.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se enconhtrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.
6.21. S6 podera haver empate entre propostas iguais (nfo seguidas de lances), ou entre lances finais da
. fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
6.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele
previsto no art 60 da | ein® 14.133, de 2021, nesta ordem:
6.21.1.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderao apresentar nova proposta em
ato continuo A classificagado;
6.21.1.2. avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigagdes
previstos nesta Lei;
6.21.1.3. desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de
trabalho, confarme regulamento;
6.21.1.4. desenvolvimento pelo ficitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos 6rgaos
de controle.
6.21.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos
produzidos ou prestados por:
6.21.2.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do érgao ou entidade da
Administragao Pubiica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagio realizada por orgac ou
entidade de Municipio, no territdrio do Estado em que este se localize;
6.21.2.2. empresas brasileiras;
6.21.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
6.21.2.4, empresas que comprovem a pratica de mitiga¢do, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de
dezembro de 2009, /

¥

Av. Leonardo de Almeida, s/n, Centro — CEP: 65.925-000 — Sitio Novo ~ MA.



ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SiTIO NOVO
SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

R
6.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, na hipotese da proposta do prvigig
permanecer acima do pre¢o maximo ou inferior ao desconto definido para a contratagao,
contratagdes podera negociar condi¢des mais vantajosas, apds definido o resultado do julgamento.
6.22.1. Nao sera admitida a previsdo de precos diferentes em razao de local de entrega ou de
acondicionamento, tamanho de lote ou qualguer outro motivo.
6.22.2. A negociag8ic podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificacao
inicialmente estabelecida, quando o primeirc colocado, mesmo apés a negociagio, for desclassificado em
raz3o de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido pela Administragao.

Q%. Faensdis

6.22.3. A negociagdo seré realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

6.22.4. Q resuitado da negociacdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatério.

6.22.5. A Agente de Contratagbes solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2

{duas) horas, envie a proposta adequada ao ukimo lance ofertado apés a negociagae realizads,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios & confirmagdo
daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.
6.22.8. E facultado a Agente de Contratagdes prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitago
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
6.23. Apobs a negociacio do prego, a agente de coniratagbes iniciard a fase de aceitagao e julgamente da
proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO.

7.1. Encerrada a etapa de negociacdo, a agente de contratagfes verificara se o lictante proviscriamente
classificado em primeiro lugar atende as condigbes de participagio no certame, conforme previsto no art._14 da
Lei n® 14.133/2021, legislagdo correlata ¢ deste edital, especialmente quanto 3 existéncia de sancdo que
impeca a participacao no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta acs seguintes cadastros:

7.1.1. SICAF;

7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

7.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da
Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep);

7.1.4, Consuita Consolidada de Pessoa Juridica (TCU) (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/).

7.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sdcio
majoritario, por forga da vedagao de que trata o artige 12 da Lein® 8.429, de 1992,
7.3. Caso conste na Consulta de Situacao do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, a
agente de contratacdes diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no
Relatorio de Ocorréncias impeditivas Indiretas. (IN n°® 3/2018, art. 28, capuf)
7.31. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros. (IN n® 3/2018. art. 29, §19.
7.3.2. O licitante serd convocado para manifestagdo previamente a uma eventual desclassificacao.
(IN n® 3/2018, art. 29, §2°).
7.3.3. Constatada a existéncia de sancéo, o hictante sera reputado inabilitado, por falta de condigdo
de participacao.
74. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento
favorecido as ME/EPPs, a agente de contratacdes verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade com o
item 4.2 deste edital.
7.5. Verificadas as condicies de participagdo e de utilizagdo do fratamento favorecido, a agente de
contratagbes examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto &8 adequagdo ao objeto e a
compatibilidade do prego em relagio ac maximo estipulado para contratagdo neste Edital € em seus anexos,

observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n® 73, de 30 de setembro de 2022,

7.6. Sera DESCLASSIFICADA a proposta vencedora que:

7.6.1. contiver vicios insanaveis;

7.6.2. nao obedecer as especificacdes técnicas contidas no Termo de Referéncia;

7.6.3. apresentar pregos inexegquiveis ou permaneceremn acima do prego maxime definido para a
contratagao,

7.6.4. ndac tiverem sua exequibilidade demonstrada, quande exigido pela Administracéo;
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7.6.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital™s
desde gue insanavel.

7.7. No caso de bens e servigos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valores
inferiores a 50% {cinquenta por cento) do valor or¢ado pela Administracéo.
7.7.1. A inexequibilidade, na hipotese de que trata o caput, s sera considerada apos diligéncia da
agente de contratagfes, que comprove:
7.7.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
7.7.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.8. Em contratagio de servicos de engenharia, além das disposigdes acima, a analise de exequibilidade e
sobreprego considerara o seguinte:

7.8.1. Nos regimes de execugdo por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada integral, semi-
integrada ou integrada, a caracterizagac do sobrepreco se dara pela superagaoc do valor global estimado;
7.8.2. No regime de empreitada por prego unitario, a caracterizago do sobreprego se dara pela

superacdio do valor global estimado e pela superacdo de cuslo unitario tido como relevante, conforme
planitha anexa ac edital:
7.8.3. No caso de servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos
valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administrago,
independentemente do regime de execugao.
7.84. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e
cinco por cento) do valor orgado pela Administragio, equivalente a diferenga entre este ultimo e ¢ valor da
proposta, sem prejuize das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.
7.9, Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderao ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.
7.10. Caso o custo global estimade do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos
unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacao de Precos elaborada pela Administragdo, o licitante
classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos
valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de nio aceitagao da proposta.
7.1G.1. Em se tratando de servigos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a apresentar a
Administragdo, por meio eletrdnico, as planilhas com indicacdo dos quantitativos & dos custos unitérios,
seguindo o modelo elaborado pela Administragdo, bem como com detathamento das Bonificagdes e
Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ac valor final
da proposta vencedora, admitida a utilizagdo dos pregos unitarios, no caso de empreitada por prego global,
empreitada integral, contratagdo semi-integrada e contratacfo integrada, exclusivamente para eventuais
adequacdes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento postetior
do contrato.
7.11.  Emos no preenchimento da planitha ndo constituem motivo para a desclassificacio da proposta. A
planiiha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja majoracao
do prego e que se comprove gue este & o bastante para arcar com todos os custos da contratagao:

7414, O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nic alterem a
substincia das propostas;
7.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corregao a indicagdo de

recolhimento de impostos e contribuigdes na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse regime.
7.12. Para fins de analise da proposta quanfo ac cumprimento das especificagdes do cbjeto, podera
ser colhida a manifestacio escrita do setor requisitante do servico ou da area especializada no objeto.
7.13. Caso o Termo de Referéncia exija a apresentagdo de amostra, o licitante classificado em primeiro lugar
devera apresenta-ia. conforme disciplinado no Termo de Referéncia, sob pena de nao aceitagao da proposta.
7.14. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o iocal e horario de realizacao do procedimento
para a avaliagdo das amostras, cuja presenga sera facultada a todos os interessados, incluindo os demais
licitantes.
7.15. Os resultados das avaliagGes serdo divuigados por meio de mensagem no sistemna.
7.16. No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pela
agente de contratagdes, ou havendo entrega de amostra fora das especificagbes previstas neste Edital, a
proposta do licitante sera recusada.
7.17. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado n&o for(em) aceita{s), a agente de
contratagdes analisara a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-a
com a verificacdo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificacdo de uma que atenda as
especificagdes constantes no Termo de Referéncia. _
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8. DA HABILITACAO
8.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes par.
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitacao, ser&o exigidos para fins de habilitacdo, nos termos dos
arts. 62 a 70 da Lei n°® 14.133. de 2021.
8.1.1. A documentac&o exigida para fins de habilitacao juridica, fiscal, social e trabalthista & econdmico-
financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.,

8.2. HABILITACAO JURIDICA

8.2.1. Quando permitida a participagdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as exigéncias
de habilitagao serao atendidas mediante documentos equivalentes, iniciaimente apresentados em tradugio
livre.

8.2.2. Os licitantes encaminhario, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de
habilitacao e a proposta com o preco adequado ao menor lance ou o percentual de desconto,
cbservado o disposto no § 1° do art. 36 e no § 1° do art. 39 da Instrugao Normativa SEGES n® 73, de
30 de setembro de 2022,

8.3. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forga de lei, tenha

validade para fins de identificacdo em todo o territdrio nacional;

8.4. Empreséario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta

Comercial da respectiva seds;

8.5. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicao de Microempreendedor individual -
CCMEI, cuja aceitagao ficara condicionada a verificagao da autenticidade no sitio hitps:/iwww.gov.br/fempresas-
e-hegocios/pt-briempreendedor;

8.6. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIREL!: inscricio do ato constitutivo, estatuto ou contrato
soclal no Registro Piblico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.7. Sociedade empresaria estrangeira: poraria de auforizagio de funcionamento no Brasil, publicada no
Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia,
sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instrugio Normativa DREVME
n.? 77, de 18 de margo de 2020.

8.8. Sociedade simples: inscricio do ato constitutive no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de
sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.9. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricao do ato constitutivo da
filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas
Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagao no Registro onde tem
sede a matriz;

8.10. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragbes ou da
consaclida¢do respectiva, bem como de documentos pessoais dos sdcios.

8.11. HABILITAGAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA
8.12. Prova de inscrigic no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas,
conforme o caso;
8.13. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacgio de certidao expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos & Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02
de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional:
8.14. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servige (FGTS);
8.15. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagéo
de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consoclidagao das Leis
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943:
8.16. Prova de inscricdo ne cadastro de contribuintes Municipal ou Estadual relativo ao domicilio ou sede do
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;
8.17. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal @ Estadual ou Distrital do domicilio ou sede do
fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;
8.18. Casc o licitante seja considerade isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, devera
comprovar tal condicio mediante a apresentagio de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou
sede, ou outra equivalente, na forma da lei.
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8.19. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda aufe
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispens
inscrigio nos cadastros de contribuintes estadual @ municipal.

TIO NOVO «1.\

EEE By

8.20. QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

8.21. Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso
se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacao na licitacéo (art. 5°, inciso |l, alinea “c”, da
Instrug8o Normativa Seges/ME n® 116, de 2021}, ou de sociedade simples, datado dos ultimos 30 (trinta) dias,
ou gue esteja dentro do prazo de validade expresso na propria Certidac;

8.22. Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n® 14.133, de
2021, art. 69, caput, inciso Il), datado dos Ultimos 30 {trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na propria Certidao;

8.23. Balanco Patrimonial, demonstracéo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos 2
{dois) ditimos exercicios sociais, comprovando;

8.23.1. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um);
8.23.2. patrimdnio liquido de 10% (dez por cento} do valor estimado da contratacao;

8.23.3. As empresas criadas no exercicio financeiro da ficitagio devero atender a todas as exigéncias da
habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos contdbeis pelo balango de abertura;

8.23.4. Os documentos referidos acima limitar-se-30 ag Gitimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter side
constituida ha menos de 2 (dois) anos;

8.23.5. Os documentos referidos acima deverfio ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal
do Brasil para transmissdo da Escrituragdo Contabil Digital - ECD ao SPED.

8.24. B.26 As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagao deverao atender a todas as exigéncias da
habilitag@o e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura. (Lei n® 14.133, de 2021,
art. 65, §19.

8.25. B.27. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liguidez Corrente (LC), deverfic comprovar, considerados os
riscos para a Administragdo, e, a critério da autoridade competente, o capital minimo ou o patriménio liquido
minimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratacao ou do item pertinente.

8.26. As empresas optantes do SISTEMA PUBLICO DE ESCRITURAGAO DIGITAL SPEED, submetida ao
IND DNRC 107/08, deverdo apresentar:

a) Termo de Abertura e Encerramento {impresso do arquive SPEED contabil);

b) Recibo de Entrega do Livro Digital {impresso do arquive SPEED contabil);

¢} Balanco Patrimenial (impresso do arquivo SPEED contabil);

d) Demonstracao de Resultado do Exercicio (impresso do arquive SPEED contabil);

8.27. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante declaragao
assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

8.28. QUALIFICAGAO TECNICA

8.29. Comprovacio de registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia —
CREA valido;

8.30. AQualificagdo Teécnica-Operacional: apresentagfio de Atestados/Declaracbes de Capacidade
Técnica da empresa licitante, compativeis com o objeto desta licitagfio, expedido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, devidamente identificados comprovando que os servigos foram executados, que
comprove ter a licitante capacidade para execucdo de obras efou servigos com caracteristicas
semelhantes e de complexidade operacionais equivalentes ou superiores ao objeto desta licitacdo
{art. 67, ll, da Lei n°® 14.133/21), abrangendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto
da licitagéo, com base no projeto basico de engenharia, comprevando conforme as parcelas que seguem:

PAVIMENTAGAQ EM BLOCO INTERTRAVADO NO MUNICIPIO DE SITIO NOVO MA.

GTD. | QTD MINIMA
ITEM DESCRICAO UND| TOTAL | 50% EXIGIDA
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO COM BLOGO -
31 | SEXTAVADO DE 25X25CM, ESPESSURA 8 CM. AF. 10/2022 M2 ﬂ‘8‘530 3.042.65
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, S
44 |CONFECCIONADA EM CONCRETO PREFABRICADO. DIMENSOES! . 1_1?_.2.33,36.’ 869.40

100X 15X13X30CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USC VIARIO). AF_06/2 016

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
6.2. {CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO M3
CONVENCIONAL, NAC ARMADOC. AF_08/2022

52,17
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B.31. Para a comprovagdc da capacidade técnico-operacional das licitantes, e desd
simuitaneamente, as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto a ser contPata
exigéncia de comprovagéo da execucdo de quantitativos minimos em obras ou servigos com .
semelhantes, devendo essa exigéncia guardar propor¢ido com a dimensaoc e a complexidade do objeto a ser
executado - Sumula n° 263/TCU;

8.32. Qualificagdo Técnica-Profissional: comprovagdo de que a licitante possua em seu quadro
permanente, na data prevista para entrega da proposta, ao menos um Engenheiro Civil que sera responsavel
pela execugdo dos servigos, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica, expedido por pessoa
juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado(s) no Conselho Regional de Engenharia &
Agronomia-CREA (registro em vigéncia), acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(des) de Acervo Técnico
— CAT, que comprove ter o profissional capacidade para execugdo de obras e/ou servicos com
caracteristicas semelhantes e de complexidade operacionais equivalentes ou superiores ao objeta
desta licitagdo (art. 67, I, da Lei n° 14,133/21), comprovando conforme as parcelas que seguem:

PAVIMENTACAQO EM BLOCO INTERTRAVADO NO MUNICIPIO DE SITIO NOVO - MA.

» QTD | QT MINIMA
ITEM A DESCRICAO UND| ST | 30D MiRiMA
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO S
31 | SEXTAVADO DE 25X25CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 Mz |5.08590) 304265

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_08/2 016

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM R
6.2. {CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO| M3 | 104,33 52,17
CONVENCIONAL, NAC ARMADO. AF 08/2022 o

41, M (173880 86940

8.32.1. Para a comprovagio do vinculo profissional do responsavel técnico com a licitante deve-se admitir a

apresentacéo de copia de Carteira de Trabalho (CTPS), contrato social da licitante, contrato de prestacao de

servico ou, ainda, declaragao de contratagao futura do profissional detentor de atestado apresentado, desde

que acompanhada de anuéncia deste. (ACORDAO n.° 1447/2015/TCU — Plenario);

8.32.2. Quando se tratar de sdcio da empresa licitante, tal comprovagéo sera feita através do Ato Constitutivo

da empresa ou Certiddo do CREA, devidamente atuatizados:

8.32.3. Os profissionais indicados pela licitante, para fins de comprovagao da capacitagio técnico-profissional,

dever&o participar do servigo/obra objeto desta Jicitacao, podendo ser substituidos por outro com experiéncia

equivalente ou superior, mediante prévia autorizagéo da Administragao Pablica Municipal;

8.33. E vedada a indicagéo de um mesmo responsével técnico por mais de uma empresa proponente, fato
este que inabilitara todas as envolvidas;

8.34. Os atestados de capacidade técnica podem ser apresentados em nome da matriz ou da filial da

empresa licitante.

8.35. O licitante disponibilizard todas as informagdes necessarias a comprovagéo da legitimidade dos

atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragio, copia do contrato que deu suporte a

contratag&o, endereco atual da contratante e local em que foram prestados os servicos, entre outros

documentos, que forem solicitados pela Agente de Contratagdes.

8.36. Os documentos de capacidade técnica estardo sujeitos a diligéncia por parte da Agente de

Contratagdes ou equipe técnica da Contratante, que podera averiguar através de visita técnica a autenticidade

das informagdes. Se durante esse processo, for constatada fraude de qualquer um dos documentos, a licitante

envolvida estara automaticamente desclassificada do processo licitatério em questso, além de estar sujeito as

penalidades previstas neste.

8.37. Sera verificado se o licitante apresentou declaragdo de que atende aos requisitos de habilitagdo, e o
declarante respondera pela veracidade das informactes prestadas, na forma da lei {art. 63, | da Lei n°
14.133/2021).

8.38. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, scb pena de inabilitagic, a declaracao de que
cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

8.39. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaragio de que suas propostas
econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados
na Constituicdo Federal, nas leis trabathistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e
nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

8.40. A habilitagao sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.
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8.40.1. Somente havera a necessidade de comprovagdo do preenchimento de re
apresentacéo dos documentos originais nao-digitais quando houver divida em relago &' ade do
documento digital ou quando a iei expressamente o exigir. (IN n° 3/2018, art. 4°. §1°, e art. 6°,_§4°).
8.41. E de responsabilidade do licitante conferir a exatidao dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-ios
atuaiizados junto aos Orgéos responsaveis pela informag#o, devendo proceder, imediatamente, & corregdo ou a
alteracao dos registros tao logo identifique incorrecao ou aqueles se tornem desatualizados. (IN n® 3/2018, art.
7°, capuf).
8.41.1. A n&o observancia do disposto no item anterior poderd ensejar desclassificacéo no momento
da habilitagdo. (IN n°® 3/2018, art. 7°, paragrafo Gnico).
8.42. A verificagdo pela agente de contratagdes, em sitios eletrénicos oficiais de 6rgios e entidades
emissores de certiddes constitui meio iegal de prova, para fins de habilitagao.
8.42.1. Os documentos exigidos para habilitacio que nZo estejam contemplados no SICAF
serdo enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 02 (duas) horas, prorrogavel
por igual periodo, contado da solicitagio da Agente de Contratagdes.
8.42 2. Na hipotese de a fase de habilitagao anteceder a fase de apresentacio de propostas e lances,
os licitantes encaminharao, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitacsio e a
proposta com o prego ou o percentual de desconte, observado o disposto no § 1°do art. 36 e no § 1% do art.
38 da Instrucéc Nommativa SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.
8.43. A verificagao no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele nac contidos somente sera feita em relagao
ao licitante vencedor.
8.43.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia somente
serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do
licttante mais bem classificado.
8.43.2. Respeitada a exce¢do do subitem anterior, relativa 3 regularidade fiscal, quando a fase de
habilitagao anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, a verificacio ou
exigéncia do presente subitem ocorrera em relagao a todos os licitantes.
8.44. ApOs a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo serd permitida a substituicido ou a
apresentacao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022,
art. 39, §4°:

8.44.1. complementacéo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e
desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

8.44.2, atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apés a data de recebimento das
propostas;

8.45. Na analise dos documentos de habilitagdo, a comissfo de contratagao podera sanar erros ou falhas,
gue nao alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada,
registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-thes eficacia para fins de habilitagao e classificagao.

8.46. Os documentos em que o prazo de validade nao estiver estipulado expressamente, ou fixado em iei,
serdo tidos como validos pelo prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data de sua emisséo.

8.47. Sera considerado inabilitado o licitante que, mesmo apds aberta a oportunidade que trata o item
8.41.1., deixar de apresentar, ou apresentar de forma incompleta, incompreensivel, ilegivel, com erro, rasura,
omissao, qualquer exigéncia contida neste Edital.

8.48. Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o pregoeiro examinara a
proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagfo, até a apuracac de uma proposta
que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto nc subitem 8.42.1.

B.49. Somente serdo disponibilizados para acesso plblico os documentos de habilitagao do licitante cuja
proposta atenda ao edital de licitagdo, apos concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

8.50. A comprovagao de regularidade fiscal e trabathista das microempresas e das empresas de pequeno
porte somente sera exigida para efeito de contratagdo, e ndo como candigfio para participagio na licitagdo (art.
4° do Decreto n® 8B.538/2015).

8.51. Quando a fase de habilitagao anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, nao cabera exclusio
de licitante por motivo refacionado & habilitagao, salvo em razao de fatos supervenientes ou s6 conhecidos
apés o julgamento.

9. DOS RECURSOS
9.1. A interposicao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitago ou inabilitagéo de licitantes,
a anulagao ou revegacgao da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n® 14.133, de 2021.
9.2 O prazo recursal & de 3 (trés) dias Gteis, contados da data de intimacéo ou de lavratura da ata.
9.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagio ou
inabilitacao do licitante:

9.3.1 aintencao de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;

9.9.2 o prazoc para a manifestagao da intengéo de recorrer sera de 10 {dez} minutos.

13 V)
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: :

9.3.3 0 prazo para apresentacdo das razGes recursais sera iniciado na data g
lavratura da ata de habilitag&o ou mablllta(;.éo
9.34 na hipotese de adogio da inversdo de fases prevista no § 1° do art. 17 da
2021, o prazo para apresentacdo das razdes recursais serd iniciado na data de intimacéo da ata de
julgamento
9.4 Os recursos deverado ser encaminhados em campo proprio do sistema.
9.5 O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decis&o recorrida, a qual
podera reconsiderar sua decisfio no prazo de 3 (trés) dias Gteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar
recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisio no prazo de 10 (dez) dias iteis,
contado do recebimento dos autos.
9.6 Os recurses interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.
9.7 O prazo para apresentagdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (irés) dias
Uteis, contados da data da intimagio pessoal ou da divulgagic da interposigao do recurso, assegurada a vista
imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.
9.8 O recurso & o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisao recorrida até que
sobrevenha decisac final da autoridade competente.
9.9 O acolhimento do recurso invalida tao somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.
9.10 Os autos do processo permanecerdo com vista frangueada aos interessados no sitio eletrdnico
http://sitionovo.ma.gov.br .

10 DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES

10.3 Comete infragac administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa;

10.3.1 deixar de entregar a documentagio exigida para o certame ou nfe entregar qualquer documento que
tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante ¢ certame;

10.3.2 Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta em
especial quando:;

10.3.2.1 ndo enviar a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado ou apds a negociagéio;
10.3.2.2 recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

10.3.2.3 pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
10.3.24 deixar de apresentar amostra;

10.3.2.5 apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagGes do edital;

10.3.3 nfo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratagdo, quando
convocado dentro do praze de validade de sua proposta;

10.3.3.1 recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a aceitar ou
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragéo;

10.3.4 apresentar declaragdo ou documentacio faisa exigida para o certame ou prestar declaracio faisa
durante a licitacao

10.3.5 fraudar a licitacao

10.3.6 comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

10.3.6.1 agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
10.3.6.2 induzir deliberadamente a erro no julgamento;
10.3.6.3 apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

10.3.7 praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagio
10.3.8 praticar ato lesivo previsto no art. 5% da Lein.? 12.846 de 2013.
10.4 Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administragio poderd, garantida a prévia defesa, aplicar aos
licitantes efou adjudicatarios as seguintes sangoes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal;
10.4.1 adverténcia;
10.4.2 multa;
10.4.3 impedimento de licitar e contratar e
10.4.4 declaracio de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
puni¢éio ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.,
10.5 Na aplicagao das sanc¢des serdc considerados:
10.5.1 a natureza e a gravidade da infragao cometida.
10.5.2 as peculiaridades do caso concreto
10.5.3 as circunstancias agravantes ou atenuantes
10.5.4 os danos que dela provierem para a Administragdo Piblica
10.5.5 a implantagéo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos
érgaos de controle.
10.6 A multa serd recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado,
recolhida no praza maximo de 05 {cinco) dias (teis, a contar da comunicagéo oficial.
14 )a

Av. Leonardo de Almeida, s/n, Centro — CEP; 65.925-000 — Sitio Novo —~ MA.



ESTADO DO MARANHA'O
. PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO
SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANGC

10.6.1 Para as infragdes previstas nos itens 10.3.1, 10.3.2 e 10.3.3, a multa sera de 0,5% a
contrato licitado. -
10.6.2 Para as infragfes previstas nos itens 10.3.4, 10.3.5, 10.3.6, 10.3.7 ¢ 10.3.8, a muita sera de 15% a
30% do valor do contrato licitado.

10.7  As sangoes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracio de inidoneidade para licitar
ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou nao, & penalidade de multa.

10.8  Na aplicagdo da sangdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 {quinze) dias
tteis, contado da data de sua intimagao.

10.9 A sancao de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ac responsavel em decorréncia das
infragbes administrativas relacionadas nos itens 10.3.1, 10.3.2 e 10.3.3, quando ndo se justificar a imposigao
de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no 4mbito da Administracio PUblica
direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgédo ou entidade, pelo prazo méaximo de 3 (trés) anos.
10.10 Podera ser aplicada ao responsavel a sangao de deciaragao de inidoneidade para licitar ou contratar,
em decorréncia da pratica das infrages dispostas nos itens 10.3.4, 10.3.5, 10.3.6, 10.3.7 e 10.3.8, bem como
pelas infracbes administrativas previstas nos itens 10.3.1, 10.3.2 e 10.3.3 que justifiquem a imposigio de
penalidade mais grave que a sangéo de impedimento de licitar e contratar, cuja duragao observara o prazo
previsto no art. 156, §5° dalein® 14.133/2021.

10.11 A recusa injustificada do adjudicataric em assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou em
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragéo, descrita no item 10.3.3,
caracterizara o descumprimento total da cbrigagéo assumida e o sujeitara as penalidades e & imediata perda
da garantia de proposta em favor do 6rgdo ou entidade promotora da licitaggo, nos termos do art. 45, §4° da IN
SEGES/ME n.° 73, de 2022.

1012 A apuragdo de responsabilidade relacionadas as sangbes de impedimento de licitar e contratar e de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandarda a instauragdo de processo de
responsabilizagdo a ser conduzido por comissao composta por 2 {dois) ou mais servidores estaveis, que
avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, contado da data de sua intimagdo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda
produgzir.

10.13 Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias U(teis da aplicagdo das sangdes de adverténcia, multa e
impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagéo, o qual sera dirigido & autoridade que tiver
proferido a decisdo recorrida, que, se nac a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias (teis, encaminhara o
recurso com sua motivagae a autoridade superier, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20
(vinte} dias Gteis, contado do recebimento dos autos.

10.14 Cabera a apresentagdo de pedido de reconsideragio da aplicagdo da sancio de declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Gteis, contado da data da intimagao, e
decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do seu recebimento.

10.18 O recurso e o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisao recorrida até que
sobrevenha decisao final da autoridade competente,

10.16 A aplicacdo das sangbes previstas neste edital ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigag&o de
reparacgao integral dos danos causados.

11 DA IMPUGNAGAQ AQ EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
11.3  Qualquer pessoa & parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacao da Lei n°
14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do certame.
11.4 A resposta a impugnagdo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrénico oficial no
prazo de até 3 (trés) dias ateis, limitado ao ultimo dia Otii anterior & data da abertura do certame.
11.5 A impugnacio e o pedido de esclarecimento poderéo ser realizados por forma eletrénica, pelo seguinte
rmeio: licitacoespmsn_ma@outigok.com
11.6 As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos n&o suspendem os prazos previstos no certame.
11.6.1 A concessido de efeito suspensivo a impugnagdo é medida excepcional e devera ser motivada
peio agente de contratagéo, nos autos do processo de licitagéo,
11.7  Acolhida a impugnagio, sera definida e publicada nova data para a realizagao do certame.

12 DA ADJUDICAGCAO E HOMOLOGAGAO

12.1. O cobjetc da presente concorréncia sera adjudicado pelo valor globai & vencedora do certamente e
homologado pela autoridade maxima competente.

13 DA ASSINATURA DO CONTRATOQ
13.1. A licitante vencedora sera convocada para assinar o contrato, dentro do prazo de 5 {cinco) dias (iteis de
sua convocacao, sob pena de decair do direito a contratagao, sem prejuizo das sangdes previstas neste edital.
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13.1.1. O prazo de convocacdo de que trata o item 13.1 podera ser prorrogado 1 (uma) vez, p
mediante solicitagéo da licitante vencedora durante seu transcurso, devidamente justificada, e dese que o
motivo apresentado seja aceito pela Administragéo.

13.1.2. O Municipio enviard o contrato para assinatura da licitante via digital e-mail, que devera assina-lo no
prazo previsto no item 13.1.

13.1.3. Sera permitida a assinatura eletrénica do contrato mediante uso da certificaggo digital ICP Brasil, caso o
representante legal da licitante a possua, no mesmo prazo indicado no item 13.1.

13.1.4. Caso a licitante vencedora convocada nio realize a assinatura do contrato no prazo estabelecido no
item 13.1, serd facultado a Administracdo, através da Agente de Contratagbes, convocar os licitantes

remanescentes, na ordem de classificag8o, observando-se o disposto nos §§ 2° e 4° do art. 90 da Lei n°
14.133/2021.

14  DAS DISPOSIGOES GERAIS

14.1. Sera divuigada ata da sessido piblica no sistema eletrénico.

14.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagéo do
certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia Otil subsequente, no
mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo em contrario, pela Agente de
Contratactes,

14.3 Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observario o horario de
Brasilia - DF.

14.4 A homologacdo do resultado desta licitagao nac implicara direite & contratagio.

14.5 As normas disciplinadoras da licitagdo serdc sempre interpretadas em favor da ampliagao da disputa
entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragéo, o principio da isonomia, a
finalidade e a seguranga da contratagéo.

14.6 Os licitantes assumem todos os custos de preparacio e apresentagcido de suas propostas e a
Administracao nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugio cu
do resultado do processo licitatorio.

14.7 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem 0s prazos em dias de expediente na Administra¢do.

14.8 O desatendimento de exigéncias formais nac essenciais ndo importara o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.
14.9 Em caso de divergéncia entre disposictes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

14.10 O Edital ¢ seus anexos estao disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagbes Publicas
{PNCP) e enderego eletronico http://sitionovo.ma.gov.br.

15. ANEXOS

15.1 Integram este Edital os seguintes anexos:

15.1.1 ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA (APENDICE | - PROJETO BASICO EXECUTIVO);
15.1.2. ANEXO Il - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR — ETP;

15.1.3. ANEXO 1l - MINUTA DE CONTRATO;

15.1.4. ANEXO V- MODELO DE PROPOSTA;

15.1.5. ANEXO V - MODELOQ DE DECLARAGOES CONJUNTAS.

Sitio Novo-MA, 26 de Agosto de 2024,

/" ‘
RAIMUNDOC NETO ALVES BILIO
Secretirio de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 007/2024
PROCESSO ADMINSTRATIVO N° 001.001.040/2024-SINFRA

ANEXO |
TERMO DE REFERENCIA

1. DO OBJETO

1.1. CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PAVIMENTACAO EM BLOCO
INTERTRAVADO NO MUNICIPIO DE SiTIO NOVO - MA, conforme condi¢bes, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste instrumento.

1.2. O(s) servigo(s} objeto desta contratagdo sao caracterizados come comum(ns) de engenharia, conforme
justificativa constante do Estudo Tecnico Preliminar.

1.3 O prazo de vigéncia da contratagéo € contado da data de assinatura do contrato até 31.12.2024, na
forma do artigo 105 da Lei n® 14.133, de 2021.

2. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A Fundamentagado da Contratago e de seus quantitativos encontra-se pormenocrizada em topico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. A sede do municipio de Sitio Novo - MA enfrenta desafios relacionados a infraestrutura viaria,
especialmente no que diz respeito as vias urbanas. Algumas das ruas e avenidas da cidade estio em
condigbes precarias, ainda sem pavimentacdo, por se tratar de novos bairros, com problemas como
buracos, wregularidades no pavimento e falta de drenagem adequada Esses problemas resultam em
dificuldades para o trafego de veiculos e pedestres, além de impactar negativarmente a qualidade de vida
dos residentes.

2.3. A pavimentacéo em bloco intertravado € uma solugiio eficaz para os problemas enfrentados pela
infraestrutura urbana de Sitio Novo. Blocos intertravados sao conhecidos por sua durabilidade e capacidade
de suportar o trafego intenso, reduzindo a necessidade de manutencdo frequente. manuten¢do de
pavimentos intertravados € mais simples e economica, permitindo a substituicdo de blocos danificados sem
necessidade de repavimentagfo completa.

2.4 Empresas especializadas possuem o conhecimento técnico necessario para realizar obras de
construgio e ampliagdo de maneira eficiente e segura, garantindo a qualidade do trabalho realizado, ©
cumprimento dos prazos estabelecidos e a utilizagdo adequada dos recursos financeiros. A contratagao de
uma empresa especializada permite que o municipio se beneficie da expertise técnica, experiéncia e
capacidade operacional de profissionais capacitados, o que resulta em maior eficiéncia na execugéio das
obras.

2.5. A contratagdo de uma empresa especializada para a pavimentagao em bloco intertravado é essencial
para resolver os problemas atuais enfrentados pela infraestrutura urbana de Sitio Novo - MA. Esta
abordagem garantird a execugao de um projeto de alta qualidade, com beneficios significativos para a
seguranga, economia e qualidade de vida no municipio.

3. DESCRICAO DA SOLUGAC COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO
3.1 A descrigio da solugao como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico dos Estudos
Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAQ
4.1. Alem dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrigdo do objeto, devem ser
atendidos os seguintes requisitos:

4.2. Indicagado De Marcas Ou Modelos {Art. 41, inciso I, da Lei n® 14.133, de 2021)

4.2 1. Ndo se aplica ao objeto

4.3. Da vedacgao de utilizagio de marca/produto na execugio do servigo

4.3.1. Nao se aplica ao objeto

4.4. Da exigéncia de carta de solidariedade

4.4.1. N&o se aplica ao objeto

4.5. Subcontratagido

Nac & admitida a subcontratagao do objeto contratual

4.6. Garantia da contratagio

N&o sera exigida a garantia da contratagdo de gue tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021.
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4.7 Vistoria

Nao ha necessidade de realizagao de avaliagao prévia do local de execugéo dos servigos.
5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

5.1. Condigoes de Entrega

5.1.1. O prazo para realizagdo dos servicos sera de IMEDIATO, contados do(a) recebimento da ordem de
servicos,

5.2. Local de entrega dos produtos

5.2.1. Os servigos deverdo ser prestados nos enderecos indicados pela Secretaria Requisitante constante
na ordem de servigos.

5.3. Garantia, manuten¢ao e assisténcia técnica

5.3.1 O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei n° B.078, de 11 de setembro de 1990 (Cddigo de
Defesa do Consumidor).

5.4. Pracedimentos de transicaoc e finalizagdo do contrato

5.4.1. Nao serao necessarios procedimentos de transi¢do e finalizagao do confrato devido as caracteristicas
do ohjeto.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
6.1. O contrato devera ser executado fieimente pelas partes, de acordo com as cldusulas avengadas e as
normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugio total
ou parcial.
6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisa¢io ou suspensio do contrato, o cronograma de execugio
sera prorrogadc automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediantes
simples apostila.
6.3. As comunicagdes entre o érgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escritc sempre
que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrdnica para esse fim.
6.4. O 6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adogao de providéncias
que devam ser curnpridas de imediato.
6.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o érgdo ou entidade podera convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentagao do plano de fiscalizagéo, que
contera informagdes acerca das obrigaghes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias
para execucido do objeto, do plano complementar de execucgao da contratada, quando houver, do método
de aferigdo dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.
6.6. Preposto
6.6.1 A Coniratada designara formaimente o preposto da empresa, antes do inicio da prestagao dos
servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagdc & execu¢ao do objeto contratado.
6.6.2. A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execu¢io do objeto durante o periodo
de execugao do objeto.
6.6.3. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indica¢ao ou a manutengdo do preposto
da empresa, hipttese em que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.
6.7 Rotinas de Fiscalizagao
6.7.1 A execucao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

6.8 Fiscalizagdo Técnica
6.8.1. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas todas
as condigdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracao.
(Decreto n® 11.2486, de 2022, art. 22, VI;
6.8.12 O fiscal técnico do contrato anotara no historico de gerenciamento do contrate todas as ocorréncias
relacionadas a execugio do contrato, com a descrigio do que for necessario para a regularizagéo das faltas
ou dos defeitos observados. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, §1°, e Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, Hl);
6.8.3 |dentificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificacbes
para a corregdo da execugdo do contrato, determinando praze para a correcdo. (Decreto n° 11.246, de
2022, art. 22 11,
6.84 O fiscal técnico do contrato informara ac gestor do contato, em tempo hébil, a situagdo que
demandar decisdo ou adocao de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas
necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, IV);
6.8.5. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas aprazadas, o
fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n°® 11.246, de

2022, art. 22, V),
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6.8.6. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o té
sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou a prorrogagéac contrat
11.246, de 2022 art. 22 V).

6.9.Fiscalizagdo Administrativa

6.91. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutengdo das condigbes de habilitagdo da
contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagao de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatorios pertinentes, caso
necessario (Art. 23, [ e |, do Decreto n® 11.246, de 2022).

6.9.2. Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor do contrate para que tome as providéncias
cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 23, V).

6.9.3. A fiscalizagéic administrativa podera ser efetivada com base em critérios estatisticos, levando-se em
consideracéo falhas que impactem o contrato come um todo e ndo apenas erros e falhas eventuais no
pagamento de alguma vantagem a um determinado empregado.

6.10 Gestor do Contrato

6.10.1. O gestor do contrato coordenara a atualizagao do processo de acompanhamento & fiscalizacdo do
contrato contendo todos os registros formais da execugdo no hisiérico de gerenciamento do contrato, a
exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das alteragdes e das prorrogagdes contratuais,
elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de adeguagbes do contrato para fins de
atendimento da finalidade da administragéo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, IV).

6.10.2 O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execugao do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, A
autoridade superior aquelas que ulirapassarem a sua competéncia. (Decreto n° 11.246, de 2022, art 21, if).
6.10.3. O gestor do contrato acompanhara a manutengio das condigdes de habilitagio da contratada, para
fins de empenho de despesa e pagamento, e anotard os problemas que obstem o fluxo nomal da
liguidagao e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais. (Decreto n® 11.246, de 2022, art.
21, 1.

6.10.4. O gestor do contrato emitird documento comprobatério da avaliagao realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagbes assumidas peic contratado, com mengdo ao
seu desempenho na execugao contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes.
{Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, VIH).

6.10.5. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de
responsabilizagéo para fins de aplicagio de sangdes, a ser conduzido pela comissao de que trata o art. 158
da Lei n® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, confarme o caso.
(Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, X).

6.10.6 O gestor do contrato devera elaborar refatéric final com informagdes sobre a consecugdo dos
objetivos que tenham justificado a contratagio e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administragao. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, VI).

6.10.7 O gestor do contratc deverd enviar a documentagic pertinente ao setor de contratos para a
formalizagao dos procedimentos de liquidagio e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagédo e
gestao nos termos do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

7.1 Do recebimento

7.1.1. Os servicos serdo recebidos proviscriamente, de forma sumadria, juntamente com a nota fiscal ou
instrumento de cobranga equivalente, pelo(a) responsdvel pelo acompanhamento e fiscalizag@o do contrato,
para efeito de posterior verificacdo de sua conformidade com as especificagdes constantes no Termo de
Referé&ncia e na proposta.

7.1.2. Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento

provisério, quando em desacordo com as especificagdes constantes no Termo de Referéncia e na proposta,
devendo ser substituidos no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da notificacao da contratada, as suas custas,
sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

7.1.3. O recebimento definitivo ocorrera no prazo maximo de 05 dias Gteis, a contar do recebimento da nota
fiscal ou instrumento de cobranga equivalente pela Administragio, apds a verificagdo da qualidade e
quantidade do material e consequente aceitagio mediante termo detalhado.

7.1.4. O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada,
por igual periodo, quande houver necessidade de diligéncias para a aferigdo do atendimento das exigéncias
contratuais.

7.1.5. No caso de controvérsia sobre a execugao do objeto, quanto a dimens&o, qualidade e quantidade,
devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-
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se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertence a parcela incontroversa da execugéo
para efeito de liquidacio e pagamento.

7.1.6. O prazo para a solugéo, pelo contratado, de inconsisténcias na execugac do objeto ou os servicos
seréo recebidos provisoriamente, de forma sumaria, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de
cobranga equivalente, pelo(a) responsével pelc acompanhamento e fiscalizagéo do contrato, para efeito de
posterior verificagdo de sua conformidade com as especificagbes constantes no Termo de Referéncia e na
proposta.

7.1.7. Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento

provisdrio, quando em desacordo com as especificagdes constantes no Termo de Referéncia e na proposta,
devendo ser substituidos no prazo de 05 (cinco} dias, a contar da notificacio da contratada, as suas custas,
sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

7.1.8. O recebimento definitivo ocorrera no prazo maximo de 05 dias uteis, a contar do recebimento da nota
fiscal ou instrumento de cobranga equivalente pela Administracdio, apés a verificagdo da qualidade e
quantidade do material e consequente aceitagao mediante termo detalthado.

7.1.9. O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada,
por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a aferigdo do atendimento das exigéncias
contratuais.

7.1.10. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade,
devera ser observado o teor do art. 143 da Lei ri° 14.133, de 2021, comunicando-

se a empresa para emisséo de Nota Fiscal no que pertine A parcela incontroversa da execugao do objeto,
para efeito de liguidagéo e pagamento.

7.1.11. O prazo para a soluglo, pelo contratado, de inconsisténcias na execucdo do objeto ou de
saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobranga equivalente, verificadas pela Administragdo
durante a andlise prévia a liquidagio de despesa, ndo sera computado para os fins do recebimento
definitivo.

7.1.12. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranga dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato.
7.2.Liquidagéo

7.2.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de dez dias Uteis
para fins de liguidag&o, na forma desta segao, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, 32° da
Instrugao Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

7.22 O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de
prorrogacdo, nos casos de contratagbes decorrentes de despesas cujos valores nao uitrapassem o limite de
que trata o inciso [l do art. 75 da Lei n°® 14.133, de 2021

7.2.3. Para fins de liquidagdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

7.2.3.1. o prazo de validade;

7.2.3.2. a data da emissao;

7.2.3.3. os dados do contrato e do orgio contratante;

7.2.3.4. o periodo respectivo de execugio do contrato;

7.2.3.5. o valor a pagar; e

7.2.3.6. eventual destaque do valor de retengbes tributarias cabiveis.

7.2.3. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a liquidacao da
despesa, esta ficara sobrestada até que ¢ contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o
prazo apds a comprova¢ao da regularizacdo da situagéo, sem 6nus a contratante;

7.2.4. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagao da regularidade
fiscal, constatada por meio de consulta on-ine ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido
Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou & documentagao mencionada no art. 68 da Lei
n® 14.133/2021.

7.2.5 Constatando-se, junto ao SICAF, a situacao de irregularidade do contratado, sera providenciada sua
notificagéo, por escrito, para que, no prazo de 5 {cinco) dias Gteis, regularize sua situagao ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do
contratante.

7.2.6 Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera
comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagao da regularidade fiscal quanto a inadimpiéncia do
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contratado, bern como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam
meios pertinentes e necessarios para garantir 0 recebimento de seus créditos.
7.2.7. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessénas A rese
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.
7.2.8. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normaimente, até que se
decida pela rescis&o do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situago junto ao SICAF.
7.3. Prazo de pagamento
7.3.1 O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até dez dias dteis, contados da finalizagdo da
liquidagdo da despesa, conforme segdo anterior, nos termos da Instrugio Normativa SEGES/ME n° 77, de
2022,
7.4. Forma de pagamento
7.4.1 O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo contratado.
7.4.2 Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.
7.4.3 Quando do pagamento, sera efetuada a retengao tributaria prevista na legislagao aplicavel.

7.4 4 independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serao retidos na
fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagio vigente.

7.4 5. O contratado regulamente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n® 123,
de 2006, ndo sofrera a retenc¢éo tributaria quanto aos impostos e contribuigdes abrangidos por aquele
regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado & apresentagfio de comprovagido, por meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAQ DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUGAO

8.1 Forma de selecdo e critério de julgamento da proposta

8.1.1 O fornecedor sera selecionado por meio da realizagido de procedimento de LICITACAQ, na
modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adogdo do critério de julgamento pelo
MENOR PREGO.

8.2 Regime de Execugao

8.2.1 O regime de execucdo do contrato sera de empreitada por preco global.

8.3. Exigéncias de habilitagdo

8.3.1 Para fins de habilitacao, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

8.4 HABILITAGAO JURIDICA

8.5. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente gque, por forga de lei, tenha
validade para fins de identificagac em todo o territorio nacional;

8.6. Empresério individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

8.7. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condigio de Microempreendedor Individual -
CCMEIl, cuja aceitagdo ficard condicionada a verificaggdo da autenticidade no  sitio
https:/Mmww . gov brlempresas-e-negocios/pt-br/fempreendedor;

8.8. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa
individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricao do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no
Registro Pablico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de
documento comprobatério de seus administradores;

8.9. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagéo de funcionamento no Brasil, publicada no
Diano Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial,
agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme lnstrugiio
Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020.

8.10 Sociedade simples: inscricio do ato constitutivo no Registro Civil de Pesscas Juridicas do local de
sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.11. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricao do ato constitutivo da
filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das
Pessoas Juridicas ou no Registro Plblico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagao no Registro
onde tem sede a matriz;

8.12 Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragbes ou da
consolidagio respectiva, bem como de documentos pessoais dos sécios.
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8.13 HABILITAGAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA
8.14 Prova de inscricido no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de PessoamF
conforme o caso;
84.15. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacido de certidao
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da’
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU)
por elas administrados, inclusive agueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n°
1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretaric da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional;

8.16. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

8.17. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;

8.18 Prova de inscrigio no cadastro de contribuintes Municipal cu Estadual relativo ao domicilio ou sede do
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

8.19 Prova de regularidade com a Fazenda Municipal e Estadual ou Distrital do domicilio ou sede do
fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicic contrata ou concorre;

8.20. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, devera
comprovar tal condicdo mediante a apresentacio de declaragac da Fazenda respectiva do seu domicilio ou
sede, ou cutra equivalente, na forma da lei.

8.21 O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de
inscrigio nos cadastros de contribuintes estadual € municipal.

8.22 QUALIFICAGAC ECONOMICO-FINANCEIRA

8.23 Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso
se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participagdo na licitagao (art. 5° _inciso_ll, alinea “c”, da
Instru¢do Normativa Seges/ME n° 116, de 2021), ou de sociedade simples, datado dos ultimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de vaiidade expresseo na propria Certidéo;

8.24 certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n® 14.133, de 2021
art. 69, caput, inciso ll), , datado dos dltimos 30 (trinta) dias, cu que esteja dentro do prazo de validade
expresso na propria Certidao;

8.25 balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos 2
{dois) Gitimos exercicios sociais, comprovando;

8.25.1 indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a
1 (um);

8.25.2 patriménio liquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratagéo,;

§.25.3 As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitaggo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de
abertura;

8.25.4 Os documentos referidos acima limitar-se-&0 ao (ltimo exercicio no caso de a pessoa juridica
ter sido constituida ha menos de 2 {dois) anos;

8.25.5 Os documentos referidos acima deverfo ser exigidos com base no limite definido pela
Receita Federal do Brasil para transmissao da Escrituragdo Contabil Digital - ECD ao SPED.

8.26 As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverao atender a todas as exigéncias da
habilitaco e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura. (Lei n® 14.133, de
2021, art. 65, §1°).

8.27. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral {LG), Sclvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverdo comprovar, considerados os
riscos para a Administragdo, e, a critério da autoridade competente, o capital minimo ou o patrimonio
liquido minimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratagdo ou do item pertinente.

8.28. As empresas optantes do SISTEMA PUBLICO DE ESCRITURAGAO DIGITAL SPEED, submetida ao
IND DNRC 107/08, deveraoc apresentar:

a) Termo de Abertura e Encerramento (impresso do arquivo SPEED contabil);

b} Recibo de Entrega do Livro Digital (impresso do arquivo SPEED contabil);

c) Balango Patrimonial (impresso do arquivo SPEED contabil);

d) Demonstragao de Resultado do Exercicio (impresso do arquive SPEED contabil),

8.29. O atendimente dos indices econémicos previstos neste item deverd ser atestado mediante declaragao
assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.
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8.30.QUALIFICAGAO TECNICA Rubitiga
8.30.1 Comprovagéo de registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
— CREA valido;

8.30.2 Qualificagdo Técnica-Operacional: apresentacdo de Atestados/Declaragdes de Capacidade
Técnica da empresa licitante, compativeis com o objeto desta licitago, expedido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, devidamente identificados comprovando que os servigos foram executados, que
comprove ter a licitante capacidade para execugdo de obras e/ou servigos com caracteristicas
semelhantes e de complexidade operacionais equivalentes ou superiores av objeto desta licitagdo
(art. 67, I, da Lei n°® 14.133/21), abrangendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto
da licitag&o, com base no projeto béasico de engenharia, comprovando conforme as parcelas que seguem:

PAVIMENTACAO EM BLOCGC INTERTRAVADO NO MUNICIPIO DE SiTIO NO
- QTDT ] QTD MINIMA
iTEM DESCRICAO UND | oTaAL | 50% EXIGIDA
31 EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO M2 |aaBs: 3042 65
I SEXTAVADO DE 25X25CM, ESPESSURA 8 CM. AF 10/2022 iy
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHC RETO, R
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
4.1. [100X15X13X30CM  (COMPRIMENTD X BASE INFERIOR X BASE| M 869,40
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2
016
EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) QU PISO DE CONCRETO COM B
6.2, |CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO| M3 | 52,17
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF 08/2022 '

8.30.2.1. Para a comprovagdo da capacidade técnico-operacional das licitantes, e desde que limitada,
simultaneamente, as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto a ser contratado, € legal a
exigéncia de comprovagao da execucao de quantitativos minimos em obras ou servigos com caracteristicas
semelhantes, devendo essa exigéncia guardar proporgao com a dimensao e a complexidade do objeto a ser
executado - Sumula n® 263/TCU;

8.30.3 Qualificagdo Técnica-Profissional: comprovagdo de que a licitante possua em seu quadro
permanente, na data prevista para entrega da proposta, ac menos um Engenheiro Civil que sera
responsave! pela execucao dos servigos, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica, expedido
por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado(s) no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia-CREA (registro em vigéncia), acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certido(des)
de Acervo Técnico — CAT, que comprove ter o profissional capacidade pata execucgdo de obras e/ou
servicos com caracteristicas semelhantes e de complexidade operacionais equivalentes ou
superiores ao objeto desta licitacdo (art. 67, I, da Lei n® 14.133/21), comprovando conforme as parcelas
que seguem:

PAVIMENTAGAO EM BLOCO INTERTRAVADO NO MUNICIPIO DE SITIO NOVO - MA.
\ QTR QTD MINIMA
ITEM DESCRIGAO UND | 2% AL | 50% EXIGIDA
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO. COM BLOCO

3.1 SEXTAVADO DE 25X25CM, ESPESSURA 8 CM. AF 10/2022 M2 6 3.042,65
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETOQ,
41 | CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES

100X15X13X30CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR | M [ 1738801 868,40
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2 016 S
EXECUCAGC DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM o
6.2. |CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO| M3 | 10433 | 5217
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022 L

§.30.3.1 Para a comprovacédo do vinculo profissional do responsavel técnico com a licitante deve-se admitir
a apresentacdo de copia de Carteira de Trabatho (CTPS), contrato social da licitante, contrato de prestacéo
de servigo ou, ainda, declaragio de contratagao futura do profissional detentor de atestado apresentado,
desde que acompanhada de anuéncia deste. (ACORDAO n.° 1447/2015/TCU — Plenario);

8.30.3.2 Quando se tratar de socio da empresa licitante, tal comprovacéo sera feita através do Ato
Constitutivo da empresa ou Certidao do CREA, devidamente atualizados;
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com expenenc:a equivalente ou superior, mediante prévia autorizagao da Administragao Puablica Municipal;
8.30.4 E vedada a indicago de um mesmo responsavel técnico por mais de uma empresa proponente, fato
este que inabilitara todas as envolvidas:

8.30.5 Sera admitida, para fins de comprovacao de quantitativo minimo do servige, a apresentagéo e o
somatério de diferentes atestados de servigos executados de forma concomitante, pois essa situagao
equivale, para fins de comprovagédo de capacidade técnico-operacionai, a uma unica contrataciao, nos
termos do item 10.9 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017, aplicavel por forga da IN SEGES/ME n°
98/2022.

8.30.6 Os atestados de capacidade técnica podem ser apresentados em nome da matriz ou da filial da
empresa licitante,

8.30.7. O licitante disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovacio da legitimidade dos
atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragéio, ¢opia do contrato que deu suporte &
contratagao, endereco atual da contratante e local em que foram prestados os servigos, entre outros
documentos, que forem solicitados pela Agente de Contratagdes.

8.30.8. Os documentos de capacidade técnica estardc sujeitos a diligéncia por parte da Agente de
Contratagbes ou equipe técnica da Contratante, que podera averiguar através de visita técnica a
autenticidade das informagoes. Se durante esse processo, for constatada fraude de qualquer um dos
documentos, a licitante envolvida estard automaticamente desclassificada do processo licitatorio em
questio, além de estar sujeito as penalidades previstas neste.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO

9.1 O custo estimado total da contratagdo é de R$ 963.019,00 {(novecentos e sessenta e trés mil, e
dezenove reais), conforme custos unitarios apostos na tabela que consta no inicic deste Termo de
Referéncia.

10. ADEQUAGAO ORGAMENTARIA

10.1 As despesas decorrentes da presente contratagdc correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orcamento Geral.

10.2 A contratagao sera atendida peia seguinte dotagao:

Unidade Orgamentaria: 11 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
Programa de Trabalho/Projeto/Atividade: 15.451.0501.3101.0000 - Pavimentacdo/Recuperagao de Vias
Urbanas

Natureza de Despesa: 4.4.90.51.00 — Obras E Instaiagbes

Fonte de Recursos: 500 — Recursos néo Vinculados de Impostos

700 - Qutras Transfer&ncias De Convénios QOu Instrumentos Congéneres Da Unido

CAIXA - CONTRATO DE REPASSE OGU M CIDADES 955195/2023 - OPERACAO 1082571-74

Valor: R$ 963.019,00 (novecentos e sessenta e trés mil, e dezenove reais)

12. DA REPRODUGAO DESTE TERMO
12.1. Que o presente termo seja reproduzido fielmente na Minuta & Edital.

13. ANEXOS
13.1 Anexo | — Projeto Basico/Executivo.

Sitio Novo (MA), 05 de Jutho de 2024

s
RAIMUNDO NETO ALVES BILIO
Secretario de Infraestrutura ¢ Desenvolvimento Urbano

APROVO o Termo de Referéncia nos moldes definead

P

meelto unfcipal

os, a vista do detalhamento descrito no referido
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ANEXO |

PROJETO BASICO/EXECUTIVO

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PAVIMENTAGAO EM BLOCO
INTERTRAVADO NO MUNICIPIO DE SITIO NOVO - MA

Sitio Novo (MA), 2024
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DIARIO OFICIAT, DA UNIAO .- secio 3

ISSN 1677-7069

de servigos do sisterna Unico de assistBacia sociat - suds - ampliagdo de centro de
referéncia especializado de assisténgia social - creas; Programa Proteco Social no
Ambito do Sistema Unico de Assistdncia Social (SUAS): Valor: RS 2.351.325,76; dos
recursos: RS 2.32/.812,50, correrdn 4 conta da Unido no exeracio de 2023, UG 550015,
Gestdo 0001, Programa de Trabatho 082445031219G0001, NE 2023INf000413, de
28/11/2023 ¢ RS 73513256 de contrapartids. Vigéncia 31/12/2027 31/12/2023
ROSANGELA DF AZFVFDD MIRANDA [LYADES e ROGERIO OLIVEIRA DA CRUZ,

ESPLCIE Contrate op Repasse n? $49760/2023, frmado pelo Municipio de Goidnia-GO,
CNP] 01.612.092/0001 23; junto 3 Uniao Federal por intermedio do MINSTERIO DO
DESENVOLVIMENTD E ASSISTENCIA SOCIAL, FAMILIA £ COMBAIE FOME, representada
pela Caixa Econdmica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04; Objeto estrsturagio da rede
de servigos do sistema unice de assisténcia social - sues - ampliagio de centro de
convivéncia.; Programa Protecdo Social no Ambito do Sistema Unica de Assisténcia
Social {SUAS); valor: RS 2.351.325,76; dos recursos: B$ 2.322.812,50, correrdo 2 conta
da Unido no exercicio de 2023, UG 550015, Gestdo 0001, Programa de Trabalho
082445031213G0001, NE 2023NEOO0412, de 28/11/20¢3 e RS 2351326 de
contrapartida. Vigencla 31/12/2027 - 31/12/2023 ROSANGELA DE AZEVEDO MIRANDA
EIYADES & ROGERIO OLIVEIRA DA CRUZ.

FSPECIF Contrato de Repasse n® 945819/2023, firmado pelo Municipio de Goiania/GO,
CNPJ 01.612.092/0001-23; junto 2 Unido Federal por intermédio do MINISTERIO DO
DESEAVOLVIMENTO £ ASSISTENCIA SOCIAL, FAMILIA £ COMEBATE FOME, representada
pela Caixa Econdmica Federal, CNPJ 00.360.305/0003-04; Objeto estruturacdo da rede
de servigns do sistema Gnice de assisténcia social - suas - construgdo de unidade de
acolhtmento; Programa Pratecdo Social no Ambito do Sistema Unico de Assisténcia
sacial {SUAS); Valor: RS 2.351.325,76; dos recursos: RS 2.327.812,50, correrdo 4 conta
da Unido no exercicio de 2023, UG 558015, Gestdo 00001, Programs de Trabalhe
082445031219G0005, NE 2023NEDO041S, de 28/11/2023 e RS 2351326 de
contrapartida. Vigénda 31/12/2027 - 21/12/2023 ROSANGELA Df AZEVEDO MIRANDA
ELYADES & ROGERIO OLIVEIRA DA CRUZ.

RETIFICACAD

Lontrato de Repasse n? S4420172023/MS/CAIXA, Contratado Municipio de
Goidnia, DOU de 11/01/2024, secio 3, pagina 68, onde se l& {Contrato de Repasse n%
94420172023, firnada pelo FMS DE GOIANIA, CNPI37.623.352/0001-03; junto a Unida
tederal per intermédic do Ministério da Saude. representada pela Cana Econdmica
Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04; Ente interveniente MUNICIPID DF GOIANIA, CNP)
(31.612.092/0001-23; Cbjeto ampliagde de unidade de atengldo especializada em saide;
Programa Atencdo [specializada a Sadde; Valor: R51.699.908,00; dos recursoss RS
676.259,00, correrdo & conta da Unido no exercicie de2023, UG 250187, Gestdo 0001,
Programa de Trabalhc 10302501885350052, NE2023INEOOD126, de $1/12/2023, UG
250107, Gestio (0001, Programa de Trahalha10307501885350052, NE2023NLG00127, de
01/12/2023e RS$1.023.649,00 de contrapartida. Vigénoia 31/12/2026 - 31/12/2(23
ROSANGELA DE AZEVEDO MERANDA ELYADES, WILSON MODESTC POLLARA e ROGERIO
OLIVEIRA DA CRUZ), leia-se (Contrato de Repasse n® 954682/2023, firmado pele Municipio
de Goidnia-GO, CNPP 01.612.092/0001-23; junte @ Umido Federal por intermédic do
Ministéric das Cidades, representads pela Caixa Econdmica Federal, CNP) 00.360.305/0001-
04; Objeto sinalizacdo e qualificacdo vidria no municipio de Goidnia; Programa Mobilidade
Urbana, Valer RS 16.800.000,00: dos recursos: RS 16.759.099,00, correrdo a conta ga
Unife no exercicio de 2023, UG 175002, Gest3do 0001, Programa de Trabalho
15451221500T10001, NE 2023NE00336R3, de 28/12/2023 e RS 40.901,00 de contrapartida.
Vigéncia 31/12f2027 - 31/12/2023 ROSANGELA DE AZEVEDO MIRANDA ELYADES e
ROGERIQ CLIVEIRA DA CRUZ2). 31/12/2023.

GERENCIA EXECUTIVA GOVERND JOAD PESSOA - PB
EXTRATO DE CONTRATO

ESPECIE Contrato ge Repasse n? 955287/2023, firmade pelo Municipio de RIACHAQ DO
POCO - P8, CNP] 01.612.366/0001-84; junto a Unido Federal por intermédio do Ministéria
da Integragdo e da Desenvolvimento Regional, representada pela Caixa Econdmica Federal,
CNPJ) 00.360.305/0001-04; Objeto pavimentagde de estradas vicinais.; Programa
Desenvolvimento Regionai, ferritorial e Urbano; Vaior: RS 3.833.065,00; dos recursos: RS
3.828.065,00, correrdo & conta da Unido no exercicio de 2023, UG 530020, Gestdo 00001,
Programa de Trabalhc 206082217005X7031, NE 2023NL00138/, de 3D/12/2023 e RS
£.000,00 de conlrapartida. Vigéncia 30/12/2027 30/12/2023 IOVANIO GOMES DA SILVA e
MARIA AUXILIADORA $IAS DO REGQ.

GERENCIA EXECUTIVA GOVERND MANAUS - AM
EXTRATOS DE CONTRATOS

£SPLCIE Contratu de Repasse n2 950580/2073, firmade pelo Municipio de Atalaia do Norte-
AM, CNP! 04.530.713/0001-18; iunta 3 Uni¥o Federal por intermédio do Ministério das
Cidades, representada pela Caixa Econdmica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04; Objeto
construgin de melhorias sanitdrias domicikares no municipio de atalalia do nortefam;
Programa Saneamento Basico; Valor: RS 385.205,00; dos recursos: RS 384.205,00, correrfio
a toma da Unido no exercicio dge 2023, UG 175004, Gestdo 00001, Programa de Trabatho
10512222223C10001, NE 2023NEQD2218, de 05/12/2023 e RS 5.000,00 de contrapartida.
Vigéncia 28/12/2026 - 28/12/2023 HAMILTON CESAR PACHECO BANDEIRA e BENIS LINDER
ROIAS DE PAIVA,

ESPECIE {ontrato de Repasse n? 948590/2023, Armado peto Municipio de Carauari, CNP)
G4 530.044/0001-84, neste ata representando o FUNDD MUNIQPAL DE SAUDE, CNPY
14.090.756/0001-83; junta & Unido Federal por intermédio do Ministério da Satide,
representada pela (aixa Econdmica Federal, CNPI 00.360.305/00G1-04; Objeto Ampliagio
de Unidade de Atengdo Especiatizada em Sadde; Prograrma Atencdo Especializada a Saude;
Valgr: RS 1.442.819,00; dos recursos: RS 1.442.819,00, correrdc 3 conla da Unide no
exercicio e 2023, UG 250107, Gestao 00001, Programa de Trabalho 10302501885350013,
NE 2023NE0OG173, de 08/12/2023 o RS 0,00 de contrapartida. Vigéncia 31/12/2026 -
31/12/2023 HAMILTON CFSAR PACHECQO BANDEIRA e BRUNO LUIS LITAIFF RAMALHO.

GERENCIA EXECUTIVA GOVERND NATAL - RN
EXTRATO DE CONTRATO

ESPECIE Contrato de Repasse n? 949312/2023, firmado pelo Municipio de
Serrinha-RN, CMNPJ 08.144.792/0001-80; juntn & Unido Fedecal por intermédio
do Ministério do Esporte, representada pela Caixa £condmica Federal, CNPJ
0C.360.305/0001-04; Objeto Reforma e modernitagdo de campos de tutebol e
guedra poliesportiva no Municiplo de Serrinha/RN; Programa Esporte; Valor: RS
480.000,00; dous recursos: RS 477.500,00, corferdo a conta da Unido no
exercicic de 2023, UG 130006, Gestio 00001, Programa de Trabalho
2781250260035L0001, NE 2023NE00032%, de 23/11/2023 ¢ RS 2.500,00 de
contrapartida. vigéncia 13/12/2026 - 29/12/2023 André Ricardo Mendes Vieira
e iosé Antdnio de Medeiros Clemente.

EXTRATO DE CONTRATO

ESPECIE Contrato de Repasse n2 §54567/24123, firmade pelo Municipio 9%
RS, CNP] 94,068.277/D001-08; junto & Unido federal par intermédio db
Integragio e do Desenvolvimento Regianal, representada pela Caixa Econdmicd ederai
CNPJ 00.360.305/0001-04; Cbjeto aguisigdo de equipanmento para apela a produgio.;
Programa Desenvolvimento Regional, Terrorial e Urbano, valor: RS 703.800,00; dos
recursos: RS 382.000,00, correrdo 2 conta da Unido no exercicio de 2023, UG 530020,
Gest3o 00001, Programa de Trabalho 206082217005X000), NE 2023NEGD13S7, de
28/12/2023 e RS 512.800,80 de contrapartida. vigéncia 30/12/2026 - 31/12/2023 luri
ladovski @ PALLG ACBLRTO DE SOUZA COUTINHO.

GERENCIA EXECUTIVA GOVERNG PORTO VELHO - RO
EXTRATOS DE CONTRATOS

ESPECIE Contrato de Repasse n® 949687/2023, firmado pelo Municipio de Si#o Miguei do
Guapore-R0, CNPJ 22 .855.167/0001-77; junta a Unido Federal por intermédio do Ministério
das Lidades, representada pela Caixa Fcondmica Federal, CNP! 00.360.305/0001-04; Objeto
adequacan de vias urbanas; Programa Mobilidade Urbana; valor: RS 295.277.08; dos
recursps: RS 28730600, carrerdo 3 conta da Unido no exercicio de 2023, UG 175004,
Gestdao 00001, Programa de Trabatho 15451221500T10001, NE 2023NE002119, de
22f11/2023 e RS 11.971,08 de contrapartida. Vigdncia 30/11/2026 - 31/12/2023 Simon
Tupac Alarez Catalan e Cornélio Duarte de Carvalho.

ESPECIE Contrato de Repasse n? 948658/7023, firmado pelo Mumcipic de Sio Miguel do
Guaporé-R0D, CNP) 22.855.167/0001-77; junto & Unido Federal por intermédio do Ministerio
da integragdo e do Desenvolvimento Regional, representada pela Caixa Economica Federal,
CNPJ 00.360.305/0¢61 04; Objeto manutencdc de estiadas e via wvicinais,, Programa
Desenvolviments Regional, Tarritorial e Urbano; Valor: RS 584.003,00; dos recursos: RS
578 003,00, vorrerdo a conta da Unido no exercicio de 2023, UG 530020, Gestdo 00001,
Pragrama de Trabatho 206082217005X0001, Nf 2023INEQGO76S, de 0B/11/2023 e RS
6.000,00 de contiapartida. Vignoa 30/11/2076 - 31/12/2023 Simon Tupac Alvarez Catalan
e Cornélic Duarte de Carvalho,

GERENCIA EXECUTIVA GOVERNO RECHE PL
RETIFICACOES

EXTRATOS TERMOS ADITIVOS, Contrato 1067.056-41, DOU de 05/01/2024,
secio 3, pagina 97, onde se &, T. Aditivo: 04/12/2023, leia-se: 25/12/2023. Contrato
1064.081-53 DOU de 05/01/2024, secio 3, pagina 97, onde se |é T. Aditive: D4/12/2023,
leia-se : 07/12/2023

GERENCIA EXECUTIVA GOVERNG SALVADOR - BA
EXTRATO DE CONTRATO

ESPECIE Contrato de Repasse n? 953924/2023, firmado pelo Municipio de Lauro de Freitas-
BA, CNPI 13.927 819/0001410; junta 3 tinide Federal por intermédio do Ministérlo das
Cidades, representada pela Caixa Econdmica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04; Objeto
regualificagio da pavimentacdo asfaltica da malha vidria do municipio de Lauro de Freitas;
Programa Mobitidade Urbana; Valor: RS 4.795.511,00; dos recursos: RS 4.785.919,00,
correrd0 a conta da Unidp no exercicio de 2023, LG 175004, Gestdo 00001, Programa de
Trabalho 15451221900T710001, NE 2023NEQ03148, de 26/12/2023 £ AS 959200 de
contrapartida. Vigénciz 2971272027  29/12/2023 Mario Sergio de Oliveira Bapuista e
Moema Isabel Passos Gramacho.

GERENCIA EXECUTIVA GOVERNQ SAC LUIS  MA
EXTRATOS DE CONTRATOS

ESPECIE Contrato de Repasse n® 95519572023, firmado pefo Municipio de Sitic Novo MA, CNPI
05.631.031/0001-64; junto a Unido Federal por intermédic do Ministério das Cidades,
representads pela Caixa Econdmica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04; Objete pavimentacio
em bioco intertravado ae municipio de sitio novo - ma.; Programa Mobifidade Urbana; valar:
RS 963.019,00; dos recursos: RS 960.019,00, correrdo 3 conta da Unildo no exercicio ge 7023,
UG5 175004, Gestdo 00001, Programa de Trabalho 15451221900710001, NE 2023NF003479, de
30/12/2023 e RS 3.000,00 de contrapartida. Vigéneia §1/12/2026 - 31/12/2023 Carlos André
Lorrda Cardose & Antonio Coelho Rodrigues.

ESPECIE Contrate de Repasse n¥ 955017/2023, firmada pelo Municipio de S3o Francisco do
Brejdo-Ma, CNFI 01 616.580/0001-35; junto 4 Unido Federai por intermédio do Ministério das
Cidades, representada pelz Caixa Econdmica Federal, CNP) (1.360.305/000104; Objeto
implantagic de sistema de sbasteamento de dgua na zona wurbana no municiplo de S3o
Francisco do Brejo - ma.; Programa Saneamento Bésico; Valor: RS 962.000,00; dos recursas:
RS 1.920.038,00, carrarin A conta ¢a {nido no exercicio de 2023, UG 175004, Gestao 00001,
Programa de Trabalho 1051222222 1CA0001, NE 2023NE003445, de 23/12/2023 e RS 1.981,00
de contrapartica. Vigéncia 01/12/2026 - 31/12/2023 Carlos André Corréa Cardoso e FDINALVA
BRANDAD GONCALVES.

ESPECIE Contrato de Regasse n? 955209/2023, firmado pele Munkipio de Bela Vista do
tMaranhdo - MA, CNPE D1.612.347/0001-58; junto & Unido Federal por imtermédio do Ministérin
das Cidades, representada pela Caixa fcondmica Federal, CNPJ 00.360.305/3001 04; Objeto
pavimentagio asfaltica de vias ng municipio de Bela Vista do Maranhdo/MA; Programa
Mabilidade Urbana; Vator: R$ 1.450.000,00; dos recursos: RS 1.442.000,00, correrdo a conta da
Unido no exercicic de 2023, UG 1/5004, Gestdo 00001, Programa ¢e Trabalho
15451221900710001, NF 2023NF003452, de 30/12/2023 e RS 8.000,00 de centrapartida.
vigéncia 30/12/7076 - 31/12/2023 Carlps André Corréa Cardoso e JOSE AUGUSTO SOUSA
VELGSO FILHO

ESPECIE Contrato de Repasse n? 855210/2023, firmade pelo Municipio de Bela Vista do
Maranhao - MA, CNP] 01.612.347/0001 58, jumo 3 Umido Federal por imermédio do Ministéric
das Cidades, representada pela Caixa Econdmica federal, CNPJ 00.360.305/0001-04; Chjeta
pavimentagio asfiltica de vias no mynicipio de Bela Vista do Maranhdo/MA; Programa
Mobilidade Urbana; Valor: RS 1.450.000,00; dos recursos: RS 1.442.000,00, correria a conta da
Unido no exercicio de 2023, UG 175004, Gestdu 000CL, Programa de Trabalho
15451221900Ti0001, NE 2023NEQCG3493, de 30/12/2023 e RS 8.000,00 de contrapartida.
Vigéncia 3071272026 - 31/12/2023 Cerlos André (orréa Cardoso e JOSE AUGUSTO SQUSA
VELOSO FILHA.

ESPECIE Contrato de Repasse n? 955326/2023. firmada pelo Municipio de Bela Vista do
Maranho - MA, CNPJG1.612.24 /0001 38; junto A Uniio Federal por inkermédio do Minisiério
das Cdades, representada pela Caixa Fcondmica Federal, CNPJ 50,360 305/0001-04; Objeto
pavirentac3o asfiltica de vias no municipio de Bela Vista do Maranhdc/MA; Programa
Mobilidade Urbana; Vaior: RS 1 450.000,00; dos recursos: RS 1.441.142,00, correrio A contz da
Unido no exercicio de 2023, UG 175004, Gestdo 00001, Programa de Trabatho
15451221900T10001, NE 2023NEN03542, de 30/17/2023 e RS 885800 de contrapartida.
Vigénca 30/12/2026 - 31/12/2023 Carlos André {orcda Cardoso e JOSE AUGUSTO SOUSA
VELOSO FILHO.

ESPECIE Contrato de Repasse n® 954554/2023, firmado pelo Municipio de Pindaré Mirim - MA,
CNPJ 05 189.344/0001-77; junto & Unido Federat por intermédio do Ministério da integracio e
do Desenvolvimente  Regional, representada pels Caxa Econdmica  Federal, CNPJ
00.360.305/0001-04; Dbjeto aquisicde de equipamentos para o setor de infraestrutura no
municipio de Pindaré Mirim - MA.; Programa Desenvatvimenta Regional, Territorial e Urbano;
valor: RS 2.895.000,00; dos recursos: RS 2.865.006,00, correrdo a conta da Unidio no exercicio
de 2073, UG 530070, Gestdo 0000%, Programa de Trabalho 206082217005X0001, NE
J023NEQO1345, de 28/17/7073 e RS 30.000,00 de contrapartida. Vigéncia 30/12/2026 -
31/12/2023 Carlos André Coeréa Cardosa 2 Alexandre Colares Bezerra ldnior.
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S OF CO;y",Zf ‘

MINISTERIO DAS CIDALES

rA
L3 a2
TRANSFEREGOY ] 0 1:'9 8 E.
LY Fls_4 .\
N° / ANO DA PROPOSTA: .
072143/2023 h

OBJETO:
Pavimentagdo em bloco intertravado no Municipio de Sitio Novo - MA.,

CARACTERIZACAO DOS INTERESSES RECIPROCOS:

Implantar a pavimentagio cm bloco intertravado no municipio, proporcionando mais conforto ¢ scguranga aos produtores ¢
consumidores que trafegam pelas vias piblicas, facilitando o cscoamento da produgio e aumentando a qualidade de vida das
pessoas, redurzindo acidentes, custo do transporte e o tempo de viagem.

RELACAO ENTRE A PROPOSTA E 0S OBJETIVOS E DIRETRIZES DO PROGRAMA:

A drea de interven¢do scrd realizada na zona urbana ¢ visa o escoamento da produgdo do municipio, ja que visa impulsionar a
economia local e promover melhorias na qualidade de vida da populagéio, através da realizagdes de agdes que tem como
finalidade redueir as desigualdades e promover o desenvolvimenio sustentavel do municipio e garantir o acesso a bens e
servigos piblicos de qualidade

PUBLICO ALVO:
Populagio em geral do municipio e regido

ROBLEMA A SER RESOLVIDO:

As péssimas condigdes malha viara existente no municipio, tem contribuido sobremaneira para prejudicar o desenvolvimento
municipal, o escoamento produtivo e o acesso dos moradores a bens ¢ servigos piblicos de qualidade, o que tem causado uma
série de transtornos para administragio municipal

RESULTADOS ESPERADOS:

Garantir melhores condigdes de trafegabilidade de veiculos, cargas e pedestres, possibilitando o escoamento da produgio e
dinamizacio do coméreio, impulsionando o desenvolvimento local do municipio

1 -DADOS DO CONCEDENTE

CONCEDENTE: NOME DO ORGAOQ/ORGAO SUBORDINADO OU UG:
56000 MINISTERIO DAS CIDADES

CPF DO RESPONSAYEL: NOME DO RESPONSAVEL:
625.624.102-97 JADER FONTENELLE BARBALIIO FILHO

ENDERECO DO RESPONSAVEL: CEP DO RESPONSAVEL:

'Y

Relatorio emitido em 18/03/2024 15:18:34

Pagina 1de6 h//\



2 - DADOS DO PROPONENTE

DE oy

PROPONENTE:
05.631.031/0001-64

ot TELE:

“Fls.

YN Z

RAZAQ SOCIAL DO PROPONENTE:
MUNICIPIO DE SITIO NOVO

e

AVENIDA PRESIDENTE JOSE SARNLY, SN

ENDERECO JURIDICO DO PROPONENTE:

505.182.323-87

ANTONIO COELHO RODRIGUES

CIDADE; UF:  [CODIGO CEP: E.A. DDD/TELEFONE:
SITIO NOVO MA MUNICIPIO: | 65925000 Administragio 99984522080
0929 Publica Municipal
BANCO: AGENCIA: CONTA CORRENTE;
104 - CAIXA ECONOMICA 3690-0 0066470718
CPF DO RESPONSAVEL: NOME DO RESPONSAVEL:

ENDERECO DO RESPONSAVEL:

FAZENDA CANTO DA BEBIDA, S N, Z RURAL - MUN SITIO NOVO

CEP DO RESPONSAVEL:
65925000

Relatorio emitido em 18/03/2024 15;18:34
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4 - DADOS DO EXECUTOR/VALORES ot {‘%@
SN200 =

VALOR GLOBAL: 3.019,00 | ©
VALOR DA CONTRAPARTIDA: \%
VALOR DOS REPASSES: Ano Valor :

2023 R$ 960.019,00
VALOR DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA: R$ 3.000,00
VALOR DA CONTRAPARTIDA EM BENS E SERVICOS: R$ 0,00
VALOR DE RENDIMENTOS DE APLICACAOQ: R$ 0,00
INiCIO DE VIGENCIA: 31/12/2023
FIM DE VIGENCIA: 01/12/2026
VIGENCIA DO CONVENIO: 2026
Relatorio emitido em 18/03/2024 15:18:34 Pagina 3de6



5- PLANO DE TRABALHO S VE Coy,

o, = 4
Metan® | S 020 13’:;\
Especificacdo:  Pavimeniagdo cm bloco intertravado no Municipio de Sitio Novo - MA. t5;.15_ . 7
Unidade de Medida:  UN Quantidade: 1.0 Valor: \z{; 963 dlanot,
Inicio Previsto: 31/12/2023 | Término Previsto: 01/12/2026 | Valor Global: RS I3
UF: Municipio: ] CEP:

Endereco:
Etapa/Fase n"; 1
Especificaciio: Pavimentaciio em bloco intertravado no Municipio de Sitio Novo - MA.
Quantidade: Valor: Inicio Previsto: Términe Previsto:
1.0 un RS 963.019,00 |31/12/2023 01/12/2026
6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
MINISTERIO DAS CIDADES
MES DESEMBOLSO: Dezembro ANO: 2023
META N 1 VALOR DA META: R$ 960.019,00
DESCRICAOQ: Pavimentagio em bloco intertravado no Municipio de Sitio Novo - MA.
Q’ALOR DO REPASSE: RS 960.019,00 { PARCELA N°: 1
7 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
MUNICIPIO DE SITIO NOVO
MES DESEMBOLSO: Dezembro ANQ: 2023
METAN: 1 VALOR DA META: RS$ 3.000,00
DESCRIGCAO: Pavimentagio em bloco intertravado no Municipio de Sitio Novo - MA.
VALOR DO REPASSE: R$ 3.000,00 [ PARCELA N |
Relfatdrio emitido em 18/03/2024 15:18:34 Pagina 4 de 6
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8 - PLANO DE APLICACAO DETALHADO 3 ot CO,;?. .
¥

DESCRICAO DO BEM/SERVICO: Pavimentagio em bloco intertravado no Municipio de Sitio Novo - MA. 20

NATUREZA DA AQUISICAO: Recursos do Convénio INATUREZA DA DESPESA: 4490 é_
ENDERECO DE LOCALIZACAO: municipio de Sitio Novo - MA 7

CEP: 65925000 |UKF: MA |MUNICIPIO: 0929 - SITIO NOVO

UNIDADE: un [QUANTIDADE: 1,00 [V.UNITARIO: RS 963.019,00] V.TOTAL: RS 963.019,00

OBSERVACAO:

9 - PLANO DE APLICACAO CONSOLIDADO

NATUREZA DA DESPESA

Cédigo Total Recursos Contrapartida Bens e Rendimento de

Servigos Aplicaciio
449051 R% 963.019,00 RS 963.019.00 R$ 0,00 RS 0,00
TOTAL GERAL: R§ 963.019,00

Relatério emitido em 18/03/2024 15:18:34 Pagina 5 de@



10 - DECLARACAO

Na qualidade de representante legat do proponente, declaro, para fins de prova junto ao

da dotagdes consignadas nos orgamentos da Unido, na forma deste plano de trabalho.

Nacional ou qualquer érgio ou entidade da Administragdo Pablica Federal. que impeca a transferéncia de recurg

Pede Defertmento,
Local e Data Proponente
11 - APROVACAO PELO CONCEDENTE DO PLANO DE TRABALHO
Aprovado
Local e Data Concedente

(Representante legal do Orgdo ou Entidade

12 - ANEXOS

Comprovantes de Capacidade Técnica ¢ Gerencial

Nome do Arguivo:

DECLARACAQ CAPACIDADE TECNICA pdf

Comprovagio da Contrapartida

Nome do Arquivo: e
DECLARACAO DE CONTRAPARTIDA pdl

Documentos Digitalizados do Convénio

Nome do Arquive:

Publicao DOU_pdf . T

Contrato 955195 2023 pdf




CAIXA

Contrato de Repasse

Grau de Sigilo

#PUBLICO

CONTRATO DE REPASSE N*
95519572023/ MCIDADES/CAIXA

CONTRATO DE REFASSE QUE ENTRE 51 CELEBRAM A UNIAD
FEDERAL, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DAS CIDADES,
REPRESENTADO{A) PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, B
O(A} MUNICIPIO DE SITIO NOVO, OBJETIVANDO A EXECUGAD
DE AGOES RELATIVAS AD MOBILIDADE URBANA.

Por aste Instrumento Particular, as partes ahaixo nominadas ¢ qualificadas tm, entre s, justo o acordado o Contrato de Repasse de
recursos orcamantdrios da Unldo, am conformidada com 93t¢ Contralo de Repasse e com a seguinte regulamentacho: Lal n° 8.666. do
21 da junho de 1993, Lal a* 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei n® 14.133, de 2021, Lei de Direlrizes Crqamentdrias Federal vigenle,
Dacrelo n® 83.872, da 23 de dezambro dp 1886, e suas alteragdes. Decrelo n® 10.024, de 20 de selembro de 2019, Decrato n* §1.531,
de 16 de margo de 2023, e suas alleragles, Portaria Conjunta MGUMFACGU n® 33, de 30 de agosto de 2023 e suas alferaqlss, Instgdo
Nonmaliva MPDG N° 02, de 24 de jsnelro de 2018 o suas altaragdes, Diretrizes Cperacionals do Gestor do Programa para o exercicio.
Conuato de Prastaglo de Servipos (CPS) firmado enire o Geslor do Programa e & Caixa Econdmica Fadaral e demals lals & normalives
vigentes que iratazem da malésia, as queis as parifcipes se sujeitam, desde 3, na forma ajustada o seguin

PARTICIPES

1 CONTRATANTE — A Unido Fedaral, por intermédio do Gestor do Programa MINISTERIO DAS CIDADES, inscrilo no CNPJAMF sob o
¢ 05,465,986/0001-99, represaniado pela Caixa Econdmics Federal, insliluig#o financeira sob a lorma e empresa pititica, dolada de
personalidade juridica de direiio privado, criada pelo Decrato-Lei n° 759, de 12 de agosio de 1969 e constitulda pelo Decrolo o® §6,303,
de € de margo de 1870, regenda-sa pelo Estalido Social aprovado na Assembleia Geral de 18 de Janeiro da 2018, em conformidade com
o Decrato n® B.945, de 27 de dezembro de 2016, ¢ suas alteracdes, com sede no Salor Bancario Sul, Quadra 04, Lole 3/4, Brasilia-DF,
inserita no CNPJ-MF sob o n® 00.360.305/0001-04, na qualidade da Mandataria da Unido, nos termos dos instrumenioes supraatados,
neste ato rapresaniada por CARLOS ANDRE CORREA CARDOSO, CPE n* 094,733,467-00, residents e domiciliado{a) em Avenids dos
Holandeses, 3 apt, 703 - S&o Lula/MA - GEP: 85071-380, conforms procuragsio lavrada em notas do 2° Tebelido de Nolss e Proteslos -
Brasilia - Distrito Faderal. no livo 3577-P, fis 085, em 05/09/2023 e subsiabeleciments tavrado em nolas co 2* Tahelido de Nolas e
Frolasios - Brasilia - Distrito Fedara), no fiveo 3580.P, fis. 040, em 10/10/2023.. dorvante denominada simplesmente CONTRATANTE.

# = CONTRATADO - MUNICIPIO DE SIFI0 NOVQ, inserito no CNPIMF sob o n® 05.631.031/0001-64, neste alo representado pelo
respeciivo Prefelio Municipal, Senhor ANTONIO COELHO RODRIGUES, CPF n® 505.182.323-87, residents ¢ domiciiado(s) em Rua
Dezenove da Dezembro, s/n, Genlo, Sitic Nowo, doravante dencminado(a) simplesmente CONTRATADO.

CONDIGOES GERAIS
1 - OBJETO DD CONTRATO DE REPASSE .
pavimentac3o em bloco intertravada na municipio de Sitio Novo/MA

H ~ MUNICIPIOS) BENEFICIARIOS)

Sltio Novo - MA.
1)1 - CONTRATAGAO SOB LIMINAR
{x }Ndo { )Sim

Apanas nia caso de contratagdo sob liminar, aplica-se a Cldusula Ddclma Sétima desse Conlrato de Repasse - Condigdes Gerais.

IV -~ CONTRATAGAO SOB CONDICAO SUSPENSIVA

( yNaa {x)Sm

No caso de “SIM°, Informar:

Documentaco: Arsa da IntervengBo, Técnica de Engenharia, Licenga Ambiental e Plano de Sustentabilidade.. .
Prazo findd para insesglo das pagas documeniais pelo CONTRATADO no TRANSFEREGOV: 9 (nove) meses, cantados da dala da
assinatura do docurrento.

V — DESCRIGAO FRVANGEIRA E ORGAMENTARIA
«  Recurses do Repassa da Unlfic: RS 960.019,00 (novecentos e sessenta mil @ dezanove reais).

"

SAC CAINA: 0300 726 0101 finformaries, reclamaces, sugestdes e elogios)
Para pessoas com deficdéncla auditiva ou de fafa: 0800 726 2492
Ouvidosiza: CROQ 725 7474

aixa.gov.br
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CAIXA

Contrato de Repasse

Recurses da Contrapartida aporiada pelo CONTRATADD E/GL) UNIDADE EXECUTORA: RS 3.000,00 {irés mil reais).

Valor de lovestimento (Repasse + Conleapartida): RS 983.019,00 {novecentos e sessenta e irés mil @ dezenove reeis).

+«  Nota de Empenho n® 2023NED03478, emitida em 30/12/2023, no valor da RS £60.019,00 (novacenios e sesseamil a
dezenove reais), Unidade Gestora 175004, Gestao 00001,

¢  Programa de Trabalho: 15451221900T16001.

=  Maboeza da Despesa: 444042,

LI )

VI -PRAZCS
v« Térming da Vigéncia Contratual: 1 de dezembro de 2026,
+«  Apresentacido da Prestagio de Contas Final peio CONTRATADD: alé 60 dias apds ¢ término da viganeia contralyal ou
conclusio da exacusao do objeto, o que ocomer primeing; da denindia ou da resciséa,

= Amuivamenic palo CONTRATADO: § {cinco) anos conledos da data de apiovagio da preslocio de eantas final pels
CONTRATANTE.

Vi - FOROQ
Justica Federal, Se¢do Judicisria do Estada de Estado do Maranhdo,

Vii-A - ENDEREGOS FISICOS
Wa enlrega do comrespondéncias ao CONTRATADO: Avenida Presidente José Samey, sin, Centro - CEF §5925-000 - Sitio
1 -

Enderego para anlrega da comespondéncias & CONTRATANTE: Rua Pardizes, quadra 35, nr 01. Edificio Via Manhattan Hl, Torre 2, 6
andar. 65075-340 - 830 Luis - MA.

Vill-8 — ENDEREGOS ELETRONICOS

Endereco elelrdnico do CONTRATADO: engenharadadprojelas.live; prefaltura. siicnova@haimail.com.
Enderecn eletrdnico ¢a CONTRATANTE: giovsli@caina.gov.br.

Pelo presente instrumente. a5 paries nominadas no Contrato de Repasse, pactuam as ctiusulas a seguic

CLAUSULA PRIMEIRA - DO PLANO DE TRABALHO E DA CONDIGAO SUSPENSIVA
1 = O Plano de Trabalho aprovado no Sistema de Gestio de Convinios @ Gontratos de Repasse (TRANSFEREGOV) & parte integrante
do presente Conlralo de Repassa, indepandente de transcriclo,

11 — A efichcia desta Inslrumenic estd condicicnads & apresentagdo pelo CONTRATADO elou UNIDADE EXECUT ORA da
documentaciic disposta 1o art, 24 da Porleria Conjunta MGYMFACGU n* 3372023 na dala da celebravdo do presenta instrumento ou no

prazo es\ebelecido no llem IV das Condigdes Gerals deste Conlealo, bem como & andfse favordvel pela CONTRATANTE da referida
documentagia,

1.1.1 — © CONTRATADO E/OU UNIOADE EXECUTORA, daste j& @ por esle Instrumento, raconhece e dd sua anuéncia que © nae
stendimento das exigéncias no prazo fixado ou a nito aprovacio da documentagdo pela CONTRATANTE implicara a:

a} Exiingio do presente Contrato de Repasse independente de netificagdo, quando no houver Kberacio de recursos de repasse;
b} Rescisdoimediala do presente Conlrato de Repasse, ¢om 0 fessarcimento de evenluals daspesas pare elaboraglo Jo projolo
basico ou termo de referéncia custeadas com recursos do instrumento.

CLAUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAGOES
2 - Como forma miltug de cooperagdn na execugio oo obieto do Conrato de Repasse, siio abrigagBes das peries:

2.1 DA CONTRATANTE
}.  Anallsar & aceilar a documentagio técnica, instiicional e juridica das propostas seleclonadas;
i Celabrar o Contralo de Repasse, apos atendimenio dos requisitos palo CONTRATADO efou UNIDAGE EXECUTORA. e publicar
seu sxiralo, no Didrio Oficial da Unidc (DOU), e respectivas allerages, se 07 & caso;
3. Acompanhar e aferir a execugio fisico-financeira do objelo paciuado, assim como verificar a regular apiicacio das parcelas do
recuraos; .
W,  Translerir 0 CONTRATADO elou UNIDADE EXECUTORA os recurses financeiros, na forma do cronograma de desembolso
aprovado, chservado o disposto ra Clausula Quinta deste instrumanto;
V. Comunicar a assinature e liberagao de recursos a0 Poder Leglslalivo na forma disposta na legislagdo;
Wi. Manilorar ¢ acompanhar a conformidade fisiva € financaira duwante a execuclo do prasenia instrumento;
Vil Analisar eveniuais solicltagfies de reprogramacdic dos Anteprojetos. Projelos Técnicos ou Termos de Referéncia, submetendo-as,
Guando Tor @ tasn, ao Gestor do Programa, medianis o pagamento de tafifa exlrzordindria, conforme Clausula Décina Sequnda;
VIIL Verificar a realizagdo do procedimento Ecitatério pelc CONTRATADO, alendo-so & documeniagdo no qua tange: 2
contemporaaeidede do cerlame, aos fregos do ficilante vencedor e sua compalibidade com 05 pragos de rafaréncia, ao respeclivo
enquadramento do abjelo ajustade com o efelivamente icilado, ap fomecimento de declaragio expressa fimnada por representanle

legal do CONTRATADD afou UNIDADE EXECUTORA alestando o atendimento bs disposicdes legsls aplicavels, ou registio no
TRANSFEREGOV qus a substitua;

SAC CAINA: 0800 726 0101 (iformagies, reclamacies, sugestdes e eloglos}
Para pessoas com deficd@ncls audithva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidorfa: 0860 725 7474
calxa.gov.br
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Conirato de Repasse

Aferir 2 execucio do abjeto pativado, conforme paciuade no Planc de Trabatho, por melo da verificagio de compatibilidade anira
esies e o afativamente executado, assin coma varificar a regular aplicacso das parcelas de recursos, de acordo com o disposto
na Cldusulz Quinta;

Vesilicar a exisléncia da Anotagho de Responsaebiidade Técnica — ART, Registre de Responsabiiidads Técnica -~ RRT ou, quande
aplcivel, Termo de Responsebilidadse Tecnica - TRT, guando sa lratar ga obras e sarvigos de engenheria;

Designar, em 10 dias conlados da assinatua do instruments, oa servidores ou empragados responsévels pelo seu

acompan .

Divulger em sitio efetrdqnice institucional as informagdes referentas a valores devojvides, bem como a causa da devolugao, nos
casos de ndo execusAo tolal do objelo paciuade, extingdo ou rescls3o do instrumento:

Fomecer, quando sequisitadas pelos rglos de controie externa a nos limites de sva compeléncia especifica, informaches rolativas
a0 Contrato de Repasse Independente de autorzagio judicial;

Notificar praviaments 0 CONTRATADO a inscricho comeo inadimplenta ne TRANSFEREGOV, quando detectadas impropriedadas
ou ineqularidades no acompanhamento da execudo do objto do instrumento, devendo ser incluida no aviso a respeciiva
Secratasia da Fazenda ou secretaria simifar, e o Pader Legisiativo do drgeo responsdvel pelo mstrumenta;

Receber e analisar 3 presiacio de contas encaminhada pela CONTRATADO efou UNIDADE EXECUTORA, bem coma notifica-io
quando ¢a nio apresentacio da Prastaciio de Contas no prazo fixado, efou quando constalada a ma aplicagdo dos recursos,
instaurando, se for o casa, a comespondente Tomada de Contas Especial

Efotvar a devoluglio Imediala dos saldos remanescenies da conta vinculada an instumento para a conta {nica ¢o Tesouro
Nacignal, nos ¢a505 apliciveis;

Te¢ a profrogativa de assumir ou transfarir a responsatitidade pela execussa do objelo, no caso da paralisacia ou de ccoméncia
de fato relevante, da mode a evitar sua descontimzidade;

Realizar tempestivamente no TRANSFEREGOV os atos o 0s procedimentos relativos ao acompanhamento da execusde do ohjato,
repisirando aqueles que por sua nalureza nio possam ser realizados nesse Sisiema, mantendo-o atualizade:

Quando da conclusdp, denineia, rescislo ov extinglo do presents instrumenio, providencisr ¢ concelamento dos saldos de
ampanho na prazo maximo de 60 [sessenta) dias.

2.2 = DO CONTRATADO

L

1.
.
.

i

V.

Vil

Xil.

<IN
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Consignar no Orgamento do exercitio corante ou, em lei que aulorize sua inclusdp, os recursos necessdrias para execular o
obyjeio do Contrato de Repassa &, no £330 de investimento fque extrapole o axercicly, consignar no Plano Plurianual os recursos
para alender 3s despesas em exercicios futuros que, anuaimenta constardo do seu Creamento;
Observar as condicies para recabirmenta de recursos da Uniso e pam inscriclo em restos a pagar esiabetecidas pela Lel
Complementar n® 101, de 04 de maio de 2000;

Comprometer-5e, 08 €asos em que couber a instituigao da contribuiclio de methorfa, ni0s temws do Codigo Tributdda Naclonal,
2 ndo efetuar cobranga que resulle em monlanie superior & contrapacida aportada ao Conlralo de Repossa:

Defiit 6 regime de axecugdo do objelo do Conlralo de Rapasse, conlforme legislaclio vigonie:

Dalinir, por metas e etepas 8 forma de execugdo do objsta, obsesvando:

a) a forma e a malodologia de comprovagda do cumprimento do objelo estabelecidas peio Gastor, confomme direifizes

progratndlicas ol normas compiementaras; e
b) a descrigdc dos pardmelws objetives de referdncia para a avallaglio do cumpsimento do objeto estabelacidos pelo Gaslor,
canformae diretrizes programaticas ou normas complementares,

Definir a5 nacassidedes & demandas das abras, realizar os estudos de viabikdade prefiminanes e ensaios lecnaligicos necesséfion
para embasamento das solucdes conslanies no anteprojeto ou projeto;

Elaborar os anteprojetos, os projelos téenicos ou tammes de referdacia relacionados a¢ objelo paciuado @ apresemar toda
documentagsn juridica, técnica e institucional necessisia A celebracio e 6 eficdcia do Conlralo de Repasse, de acorda com o
normativos do programa;

Apresentar documentos de Liularidade daminial da drea de islervencdo, Sicengas @ aprovagdes de projetos emilidos pelo rgdo
amblental compatenis ou enfidade da esfera municipal, estadual, distrital ou federal, bem como concessiondrias de senviges
plblicos, confarme o caso, nos termos da legistacio aplicaval;

Executar o fiscalizar os trabalhos necessirios & consecuslo do objato pacivade no Contralo de Repasse, observande prazos &
custos, designando profissional hablilado s com experiéncia necessdria 20 acompanhamento e controle das obras @ servigos com
a respectiva ART, RRY ov, quando aphiciwel, TRT da prasiecSo de sanvikos de fiscalizacso a serem raalizados, Wiiizsndo os
aplicabivos disponiblizados palo Srgho central do TRANSFEREGOV, para registro da execucSo fisica do abjeto e guando da
realizagio das slividades de fiscelizacho;

Apresentar 4 CONTRATANTE declaraciio de capacidude técnica, Indicendo o servidor ou gervidores qua acompanhario a obra
out servico de engenhane;

Garantir 2 existéncia de drea gaslora dos racursos recabidos por transferéncia valuntéria da Unigo, com atibuicdes definldas para
gestio, celebracio, execucic e prestacio de contas, com lotaglic de. no minime. um servider ou empregado publico efetivo, em
cumprimento a0 Actrdao n® 1.905, de 2017, do Plendfio do Tribunal de Conias da UniSo {Poriaria Conjunta MGIIMFICGU n* 33,
de 30 de agosto da 2023);

Assegurar, Na sua integralidade, o qualidade técnica dos anteprojsios ou projelos e da execugdo dos produios & servigos
contratados, em conformidade com a¢ normas braslekas & os normalivos dos programas, 3¢3es e alividades, dalssminando a
correqdo de viclos delectados que possam comprometer a fruicio do objete, Inclustve se detectados pela CONTRATANTE ou
pelas drgios de controle:

Garanlir a existéncia de infracstcutura, utiidades, pessoal e icengas necessérios A instalago e disponibilizagao dos equipamentos
adquitidos;

SAC CAIXA: (0800 726 0101 (informagbes, reclamagdes, sugesties e elogios)
Para pessoas com daficléncia anditiva ou de fala: 0800 726 2452
Quvidoria: OBD0 725 7474

calxa.gov.br
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Cantrato de Repasse

Selecionar as areas de inlervengao e os beneficidrios finsis em ¢onformidade com as diralizes estabelacidas pele Geslor do
Programa, podendo estabelecer oulras que busguem refletic situacdes de vuinerablidade econdmica e social, infermande 2
CONTRATANTE sempre que houver allaragdes,

Reatizar c‘;g;ccedi‘mnw de comgras e confratagdes, sob sus compelancia e responsabilidade, observada & leglélagdo vigente 8
assegurando:

a) adisponibilizac3o da conirapastida, quando for o case;

B]  aooregdo dos procedmentos legais;

¢} a suficiéncia do anteprojeto, do projeto basico ou do termo de referdncia;

d) & suficiéncia da plantha orgameantdria discaminativa do perceniuatl de Encargos Socials Bonificacdo e Despesas Indirelas

{BD) wiilizados, cada qual com o respectivo detalhamento de sua composigho, por ilem da orgamenio ou conjuntd deles: 8

¢) 2 uilizagio do Postal Nacional da Cantratagdes Piblicas — PNCP, conferme previsto na Lei n® 14.133, de 1* de abril de 2021,
Apresentar declamgdo expressa firmada por reprasantants lgal do CONTRATADO efou UNIDADE EXECUTORA, ou reglistro no
TRANSZEREG{}V que a substilua, atestando o atendimento das disposicdes jegais apliciveis ao procedimanto da compras e
contratacdes;

Exgreer, na qualidade de contratante, 3 gastdo e fiscalizaghio sobra o GTEF — Conlrato da Execugiio e Fornecimento da Obras o
Servigos ou Equipamentos:

Realizar visitas ragulares 1os empreendimentos, & apresentar os relatdrios relerentes as visias ceafizadas quando sofictado;
Estimular a participagao dos benelisnios finais na etaboracio e implementagio do objeto do Conlrato da Repasse, bem como ne
manulangio do patrimbnic gemdo por estes investimentos;

No caso de Municipios o Distrito Federal, nolificar os pastidos politicos, os sindicatos de trabalhadares e as anlidades empresariars
com sada no municipio ou Distrite Federal, em conformidade com 2 Lei o° 8,452, da 20 de maro de 1997, facultada a nolificagao
por medo etetrdnico;

Operar, manter e conservar adequadamente o patimoénio publico gerado pelos irvestimentos decorrentes do Conlrale da Repasse,
apds sug execupda, de forma a possibiltar a sua funcignalidade;

Preslar conlas dos recursos transferidos pela CONTRATANTE cestinados 3 consecugdo do objeto no prazo fixado no Cantrato de
Repasse;

Fomecer @ CONTRATANTE, a qualquer tempo, infarmagdes sobre 23 apdes desenvolvidas para viabilizar 0 acompanhamento e
avaliacio do processo;

Prever no editaf de licitagao e no CTEF que a respansabliidade pela qualidade das obras, malerials e servigos execulades ou
lornecidos & ta empress conraiada pera esta femidade, inchisive a promoglio de readequagdes. sempra quo delecladas
impropriadades que POSSEM comprameler a consgcucio do objeto contratedo;

Reafizar lempeslivamente no TRANSFEREGOV os alos e os procedimentos felalivos & formiakizacdo, execuclo, lichazlo,
acompanhamento, prestacao de conas @ informagdes acerca de fomada de contas especial do Conlrato de Repasse ¢ registrar
no TRANSFEREGOV os alos que por sua nalureza n3o possam ser reslizados nesse Sislema, mantendo-os alualizados;
Instaurar processe administalive apuraldrio, indusive processo admintstrative disdplinar, quando constalado o desvio ou
malversagdo de recursos publicos, itregulardade na execuiso do CTEF ou gesido fmanceira do Condrato de Rapasse,
comunicando Lal fato 3 CONTRATANTE;

Registrar no TRANSFEREGOV o extrato do edital de licliagdio, o prega estimado pela Administragac pora a execucio do senvico
¢ 2 proposta de prege total olerdada par cada licitante com o seu respectivo CNPJ, 2 publicacio do termo de homologasdo e
adjudicagdo. o exiralo do STEF e seus respectivas aditivas, a ART. RRT ou, quande eglichvel, TRT dos anteprojetos, dos projetos,
dos executorss e da fistalizacdo de obras, a5 ordens do servico ou aulorzaghes da fomecimento & o5 alestes dos baoletins de
medi¢Sas;

tndicar ¢ sisterna Fala.BR como canal de comunicegac efelivo, ao qual se dara ampla publicidade, para o recabimento pela Unido
de manilestagdes dos cidadlos relacionatios ao instrumento, possibiftando o regisiro de sugesides, elegios, solicitacoes,
reclamaches a deninclas;

Afixar em local visivel placa de obra elaboradz canforme Manusl de Uso da Marca do Govemo Federal — Obras, montendo-a em
bom estado de conservagio duranie iodo o prazo ¢ axecuclo das obras;

Quando o objelo da instrumento se referir & exscugSo de obras & servigos de engenhara, incluir, nas placas & adesivos indicativos
das obfas, o0 QR Code do apkcalivo pam o cidadie, disponibiizado pelo TRANSFEREGOV, bem como informagbes sobra canal
pasa o registro de denincias, reclamagies e elogios, conforms previsto no Manys! de Usa da Marca do Governo Federal — Obras;
Ao tomar cidncla de qualquer imegularidade ou degalidade, dar ciéncia aos drgdos do conlrale e, havendo fundada suspeila de
crime it de improbidade adminisirative, cientificar os Ministérios Publico Fedoral e Estadual @ a Advocacia Geral ¢a Unido;
Dbedeces 35 ¢ogras o diretrizes de acessibifidade na exscugda go objato dos instrumentss, em conformidade com as leis,
normalivos e otieptagbes lécricas que {ratam da matdsia;

Compalibiizar o abjelo do Contrao de Repasse com nonmas e progedimentos de preservag3o amblentsl municipal, estedual ou
federal, conforme © ¢3S0,

Prever no edital de licilag#o as compositdes de cuslos unitdrios € 0 detathamento de encargos sociais @ do BOI qua integram o
orcamento do anteprojels, nos termos da Lal n® 14.1334/2021, ou do projelo basico da obra elou servigo, am cumprimanio ao
previsto na legislacia viganie @ conforme a Simuta i 258 do Tribunal da Conlas da UniZo, vedada a ulilizagdo de orgamenlo
sigiloso;

Noc casos da transfersnclas a Estadas, Oistsilo Federal & Municipios, cbsetvar o disposto no Decreto n® 7.983, de 08 da abrii de
2073, e guas alleraciss, nas Scitacies que realizsr, no caso de contratagldc de obras ou sarviges de engenharia, bem como
apresectar 3 CONTRATANTE declaragiio firmada pela rapreseniante legal do CONTRATADO eiou UNIDADE EXECUTORA
acerca do atendimento ao disposto no refarido Decretor

Ulitizae, para aquisicio de bens & senicos comuns, a modalidade pragBo. nos lermos da legislagfio vigente, obrigatoriamente 2
sua forma elgirdnica, devendo ser justificada pelo CONTRATADO efou UNIDADE EXECUTORA a impossibiidade de sua
ulifizegio, vedada a utlizegao de orcamento sigilose:

SAC CAIXA: 0800 726 0101 finformacdes, reclamagdes, sugestBes e elogios)
Para pessoas com deficidncla auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Cuvidoria; 0800 725 7474

caixa.gov.br
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Contrato de Repasse

Iniciar o procedimento licitatdrio om até 60 (sessenta) dias, podando ser proirogado, desde que motivade pele CONTRATADO ¢

aceito pela CONTRATANTE, conlados:

a) Do data de assinatura do presente instrumento, caso ndo possua dausula suspensiva; ou

b) Bo aoel!o da termo de referéncia ou da esmissio do Laudo de Andlisa Tdenlca, caso o presente instrumento possua clausula
suspensiva.

Apresentar declaraghio exprassa ou fomecer declaragio emitida pela empresa vencedors da licitagdn, atestendo que esla ndo

possui em seu Quadno socletario senvidor plblico da ativa, ou empregado de empresa piblica ov de socledade de economia misla,

sendo de sua inteira responsabilidade a fiscalizacso dessa obhgagso;

Registrar no TRANSEEREGOV as alas ¢ as Informagies sobna 0s participantes o respectivas propostas das licitagdas, bem como

as informagbes referentes &s dispensas ¢ inexigibilidades juntamente com os parecarss lécnico e jurddico que demonstrem o

atendimento dos requisitos exigidos na laglsiacioe perlinants;

Insarlr clausule nos CYEFs destinados & execugdo do Instrumento, para que a emprass contralada;

a) permita o Evie acesso do3 servidores do Geslor e dos §rgdos de conbroie intemo ¢ exierno da Unido, bem coma dos
funciondrios da CONTRATANTE, aos documenios e registros conlébeis das empreses contraladas; e

b) Insira as informacdes e os documenios relativos 4 exacuglo da obra oy servigo de engenharia no TRANSFEREGOV,

Alestar, por meio do Cadastro Nacional de Emprasas Iniddness e Suspensas (CEIS), a regularidade das empresas efou

profisslonals panticipantes do procassa de lickagdo, em especial 3o impedimanio daquaias em contrater com o Poder Pibkico, em

atendimento a0 dispasto na Portaria CGLU) n° 516, de 16 da margo de 2010; -

Consultar ro Sistema de Cadastramanto Unifisado de Fomecedores — SICAF a regulardade das emprasas efou profissionais

participantes do processo de licitag3o, em especial ao impedimento dagquelas em cantratar com o Poder Piblico, sendo vedada a

participacio na licitagso ou conlrataghio de empresa que cansta como impedida ou Suspense;

Censuilar no Cadastro iacional de Condenagbes Civis a regularidade das emprasas e/cu profissionais paricipantes ¢o processo

de licitagao, no que iangs a regisire de ato de mprobidade adminisirativa @ inelagibiidade supervisionado palo Conselha Nacional

de Justiga:

Apresantar 2 CONTRATANTE retatério de execugio do empreandimento conlende informaghes sobre a executdo fisico-financeits

do Corfrato de Repasse, bem como da utilizaclio da conlrapartida, conforme o arl. 32 da Portaris Conunta MGUMFICGU o 33,

de 30 de agosto de 2023 e suas alleraghes:

Varificar, a cada pagamenta de medicao, a devida regularidade dos conlralos de irabatho pelas empresas que prestam servigos,

por meio de CTEF, através da exigéncia da apresenlagio das Guias do Recolhimeénto do FGTS e da Informacdes a Previdénclo

Socisl (GFIP), relalivas aos irabathadores que prestaram senvigos no periado, no caso de conbratacio de obras de anganhada.

{Qlicio n®. 132720217AERINMMAPA — Relatdrnio de auditoria i 201900014} i

Responssbitzar-se pela condlusdo do empreendimento quando o objelo do Conlralo de Repasse prever apenas sua exetugdo

parcial & for etapa de emprasndimanto maidr, 3 fim do assegurar sua ncicnafidade:

Divuigar, em qualquer aglio promecional relacicnada 3o objelo efou abjelivo da Contrale de Repasse, ¢ neme do Programa, a

ofigem do recursd, o valor do repasse ¢ 0 nome da CONTRATANTE a do Gestor do Programa, como enlas parlicipanies.

cbrigando-56 0 CONTRATADO efou UNIDADE EXECUTORA a commicar expressaments & CAIXA a dala, Torma e local onda

ocomerd @ agdo gromocional, Inclsive entregas efou inauguragbes, com aplecadéncia minima de 72 horas, sob pana de

suspenséo da liberagho dos recursos financelros, observadas as limitagbes impostas peta Elgitoral n® 9.504, de 30 da setembro

gs 1997

Compromaler-se a ulilizar 2 assinatura do Gestor do Programa acompanheda da marca do Governo Federal nas pyblicagies

decomenies do Conlrato de Repasse. observadas as limilacies imposias pela Lei Eleitoral n® 9,504, de 30 de satembro de 1997

Responder sofidariamente, os entes consorciados, no caso da execugiio do objelo coniratual por consdrcios plblicos,

Aplicar, no TRANSFEREGOV, 68 reculsos creditadas na conta vinculada ao Contrate de Repasse em cadernela de poupanca, se

© prazo previsio para sus utiiizagho for igual ou superiara um més, & realizar os pagamantos de despesas do Contrato de Repasse

também por intermédic do TRANSFEREGOV, observados a8 disposicdes conlidas na Cliusula Sélima deste Instrumento;

Estar ciente de que o CONTRATANTE estd aularizada a efetuar o resgate dos saldos remanescentes de conla vinculada 20

inslrumenio, nes casos em que nia houver a devalugiio dos rectirsas no prazo pravisto;

Estar clents sobre a ndo sujeicio ao sigilo bancdrio, quante a Unido e respeclivos drydas de conltale, por se tratar de recusso

publica;

Dar ciéncia da celebragBo do Conftrato de Repasse 2o consedho local ou instincia de controle social da dnea vintulada ao programa
de govema que origingu a transferdncia, quando houver;

Divulgar em sitio eletrdnico instituclonal as inlemacBes referenies a valores devolvidos, bem como'a causa da devologan, nos
casos de nao execucho tolal do chislo paciuado, eximgio ou 165cisa0 do inglrumento;

Disponibilizar, em seu silio oficial ra internet, ou, na sua falta, am sua seda, om local de fAei visibilidade. consulla ao axicalo do
instrumento, contendo, peto menos. o objeto, a finalidade, os valores e as datas da Hbaracio & o detalhamento da aplicagao dos
recussos, bem como as conltralagdes realizatias para a execugio do objsto pacivade, devendo ot Inslrumentos serem separados
par ano de cefebraclo, classificados do maior valor para O menor, podendd a disponibilizacia do extrate na intermet ser suprida
com a insergdo du Hnk na pdgina oficial do CONTRATADO efou UNIDADE EXECUTORA que passibiita acessa diceto so
TRANSFEREGOV: .

Indicar a obrigatoriedade de contabilizaciio # guarda dos bens remanescenies € manifestar compromissa de uidizag8o dos bens
para assegurar a continuidade da polilica piblica. eslando claras as fegras ¢ diretrizes de uliizacao;

Respondez, na figura de seus livlares, na medida de seus ates, competéncias e atribuigies o CONTRATADO e solidedamente.
quande for o caso, a UNIDADE EXECLITORA, por desvio ou malversagho de recursos pibiicos, imegulaidade ng execucao do
contrato ou gestdo financeira do Instrumento;

Apresentar, via TRANSFEREGOV, o Flano de Sustentabiidade do empreendimenlto ou equipamento & se¢ adguirido & comunicar
ao raspectivo Poder Legisiativa o compromisso assumido, sendo permilida, exclusivamente para obras e servicos de ongenharia
do Nivet |, a substiluicio do Plano de Susteniabiidade por deciaragdo do representante fegal do CONTRATADD,

SAC CAIXA: 9800 726 0101 {informagBes, reclamacBes, sugestdes e elogios)
Para pessoas com defliciénca auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Cuvidorta: 0800 725 7474

caba_gov.br
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LI, Observar as condighes para reprogramagio estabelecidas na Portaria Conjunta MGUMF/CGLU n° 33,
IN MPDG n" 02, de 24 de janeiro de 2018 a suas alierages: do 30 da agosto de 2023, ¢
LX. Tomar oulras providéncias nacessarias & boa execugdo do objeto do Contrata de Repasse.
LXE.  Ceso sefa instalada placa de inauguragso do conclusdo das obras, garantic sua conformidade com o Manyal Visval de Placas o
Adesivos fe Obvas, reguismentado e disponibillzado pelo Govemo Fadaral,
LXIl. Marnier e movimentar 02 recwisos na conlta bancéria especifica do Insirumenio em Insifiigaa fnanceira ofictal;

L. Incluir reguiarmente no TRANSFEREGOV as infotmagdes e 05 documentos exigidos nas diretrizes programalicas e na Poriaria
Conjunta MGIMF/CGU n® 33, de 30 de agosto de 2023 e suas alleragdes, mantendo-o aluakzado;

LXIv. Atender ao disposto nas direlrizes programaticas, normas a regramentos da Portaria Conjumta MGHME/CGL n® 33, de 30 de agosio
¢a 2023 e suas alteragbes, indapendantemente de {ormalizagBo de Termo Adilivo ao presente instrumenie,

XV, Qbservar os precsitos constlucionals, a legislagho ordindra e as nommas complamenieres aplicavels, bem como suas aiteraches.

L. Transferic a posse e propriadads do imdvel para os beneficidrios finafs. sendo condicionants para sprovacho da Prestacho de
Conlas, caso a oparaghio preveia o lem de investimenio de regularizacio fendidriz:

LXVIL.  Aprasentar a Licenca de Operagiio, farmnerida pelo 6rgdn smiianiol compelente, sendo condicionants para aprovagdo da Presiaciio
de Contas Finel, casa a operagbes seja de abastecimento de dgue. esgotamento saniténo, residuos sokdos Urbanos o drenagen,
inclusive as realizaies nos programas habitationais;

LXVIIl. Estar clente que a ndo sprovesao pela CONTRATANTE do produto inicial relativo & meltodologia implicard a rescisdo contratual e
2 ndo [baragio dos recinsos contralados bem como a devolugao dos recursos eveniuslmente ja sacados, no caso de operaghes
de Plano Ditetor, Risco o Requiarizacio Fundidria;

LXIX. Estar ciente que a libaragio da Gltima parcela fica condicionaty 3 comprovagio da regularizagio afetiva da situagdo da deleyagio
o concessdo firmada enire ¢ runicipio e o prestador dos servigos, no ¢aso de opariclies do Programa Servigos Urbancs de
Agua e Esgolo, quande a comorovagio da regularidate da delegaclo & concessho for aprasenlada por termo de compromisso;

LXX. Garentir iscladamenle ou junlo acs drgdos compelenies o foinecimento, a manulanglic o a operagip dos sistomas de
abastecimenio de dgua. de coleta ¢ tratamento de esgoto sanitdrio, de coleta & ralamento dos resfduos sdlidos. de coleta de
asgolos pluviais, de pavimen(agdo plliica e de reda de distribuicBo de anergia elétrica ¢ iluminagds pablice, no que couber.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR
3 — A CONTRATANTE transferirs, a0 CONTRATADCO efou UNIDADE EXECUTORA, aié o limile do valor dos Recursos de Repasse
descrito no item V das CONDIGOES GERAIS e de acordo com o cionograma de desembolso constante do Plano de Trabalho,

3.1 - O CONTRATADO devera depositar na conla especifica do Instrumento o valor dos Recursos de Contrapartida dascrite no item V
das. CONDIGOES GERALS, em conformidade com os prazos eslabelecidos no cronograma de dasembolso, de soordo oom of
percaniuais e 35 condigBes estabelecidas na legistagio vigente & conta de recursos alocados em seu crgamento,

3.2 - Os recursos iransferidos pela Unldio e o8 recursos do CONTRATADO destinados ao presente Conlmio da Repasse, figurar3o no
Orgamenty do CONTRATADOD, obedacends ac desdobramento por fontes de recursos e elementas de despesa.

3.3~ Quando o valor global inicialments pactuato se demonstrar insuficiente para a execupiio do abjete, em fungiio da atualizagio de
pregos praticados no mercado, podarac ser:
i utilizados saldos de recwrsos ou rendimentos de aplicagdo no mercado financeiro;
. aportados novas recursos do CONTRATADD:; ou
", maduzidas a8 melas e elapas, desde que a redugdo ndo compromets a fruigdo ou funcionelidade do objeta pactuado,

34 - Toda a movimentagio financeira deve ser efelvade, obhgaioriamants, na conta vinculada a este Canlralo da Repasse. em agéncia
da CAIXA, lsanta da cobranta oe larifas bancérias.

CLAUSULA QUARTA - DA AUTORIZAGAOC DE INICIO DE OBRA

4 = ) CONTRATADO elou UNIDADE EXEGUTORA, por meio desta Instnimanto, se compromsie a Iniciar a execugdo fisica deobras e
servicos de engenharia somente apos: ] L .

1- 3 liberagio da primelra parcela, ou parcela dnica de recursos da Unido, e a emisséo automdtica da Autorizagdo do Inicio de Qbmi—
AlQ para o Nivel |, 8

It - apds a emissao da Autorizagice de inicio de Obra — AJO pala CONTRATANTE para os Niveis lEa V.

4.1« A data da primeita ordem de servico — OS ragisiada no TRANSFEREGOV, pelo CONTRAYADO ou UNIDADE EXECUTORA,
caraclerizard o infcio da execugao fisica da obra ou senigo de angenhiaia.

4.2 - Caso a contialagao seja eletuada no perlodo pré-elailasal, o CONTRATADO efou UNIDADE EXECUTORA declora estar cie;me
de que a aulorizagha de inicio de objeto e & fiberagio dos recursos somenie ocormerd apds fnalizado o processa aellonl a se realizar
no mis de cutubre, considerada, Inclusive, a eveniual dcorréncia de segundo tumo, em atendimento ao artigo 73, Inciso V1, alinea “a™ da
Lei n* 9504, de 30 de setembro de 1997.

CLAUSULA QUINTA — DO ACOMPANHAMENTO, LIBERAGAD DE RECURSOS E PAGAMENTQS
5« A execugao do objelo serd acompanhada e fiscalizaca de forma & garentir a reguiaridade dos 3is pralicados © 2 sua plena execugao,
respondendo 0 CONTRATADD efou UNIDADE EXECUTORA pelos danos causados a terceios, decarenles de culpa ou dolo na
execucio do instrumento, ndo cabando a responsabilizagfo da CONTRATANTE por inconformidades cu imegularidades pralicadss pelo
CONTRATADO efou UNSDADE EXECUTORA, salvo nos casos em que as (alhas decorrerem de omissao de responsabiiidade atribufda
4 CONTRATANTE.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 {infosrmagdes, reclamagies, sugesiGes e elogios)
Para pessoas com Jeficléncls auditiva ou de fala: 0200 726 2292
OQuvidoria: 0300 725 7474
caixa.gov.br
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§.1 — Mo acompanhamenio da execugdo do cbjelo serdo verificadas:

L. A comprovagio da boa e regular aplicagio dos recurses, na fonma da legislaglo aplichvel;
1. Acompalibifidads enire a exesuclo do objelo, o que fol eslabetecide no planc dé teabatho, o3 desemboisos 8 pagamantos, conforme
os croncgramas apresentados;
k. A regularidade das informa¢des regisiriias pelo CONTRATADO no TRANSFEREGOV,
IV, O cumprimento das melas do planc de trabalho nas condighes estabetecidas;
V. Acontormidade financelra,

5.2 - A CONTRATANTE cormunicars ao CONTRATADO efou UNIDADE EXECUTORA quaisquer irequieridades decorrantes do usados
TecuISOs oU Outras pendéncias de ordem lécnica apurados durants 8 axecucho <o instrumento, procedende o blogueio de recursos.,
ficande esiabelecido o pazo de 45 (quarenta e cinco} dias para saneamento ou apresentacso de informacdes e esclarecimentos,
potendo ser prorrogada por iguat periodo.

53 — A CONTRATANTE reponard decislio quanio & aceilagdo ou ndo das justificativas apresentadas e, se for o caso, realizad
procedimento da apuragie ds danc ac erdrio, enssjando regislic de madimpléngia no TRANSFEREGOV e imediats instauracio de
Tomada de Coras Espacial,

5.4 - A libaragip dos recursos fingncairos obedecerd 50 Cronograma da desemboiso previsto ne Plano de Travalho, respedtando 2
disponibiidada financeira do Gostor do Programa @ atandidas as exigincias cadastrais vigentes.

54.1 ~ Aliberagho de recursos deverd ccomar da sefuinte forma:

I Para insirumentos enguadrados Ros:
a) Niveis | a Vi, preferenciaknente o parcela Gnica; & .
b} Niveis il 2 V, em no minimo 3 (iras) parcelas. sendo que a primeira niio podera exceder a 30% (Winta por cenio) do
valor giobal do instrunaenlo, .

. A liberaglio das parcelas previsias no cronogreme de desembolse ficard condicionada 4:
3) Conclusdn do processo licilatédo o4 da colagio prévia dos itens de despesas apresentados pelo CONTRATADD:
b} Verificagio e acsite da realizacio do procassa Heilatdrio ou da colagio prévia pela CONTRATANTE,

. A tiberagBo da segunda parels e damals subsequentes estard condicionada 2 execuplo de, no minimo. 70% (selenta por

conto) das parcelas liberadas anteriormente.

5.4.2 A sxigineia de executao de 70% (selenla por cento}das parcelas anleriares, pasa ¥beracdo de recursos do parcelas subseguenias,
poderd sor excapcionalizada, desde que em beneflcio da sxecuac do objelo. quande justificada expressamente pela CONTRATADO @
acaita pato’ Gaator ou peta CONTRATANTE.

5.5 - O cronograma de desembolie pravistp no plano de lrabalho deverd @star em consondncia com as melas ¢ fasas ou elapas de
execu;3o do objeto do instrumantt.

5.6 — Quando necesséric, 0 crondgrama de desembolso davers sar ajusiado paio CONTRATADD apds & verilicacAo db realizacio do
processo fickatdric ou da cotecao prévia pela CONTRATANTE.

5.7 - O3 pagementos reslizados polo CONTRATADO ou UNIDADE EXECUTORA, ralativos &s despesas ds obras executadas com
recurscs dos instrumentos estlio condicionados 6:

a) Insercha do bolatim de medigho, no TRANSFEREQOV, pela empresa contrataca para execucio do objelo;

b) Ateste do boletim de medicha palo fiscal do CONTRATADO QU UNIDADE EXECUTORA,

¢} Visterias intermedidsias in loco, realizadas pala CONTRATANTE, exclusivamenls para oS pagamenlos corespondsnies 308
perceniuais da execuglo verificades nos marcos de dos niveis Il a V que trata o L. 85 da Portarie Conjunta MGIMFICGU o° 43,d8 30
ds agostoc de 2023,

d) Visstoda fina! In foco, realizada pela CONYRATANTE, exclusivamente quando se referys ao pagamento da filtima medicio,

o) Existéncia de placa Je inauguragao das obras, quando obrigatdria, para o pagamanta da vllima madicio; @

f) Conformidade da placa de Inavguragio das obras, ¢aso sefa Instaiada, com o Manwal Visual de Placas e Adesivos de Oiias,
raquiamentado e disponibilizado pels Govemo Federal.

5.7.1 — O servidor indicado pelo CONTRATADO responsdvel pelo acompanhamanto e fiscalizagio da obra deverd assinar
e carregar no TRANSFEREGOV o relatério de fiscalizagio refarente a cada medig¢ao,

5.7.2 — O CONTRATADD devers verificar se os matarlals aplicados @ 0s servigos raglizados atendem Bos requisites de
qualidade estabelscidos pelas especificagies técnicas dos anteprojelos & dos projalos de engenharia aceitos.

5.7.3 ~ A execuo fisica sers aferida conforme ragramentc disposto no art. B6 Portaria Conjunta MGI/MF/CGU n® 33, de 30 de agosla
de 2023 u suas allerapiies. : .

5.7.4 — A afeiigao da exccugdo do objelo, suas melas ¢ fases ou elapas sefa realizada por meio da varificagdo da compalibilidade enlse
o efetivamenta executzdo e o pactuado no Plano de Trabathe,

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informagBes, reclamagBes, sugestdes e elogios)
Pars passoas com deficiénela auditiva ou de fala: 4800 726 2492
Quvidoria: GBOO 725 7474
caixa.pov.br
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5,8 — Na hipltese de inaxecugio ou paralisagio da execucio financedra por 365 (trezentos ¢ sessenta e cinco) dias. contados da liberagio
da parcela pelo Seslor ou do Ultimo pagamento reafizado pelo CONTRATADO, o Gesler ou a CONTRATANTE deverdo:

| — Blaquear a conta comrente espacifica do instrumanio palo praze de alé 180 {cento o oilanta) &ias: a

it ~ Suspender a libaragAo de noves recursos para o CONTRATADO ne &mbito do mesmo diglo ou entidadae concadente.

5.9 — Os prazos disgoestos no item 5.8 da Clausuia Quinta do plesente Contrate de Repasse, deverda ser sugpensos quande:

1 - A inexecugdo financeita for devida a plraso de Eberacio de parcelas pela Gestor ou pala CONTRATANTE;

H« A paralisagio da execugdo se der por delenminacho judicial, por recomendagao ou delerminagio de drgAas da condrale ou
em razao de caso fortuild ou forga malor;

1l - For reconhecida pelo Congresso Naciena!, no caso da Unige, ou pefas Assembleias Legislativas, Camara Legisiativa e
Camaras Municipais na hipatese respectiva dos esiados, Distrite Federa) e municipios, situagio de emerglngia ou calamidads
piiblica na localidade do execugdo do objelo; ¢

IV = A inexecucao financeia for decomenta de distrato do conlrato licilade dasda que:

a) 0 CONTRATADO demanstre que ndo deu causa, pelo envio de documentos comprobalfrios como notificactes 8 empresa
ou olicio de solicitacdo de distrato pala empresa conlratada; 8

b) kmitado ao lempa decorrido enlre a emissio da ordem de servigo - OS5 e a publicagdo da rescis2o do contrato.

5.10 - Apés o fim do prazo mencionado no inciso | do ilem 5.8, ndo havendo comprovagdo do inkio ou da refomada da sxecucdo
fnanceira, o instramento deverd ser rescindlde.

5.11 - Cabe 30 representante legal do CONTRATADO dar confinuidada & execugio dos Conlralos de Repasse firmadas pelos seus
antecaessores.

5 12~ A uifizagéo de recursos do contralo de repaste par pagemento da remuneracao vadavel, conforme previsto na Lel das Estatals
{Lel o® 13.203, de 2016) e na Lei n” 14.133/2021, ¢ permitida somanle nos casos ont qua o5 [wegos dos jens da Planiina Orgamentdria
do CTEF, aceila na VRPL ~ Verilicepao da Realizagio do Processo Lichatdro, correspandam aos Emites miximos, inchindo a
remuneragio varavel.

CLAUSULA SEXTA = DA CLASSIFICAGAD ORGAMENTAF“A E FINANCEIRA DOS RECURSOS
& — As despesas com a execusio do chjeto do prasente Contrato de Repasse corterdo & conta de racursos alocados nes respeclives
argamentos dos coniratantos.

6.1 - A emissas do empenho plurianual, quando for o caso, ocorrerd de acordo com determinagio especifica do Gestor do Programa,
com incarperagio ao presente Conlrato de Repasse mediame Aposifamento.

6.2 - A eficacia deste Instrumento estd condicionada 3 validade dos empanhes, que & determinada por Instrumente legal, findo o qual,
sem a lotal kbersgio dos recursos, o presente Contrato de Repesse fica sulomaticamente exiinto,

6.2.1 ~ No caso da perda da validade dos empenhos por motivo de cancelamenio de Restes a Pagar, o quantitativo flsice-financelny
podera ser reduzido, desde que nfo prejudique 3 fruigo ou kmcionalidade do objele paciuadoe,

CLAUSULA SETIMA - DA EXECUGAQ FINANCEIRA

7 - 05 recursos somente poderdo ser ulikizados para pogamento de Jespesas conslantes do Plano de Trabalho ou para aplicacBo no
mercado financelro, nas hiptleses previsias em lal ou nz Portara Conjunia MGUMF/ICGU n® 33, de 30 de agosto de 2023 e suxs
alteragdas, vedada sua wilizecao em finalidade diversa da pactuada naste Instrumento.

7.1 — A programag3o ¢ a execucao financeira deverdo ser realizadas 8m SOPErTY, de acordo com a nahweza e a fonte de recursas, se
for 6 ¢aso,

7.2 - Antes da reabizacao de cada pagamento, 0 CONTRATADO efou UNIDADE EXECUTORA inchiica np TRANSFEREGOV, nominimo,
as seguintes informagdes:

L A deslinaglo do recurso;

H.  Onome e CNPJ ou CPF do fornecedor. quando for ¢ ¢asol

Hi. O conirato a que se rafare o pagamento reatizado;

IV.  Amela, etapa ou faee do Planc de Trabuatho relativa ac pagamente!
V. Informacdes das nolas fiscals ou documenlos contabeis.

7.3 — Ds pagamentos devemn ser realizados mediante crétlito na conta bancaria de lindatidade dos fomecedores e prestadores de
Servigns. .

7.3.1 — Desde que, juslificado pelo CONTRATADCQ, aularizada pela Geslor ou pela CONTRATANTE e registrado no TRANSFEREGOV
o beneficiario fical da despess, o crédito poders ser realizado em conta corente de tituladdade do proprio CONTRATADD oy d2
UNIDADE EXECUTORA, nas hipilsses de:

a) Questﬁes'ope!animais que impegam o pagamenta por melo do TRANSFEREGOV, excetuando-se falhas de planejsmenic;

SAC CALXA: 0800 726 0101 (informagBes, reclamagBes, sugestdes e eloglos)
Para pessoas com deficiéncia auditiva ou de fata: 0800 726 2492
Ouvidoria; 0800 725 7474
caixa.gov.br
27.941 vD3A2 micro
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b} Ressardmenio ao CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA por pagamentos realizados 3s praprias custas dectrrentes

de atrasos na iberagao de recursos pelo Gestor do Programa e em valores além da contrapartida paciugda, desde que tenha
havido B emissdo da Aulorizagdo de Inicio de Obra - AlO,

7.3.2 - Excepcionalmente, mediante mecanismo que permita a idenlilicagio pela instituigho financeia depositddia, podera ser sealizado
pagamento & pessos Tisica que ndo possua conta bancdria, restito ao limite individual de RS 1.800.00 {mii e oilocenis reais) por
beneficiino, levanda-se em conle tode a duregdo do instrumento. :

7.4 =03 recursos transferidos pala CONT RATAN'T E ndo poderlo serutlizados para despesas efeluadas em pevriado anterior cu postencs
4 vigéncia do presente Conirato de Repassae, permilido o pagamento de despesas posteriormenta desde que commprovadamenta
tealizadas na vighncia descrila no ilem VI das CONDICOES GERALS,

7.5 - Os recuisos wansfesiden, enquanto n3o ulifizados, serdo aplicados em cademela de poupanca 56 O prazo previsio para Sua
utiizagdo for igual ou superior a 1 mds, ou em fundo de aplicacéo financelra de curto prazo ou aperagio de mercada abenc lastreada
em litulos da divida pablica federal, quando & sua utilizagdo estiver prevista para prazo menor que 1 més.

7.5.1 - A aplicagao dos racursus, craditados na conta vinculada ac Contrato do Repasse, em fundo de curlo prazo serd automdlica, apés
assinatura paio CONTRATADO a/olit UNIDADE EXECUTORA do respective Termo de Adesio ao funda no alo da regularizacac da
conta, ficando 0 CONTRATADO efou UNIDADE EXECUTORA respansdval pela aplicago em cademeta de poupanga porintermiédic do
TRANSFEREGOV, se o prazo previsto para ulilizagio dos recursos translerides for iguad ou supsrior 2 1 mas.

7.5.2 - Todos os randimentas proveniantes da aplicacio dos recursos das conlas vinculadas devamn ser davolvidos 3 conta inica do
Tesouro 2o final da execucho do obielo contvalado, devendo constar de demonsirativo especifico que infegrar a prasiacio de contas.

7.5.3— Na ocoméncia de perdas (inancefras decomenies da splicagio dos recursas, que compromelam a execucSo do abjalo contratual,
fica o CONTRATADO obwigado ao aporte adicional de contrapartica,

7.5.4 £ permilida & wilizagio dos rendimentos de aplicagio financeira para;

1 - Cusiear valores decorrentes de aluatizagBes de pregos, quando o valor global iniciaimente pactvado se demonsirar insuficiente:

1l - Ampliagio de metas e alapas, desde que justificado pelo CONTRATADO e autorizado palo Geslor ou pela CONTRATANTE;

11 - Reconsirugio do obras, relacionadas ae objeto pocisado. danflicadas em decoméncla de calamidade publica reconhacida pelo
Congresso Naciona), no casa da Unidio, ou pelas Assembleias Legistalivas, Camara Legislativa ou Camaras Municipals, na hipilese dos
estados, Disldto Federal @ municiplos, raspectivamento. e

IV - AluazacSo de pregos decarmentes de atualizagio da data-basa, de reajuslamento da pregos canforme Indice pravisio no CTEF ouv
de lermo adidivo para o restabelecimento do equilibric ecandrmico-financeiro do CTEF.

7.8 - Eventuais satdos financeiras verificados quando da conclusdo, dentncla, rescisio ou extiedo do Contralo de Rapasse, inclusive
os provenientes das receilas auferidas em aplicagBes financairas, deverdo ser restituidos integratmente & UNIAO FEDERAL, nu prazo
improtrogével de 30 dias do evente, na forma indicada peia CONTRATANTE na época da restituido, sob pena da imediata inslauraglo
de Tomada de Contas Espedial do responsdvel, .
7.6.1 - Nos casos de descumprimento do prazo previslo no item 7.6, a CONTRATANTE solicitard 4 intliluicio financelra albergante da
conla vinculada a devalugds imediata dos sekdos remanescantes & conta Gnica do Tesowo Nacional,

7.7 — Davario sar rastituidos, ainda, os valoes ransleridos acrascidos de juros legeis e alvalizados monetatiaments na ferma da
legislagBo aplicivel, nos seguintes casos:

a) Quando nio houver qualquer execucdo $aica raferente ao objeto pactuada neste instrumento nem utilizago de recurses;

b) Quando for exaculado parcialmente o objeto pactuado naste Instrumenta;

t) Cuando nio for apresentada, No prazo regulamentar, & respectiva prestacdo da contas parcial ou finak

d) Ouando os recursos forem utiizades em desconformidade com © pactuade naste instrumento;

e] Quando houver ulllizagdo dos velores resulantes de aplicagdes financeiras em desacordo com o estabelecido no em 7.5.4;

f) Quando houver impugnagio de despesas, e realizadas em desacordo com a5 disposicies do conirato cefebrado,

7.7.1 - Os recursos que permanaceram na conta vinculada, sem tarem sido uliizados pelo CONTRATADO efou UNIDADE EXECUTORA,
serdo devolvidos acrescidos do resulfado da aplicac3o financeira nos lesmos do #em 7.5, no prazo de até 30 dias do vencimento da
vighncio do Contrato da Repasse, da conclus3o. disteato, exlingdo ou 1escisio contralus), S0b pena da imediats instauragdo de TCE,

7.7.2 - Nos casos de condusso, distalo, exting3o ot rescis3o conlratual em que o objete for execulado parcialments, o CONTRATADO
deve devolver 05 recursas utilizades na parte que nlo possua funcionalidade, devidamente atualizados, conforme exigido para a quitacio
de débitos para cam a Fazenda Nacionat, com base na variagiio da Taxs Referencial do Sistema Especial de Liquidagdo e de Custédia
- SELIC, acumudada mensalmente, até © Glimo dia do mes amerior a0 da devokicao dos rectrsos, acrescido esse mordante de 1% (um
por cente) no més de efetivagia da davolugde dos recursos & conta Gnica do Tesouro. .

7.1.3 --Para apiicacio do item 7.7.2, a funcionalidzds 03 parta executada sard verificadr pela CONTRATANTE.

7.7.4 ~ Vencidos os prazos de devolugEo descritos no Rem 7.7.1, os valores devem ser devolvidos devidamante alualizades, conforme
exighto para a quilagho de débitos para comn a Fazenda Nacional, com base na variagio da Taxa Referencial go Sistema Especial de

SAC CAINA: 0800 726 0101 (informagbes, reciamagBeas, sugestdes e elogios)
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Liguidag3o e de Custédia - SELIC, acumulada roansalmente, 216 o Gllimo dia do mas anterior ao da devolugiio de recursoes, acrescivo a
850 moniante de 1% na més de efetivagio da davolugdo de recursos & conta dnice do Tesouro.

7.7.5 - Na hipdtese prevista no item 7.7, atinea “c”, 03 recursos devem ser devolvidos incluindo os rendimenios da aplicacdo no mercado
financelro, alualizados pela Taxa Referencial de Sistema Bspecial de Liquidagis e de Custddia — SELIC,

7.76 - Na hipétese prevista no em 7.7, alinea “d”, sard instawada Tomada de Contas Especlal, além da devoluglio dos recursos
liberados devidamente atualizados, confofme exigido para a quftag3o de débitos para com a Fazenda Nacionatl, com base na variagiio
da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidacio e de Custédia = SELIC, acumulada mansalmenta, atéd o dltimo dia do més

anterior 20 da devoluho dos recursas, acrescido esse montanie de 1% no més de afelivaclio da devolugio dos recursos 3 Conta Unica
do Tesowo Nacional,

7.8 - Para fins de afetivagdo da devoluglio dos recursos 3 Unijio, a parcela de alualizagao referente & variagio da SELIC serd calcutada
proporcionaimente & quantidade de dias compreeadida entre a data de referéneia (corforme IN TCU n® 762016, art. &) @ a dala de
efeliva ¢rédito do momante devido na conta Unica do Tesouro.

CLAUSULA DITAVA ~ DOS BENS REMANESCENTES AO TERMINO DA VIGENCIA CONTRATUAL

8- 05 bens remanescentes dacorrentes do Contrato de Repasse s5er30 di propriedade do CONTRATADO efou UKIDADE EXECUTQRA,
quando da sua extingiio, desde que vincidados & Angtidade a que se destinam.

CLAUSULA NONA - DAS PRERROGATIVAS

9 - O Gestoer do Programa ¢ a atoridade competente para coordenar ¢ definir as diretrizes do Programa, cabendo 3 CONTRATANTE a
acompanhamento & availacio das agbes constantes no Plano de Trabatho.

9.1 «~ Sempfe que julgar conveniente, o Gestor do Programa podedd promover visilas in foco com 6 propésito do acompanhamento e
avaliagao dos resullados das alividades desenvoividas em razlo do Conifato de Repasse, observadas as nomnas legais e
regulamentares perinentes 20 assunto,

9.2 - & prerogative da Unido, por imarmédic do Gestor do Programa e da CONTRATANTE, prontover a liscalizacso fsico-financeira
das alvidades referentes a0 Conlcalo de Repasse, bem como, conservar, e gimalquer hipdlese, a faculdade de assumfr au transleric a
responzabilidade da execugio do objelo, no case de sun paraBsacao ou de fato relevanta que venha a ocamer.

83 - As nformagDes relativas A celebraglio, exscugdo, acempanhamento, fiscakeaclio e de prestagdo de contas, Inclusive Aquelas
refereniles 3 movimentagao financeira dos instrumentos, serdo piibicas, excelo nas hipdleses fegais do sigio Fscal & bancario e nas
siluagdes classificadas como de AcessD restrilo, consoante o ordenamenlo furidico.

CLAUSULA DECIMA ~ DOS DOCUMENTOS E DA CONTABILIRAGAQ

10 — Chriga-se o GONTRATADO efoy UNIDADE EXECUTORA a registrar, &m sua contabifidade anaiilica, em conta e3pecifica do grupe
vinculado ao alivo financelo, os racursos recebidos da CONTRATANTE, tendo coma contrapartida conta adequada no passivo
firanceiro, com subcontas identificando o Contrato ¢ Repasse £ a especilicagao da despesa,

101 - As faluras, recihos, notas fiscals e quaisquer oulros documenlos comprobatdrios de despasas serdo emilidos em nome do
CONTRATADO elou UNIDADE EXECUTORA e manlidos em arquivo, em onrdem cronoldgica, ne propsio focal em que forem
contabilizades, & disposigda dos drg3os de contsole inlemno ¢ exlemo, pelo prazo fixado ne Gontrelo de Repasse,

10.1.4 ~ O CONTRATADO elou UNIDADE EXECUTORA deverd disponibifizer céplas des comprovantes de daspesas o de quiros
dacumentos 4 CONTRATANTE sempre gue soficitado.

GCLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA PRESTAGAO DE CONTAS . .
11 - A Prestacao de Contas reforente 20s recursos Enanceiros daverd ser sproseniada & CONTRATANYE no prazo descrito no item V1
das CORD S GERAIS,

11.1 - Quando e prestagio de conlas n13o lor encaminhada no prazo fixado, 2 CONTRATANTE estabelecerd o prazo maximo de 45 dias
para sua apresentagio, ou recolhimenio das recursos, ivluldos os randimantas da aplicagio no metcado financeiro, atualizados pela
taxa SELIC.

11.2 - Caso o CONTRATADO efou UNIDADE EXECUTORA n3o apresante a prestagiio de contas nem devolva 035 1ecuUr=os nos lermos
do iter anlesiof. 3o término do praze estzbetecido, a CONTRATANTE regisirara 2 inadimpléncia no TRANSFEREGOV por omissan do
dever de prestar contas e comunicard ¢ fato 20 érado de comtabiidade anatftica, para fins de instauracio de Tomada de Contas Especial
scb aquele argumento @ adogio de oulros medidas pare reparagio do dano so erdiio, 50b pana de responsabilizagin solidaria,

11.3 — Caba pa representante legal do CONTRATADO prestar conas ¢os recursos provenientes dos Contraios de Rapasse fimados
pelos seus anleCessores.

11.3.1 - Na impossibllidade de atender a0 dispasio na flem anterior, deve apresentar, 8 CONTRATANTE, @ inserir no TR.ANSFEREGOV
dogumente com juslificativas que demonsirem o impedimento ¢ as medidas adoladas para o resguardo do palrimdnio piblico.

SAC CAIXA: 080 726 0101 {infarmacBes, reclamagBes, sugestdes e elogios)
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11,3.2 ~ Quando 3 Impossibilidado do prestar conlas decorrer de ag30 Ou omissSo do antecessor, dminé ;
instaurago de Tomada de Conlas Especial. ae=0 9 novo adminisirador solictats a

11.3.3 - Os casos forluitos ou de forga maior que Impegam o CONTRATADD efou UNIDADE EXECUTORA de-prastar conlas dos

recursos recebldos e aplicados ensejarfio o envio ds documentos & Jusiificelivas & CONTRATANTE, para analise @ manifestacio oo
Gestor do Programs.

CLAUSULA DECIMA SESGUNDA — DO RECOLHIMENTO DE TARIFAS EXTRAORDINARIAS

12 - Haverd a cobranga de tarifa extracrdindria do CONTRATADDC e/ou UNIDADE EXECUTORA nos seguinies casos em que assels)
for{em} ofs) causador{es) da demanda;

sy ; HE
A

Reandlise do Plano de Trabakho RS 1.400,00 RS 1.400,00 R$ 1.4060,00 RS 1.400,00
Verilicagho do Resuitado g Processo LiGIatone inagla ou

repelide RS 3.000,00 R$ 9.200,00 RS 12,100.00 R$ 32.500,00
Manutengis de contrato, cobrada mensalments gpos 180 :

dias sem execuchio financalra RS 1.000.00 RS 1.000.00 R$ 1.000.00 RS 1.000.00

Visita ou vistoria in oo em quantdade superior & provista
no ArL 86 da Portasia Conjunta MGIMFICGU n® 33, de 30 RS 4.500,00 RS 8.300.00 RS 13.000.00 RS 23.000.00
& agosto de 2023 e suas altaragbes

Reaberura da PCF ou TCE RS 860,00 RS 4.000,00 RS 8.200.00 R$ 17.100,00
Alleragho de cronogramaleventograma RS 1.700.,00 RS 2.400.00 RS 3.00000 RS 3.000,00
Algalizacdo de srpamenio RS 2.400,00 R$ 4.200.00 RS 7.000.00 RS 7.000,00
Exciusio de mela RS 3.500.00 RS 5.500.00 RS 8.400,00 RS 8.490,00
Ajusias no antaprajeto ou projelo RS 6.500,00 RS 6.500.00 RS 9.600,00 RS 9.600.00
Raprogramac3o de Remanescenta de abra RS 500000 | RS7.500,00 | R$10.60000 | RS 10.600,00
Incdusdo de mata RS 8.500,00 13 8.500,00 RS 12.600,00 RS 12.600.00
Alteracdo da escopo R$ 9.000,00 RS 14.900,00 | RS 25.700,00 RS 25.700.00

b

k. = VL w ’ﬁ'\w ) LR L e A 4 35
Reanatise do Plano de Trabatho RS 1.400,90 RS 1.400.00
:Iaer::i;ao do Resuitado do Processo Licilatério napla oy RS 1.300,00 RS 4.000 m
Manutengdo de conlralo, cobrada mensalmanta apés 180

dias sem £X 30 6 j R$ 1.000,00 R$ 1.000,00
Visita ou vistoria in foco em quantidade suparior a prewisia ’

no Art. 86 da Porteria Conjunta MGHMFICGU o 33, de 30 RS 3.600,00 RS 3.600,00
da agosto de 2023 e suas alleragdes .

Reabertura da PCF ou TCE RE 800,00 RS 1.700,00
Alterag¢do de cronogramaloventograma fS 1.700.00 RS 2.400,00
Alualzacio de orcamanto RS 2.400,00 RS 4.200,00
Exclusan de meta RS 3.500,00 RS 5,500,00
Ajustes no anteprojelo ou projeto RS 6.500,00 R$ 8.500,00
Reprogramagio de Remanescente de abra - -
Incluséo de mela RS 850000 RS B.500,00
Alleracao da e5copo RS 2.000,00 RS 4.000.00

12.1 - Os valores dos servios acima conslam em tabeta disponivel no site do TRANSFEREGOV.

SAC CALXA: 0800 726 0101 {informagdes, reclamagdes, sugesties e elogios}
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12.2 - O compravanta de pagamenic da lasifa extraordindria & aprasaniacdo & CONTRATANTE praviamenie A realizacio do sendgo,

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA AUDITORIA
13 ~ Os servigos de auditoria serdo realizados pelos drgdos da controle intemo ¢ externa da Urido, sem elidie 2 competdncia dos drgias

de controle inlemo e extemo do CONTRATADQO efou UNIDADE EXECUTORA, em conformidade com a Capituto Vi do Decrato n®93.872,
de 23 de dezembro de 1888,

13.1 - E livra 0 acessa dos servidores do Gastor & dos 64g30s de controle interno ¢ extema da Unido, bem camo dos fungiondrios da
CONTRATANTE, aos processos, documentos @ Informagdes referentes acs instrumenios a aos [ocais de execugdo do chjelo,

13.2 = Em sendo evidenciados pelos Orgdos de Conlrola ou Ministério Péblice vicios insendvels qua impliquem nulidade da licitagao
sealizada, 0 CONTRATADO devara adelar 23 medidas administrativas nacessarias 4 recomposicEo do eranio no montanie alualizado da
parcela jd aplicada, o que pode inclulr a reversdo da aprovogas da prestacio de conlas e 2 inslsuragde de Tomada da Contas Especial,
independanlamente da comunicagle do fata ao Tribunal de Conlas da Unddo ¢ a0 Ministério Pdblico.

CLAUSULA DECIMA QUARTA = DA IDENTIFICAGAD DAS OBRAS E DAS AGGES PROMOCIONAIS

14 - E obrigaldria s idenificacio g0 empreendimento cam placa segundo modeio fomecido pela CONTRATANTE, durante o periodo de
dursedo da obra, davendo ser afiada no prazo de alé 15 dies, contados o pardic da autorizasdo do CONTRATANTE para ¢ infdio dus
trabalhos, sob pana da suspensio da lbaragio dos recursos financeinos, observadas as mitagdes impostas pata Lei Eleilorsd n° 9.904,
de 30 de selemiwo da 1997,

14,1 - Em qualquer agio promocional selacionada com 0 objeto do Conirato de Repasse serd obrigatoriamente destacada a participagio
da CONTRATANTE, do Geslor do Programa, bem como o objete de aplicacio dos racucsos, observalo o disposto no §1° do arl. 37 da

ConstiuicBo Faderal, sob pena de suspensdo da liberagdo dos recursoes financeitns, observadas as limitacles imposias pela Lat Eleitoral
n* 8.504, de 30 de setembro de 1997.

CLAUSULA BECIMA QUINTA — DA VIGENCIA

15 ~ Este Instrumento produzitd efeitos a partir da assinatura de todas as parles e sua vigéneta iniclar-se-3 na data de sua assinaiwa e
gncerrar-se-4 No Prazo descrin no dem VI das CONDIGOES GERAIS, possibilitads a sva growogacio mediante Termo Aditivo o
aprovagio da CONTRATANTE, conforme o disposto no an, 35, inciso Vil e § 4°, da Partaria Conjunta MGUMFICGU n® 33, de 30 de
agasio de 2023 o suas alteragbes.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA DENUNCIA, RESCISAO B EXTINGAO
16 ~ O Contrato de Repasse pederd ser

L, Denunciado a qualquer tempo, por desisiéncia de qualquer um Jos perticipes, ficando responsdveis somente pelas obrigagdes
¢ aufesindo as vantagens do lempo em qua particparam voluntadamente do acardo, nio sendo admissivel obrigatoriedade de
pemnanéncia ou gplicacio de sangdo aos denuncianies.

. Rescindido, em funglc das seguintes molivagtes:
2) inadimplemenio de qulquer das cldusulas pactuadas;
bj constatacio da falsidade cu IncomegSo de informagdo em gualquer documenic apreseniado; ou
¢ verificagho de circunstinzia que enseje a instauraglo de TCE: ou
0. Extinta, quande ndo liver oconido repasse de recursos e houver descumprimento das condicdes susponsivas. nos prazos
estabelecidos no insinamend.

18.1 — S exemplos de molivos para rescisio do Conlrata de Repasse a conslataglo pela CONTRATANTE das seguinies situagbes:
L A utifizagio dos recursos em desatardo com o Flano da Trabafite:
It A inexisténcin de execugho financeira apds 545 dlas (365 dias mals 180 dias) da liberac3o do primeira parcela ou do UMime
pagamento, 3 exemplo do desciilo na Glausula Quinta, tem 5.8, desde que ndo se enguadee nas hipiteses de suspensio do
prazo, nos lemmos do tem 5.9;
IH, A falsidade ou incomegdo da informag@o de documento apresentade;
V. A varificagdio de qualquar cirumstancia que enseie a insteuracio de Tomada de Contas Especial

16.2 - Quando da dentmcia ou rescisdo do instrumento, & CONTRATADO deverd:
| - Devolver os s3kJos remansscentes, inciusive aqueles oriundos de rendimenios de eplicagdes fnanceiras, em até 30 (rinta) dias; &
It - Apresentar a presiagio de contas finat em até 60 (sessenta) dios,

16.3 - A dendncia, rescisao ou extingio devera ser regisirada pela CONTRATANTE no TRANSFEREGOV e publicada no Didrio Oficiat
da Unido,

16.4 — O3 prazos de,que rata o item 16.2 deverao ser contadas a parlir do regisire no TRANSFEREGOV.

SAC CAIA: DB0D 726 0101 {informagies, reclamagdes, sugestdos ¢ elogios)
Para pessocas com defldéncia auditiva ou de faka: 0800 726 2402
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16.5 - O ndo cumprimento das disposicdes de que trata o item 16.2 no prazo previsto enseiard instaucaclo de TCE,

16.6 - Quando da derincia, rescisdo ou exlingdo do mstrumento, o Gestor ou 3 CONTRATANTE devera, no prazo maximo de {60)
sessenla dias, contade da data do registro do evento no TRANSFEREGOY, providenciar o cancelamenio dos saldes de empenho,
indapendente do indicador de restilado primario.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO PROVIMENTO JUDICIAL LIMINAR

17 - A exisidncia da restric3o do CONTRATADO efou UNIDADE EXECUTORA naa foi considerada dhice 3 celebragie do prasente
instrumento, am razio da decislo liminar concedida nos termas especificados no Contralo de Repassa, 2 qual aularizeu a celebragdo
deste instrumento, condicionada 4 decisao finaf.

17.1 - Ainda que posteriormante reguiarizada a restriglo apontada no Contrato da Repasse, a desistincia da-agdo ou s decisdio judicial
dagtavordvel ao CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUYORA Implicard a desconstituicBo dos efoitos da respaciiva limilnar, euen a
rescisio do presenta contialo a a devaluglo de lodos os recursos qua eventuaimenta tenha recebido, elualizedos na (orma da legislaglo
em Vigor.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA ALTERAGAOD
18 - O presente Contrato da Repasse poderad ser allerado mediants proposta, devidamente formalizads e justificada, a ser apresentada
3 CONTRATANTE. em no minima 60 {sessanis) dias antes da término da vighncia, vadada a attaracda do objals do Conlrato de Repasse,

18.1 - A alleragio do prazo de vigancia do Conlrato de Repasse, em decomréncia de alrase na libaragso dos recursos pod
rasponsabilidade do Gesior do Progrema, serd promovida "de olicio” pela CONTRATANTE. timitada aa periodo do atrasa verificado,
fazando dissa imadiato comunicado a0 CONTRATADO efou UNIDADE EXECUTORA.

18.2 - A alteraglio contratual rafarante ao valor do Conirato de Repasse serd felta por mela de Termo Aditivo, ficando a majoragao dos
recurgas de repasse scb decisde unilateral exclusiva do Srgao respensavel pefa concepsdo da poiitica pidblica am execugio.

18.3 - 530 vedadas as allerecies de Conlrapartida que resulte em velores inferkres qu superiores aos limites minimes & mdimos
dafinidos na Lei de Direldzes Qrcamenidrias.

18.4 -- Nos casos e que ¢ admitida a redugdo ou excluséy de meta ou etapa, 4 necessdria a salicilagho justificada do CONTRATADO
& o stendimenta das condigdes sbabo {Decralo n® 8.94312016):
a) ndorepresante prajuizo A funcionalidade do objalo paciuada;
b) hajaaredugso da parficipagio financelza do valor de repasse proporcional & reduciio de metas e elapas, com a devolugio dos
recursos liberades relativos 4s etapas e 4z metas reduzidas, inclusive aquelas proveninntes da sua aplicag3o financaits;
¢} o CONTRATADO formafize compromisso de arcar com as despesas necassarias 3 imediuta operacionalizacio do objelo,
quando couber,;
d) o nove Plane de Trabalho seja aprovado Coplempiando 05 ejustes propostos.

CLAUSULA DECINA NONA - DAS VEDAGDES
18 - Ap CONTRATADO & vedado:

1. Fealizar despesa em data anterior & vigéneia do insbrumanto;

I No caso de obras e servicos de engenharia, iniciar & execuglo co objelo antes da emissdo da aulodizacia de inicio de
obta, excela quande se lratar dos recurses para atender 4s despesss de que trata o arl. 25 da Porlaria Conjunta
MGUMFICGU n® 33, de 30 de agosto de 2023 & suas alleragdes;

m Altarar o chjeto do contrato de repasse, oxceto para ampliagio ¢o objeto pactuado ou paca redugio ou exclusdo de meta
ou elapa, sem prejulzo da fruigio ou funcionalidade do objeto, desde que as oiteracdes lenham sido préviamente
apravadas pela CONTRATANTE; .

. Utilizar, ainda que em cackier emergencial, 03 recurses para finalidade diversa da estebelecida no inskumento;

V. Reformular os projetos basicos das cbras @ senvigas de engenharia previamenie aceitos pala CONTRATANTE, excelo
para amplaclo do abjets paciuado, radugBo ou exclusho do melas ou etapas, desde qua no causa prejuizo da frulcho
ou funcionalidade do objeto, inclusive para os casos da contratagio semi-infegrada;

wi. Repiizar despesas com tanas bancinas, mullas, juros QU cotecao monaidna, inclisive referenles a pagamentos ou
recolhimantos fara dos prazos, excelo no qua e refere 35 mullas a aos jures, se decorrantas de alraso na Wransterdncia
de recursos pelo Geslar e desde que os prazos para pagamenio € 05 percentudis sejam os mesmos aplicados no
marcado;

Vil Pagar, aqualquer tiluio, emprasas privadas que lenham em seu quadro sociatdrio servidor pdblica da aliva, ou empregado
de empresa piklica, o de sociedads de aconomia mista, dos participes, por servigos prestados, Inclusive consulforia,
assisténcia lécnica ou assemathados;

il Efetuar pagamento em data posierior & vigéncia do instrumento, salvo se o fato gerader da daspesa lenha ccomidae durante
A vigéneia,

IX.  Realizar dosposas a titulo de taxa de adminisiracia, de geréncia ou similan

X, Raalizar despasas com publicidate, salvo a de cariler educativo. informative au da erientagdo social, da qual ndo constern
nomes, slimbolos ou imagens que caracierizem promogio pesscal e desde que pravislas no plano de trabalho;
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X, Pagar, a qualquer tilulo, servidor ou empregado piblico. inlegranta de quadro de passoal do ¢rglio ou entidade poblica
g;unirgﬂuag&o Direta ou Indirela. salva nas hipileses previstas e leis federals especificas @ na Lei de Dirabizes
mentirias;
Xik. Rezlizar pagamantos de diArfes & passagens a militares, servidores & empregadas plblicos da aliva, saivo nas hipéiases
pravistas em ks fedarals especificas @ na Lai de Direlrizes Orgamentarias Federal;
XIR.  Transferir racursos para cubes, associagdes de servidores ou qualsquer entidades congéneres, excelo para creches e
escolas para o atendimenlo pré-escolar, quando for o ¢aso:
Hv. Computar receilas arivndas dos rendimentos ce apkcecdes no mercado financeiro como contrapartida;
XV, Adolar o regime de execuigao direta;
VI Utilizar Bclatio culo edilet lanha side publicado anles da assinatura do prasente Contralo de Repasse ou da emissdo
Laudo de Anadkse Técnica, quo consubstancie a andlise iéenica de engenharia e @ andlise documental de objelo que
anvolva abra, conforme previsto na Portaria Conjunta MGYMF/CGU n® 33, de 30 de agosio da 2023,
XV, Celebrar parcesrias com sntidades impedidas de receber resursos federais,

19.7 - Os custos de andiize das alteracdes do obleto orginaimanie pactuado, se howuver, nos casos de contrato de rapasse, serdo da
responsabifidade exchusiva do CONTRATADO,

CLAUSULA VIGESIMA - DOS REGISTROS DE OCORRENCIAS E DAS COMUNICAGOES
20 - Os documenios instrulorics ou comprobraldrios relativos 4 execugio do Condralo da Repasse deverdo ser apresentados em onging]
ot em cdpia aulenticada.

20.1 — As comunicacdas de fxos ou ocoméngias relativas 20 Contrele serlio consideradas como regularmante leilas sé insandas no
TRANSFEREGOV qu anireguas por carta prolocolads, telegrama, fax pu comespondéncia eletrfnica, com comprovante de recebirento,
nes anderecos desciios no ilem VIll das CONDICOES GERAIS.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DA DIVULGA(;AO DE DADOS PESSCAIS SEGUNDO A LGPD
2% - Em observincia aos preceilos da Lel Geral de Prolegao de Dados Pesyoais — LGPD - Led 13.708/2018, os signatdsios autonizam a
dividgacso de seus dados pessoals constantes neste instrumento para fins de publicidede ¢ fransparéncia.

GLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DA CONCILIAGAD E DD FORO

22 - As partes compromelem-sa a submeter evenluais conlrovirsias, decomentes do presente ajuste, sempre que vidvel, 3 lentativa de
concillag3o perante a CAmara de Medisgiio e de Conelliacdo da Administraclo Fedsrat (CCAF), da Advocracia-Geral da Unido, nos
termos da art. 37 da Lei a® 13.540, de 2015, do art. 11 da Medida Provisdda n® 2.180-35, de 24 de agosto de 2001, e du Degreto n®
11.174, do 16 de agasio da 2022. Nio lagrando dxito a conciliagao, serd compelente para dirimir as questées decarentes deste Conlralo
de Repasse, ¢ foro da Justica Federal, descrito no ilem VII das CONDICOES GERAIS, par forga do inciso | de 3. 109 da Constivicio
Federal.

€, por eslarem assim jusios e pactuados firmam este Instrumenlo, que serd assimdo_petas partes o pelas testamunhas abaixo, paca que
surla seus efeilos juridicos & legals, em julzo e fora dele, semdo extraldas as respectives copias, que terio o mesmo valor do origrcl.

Sao Lyis A de dezembro de #023

tocaliDala
. it

3 7
Assinalura da CONT Assinatura do CONTRA
Noma: CARLOS ANDRE CORREA CARDOSD Nome: ANTONIO COELHD RODRIGUES
CPF: 084.733.467-00 CPF: 505,182, 323.87

Tastemunhas
. -/'
Norme: mamlg vwefm'“‘os“‘sms""osn' . . Norme: ROSALIA NASCIMENTO SILVA

CPF: 034.815.402-05 C>xl\0\/ CPF: 492.846.733-72
WQ O apia

Assinalya do Supervisor ou Coordenador {Contralo em
Conlormidade)

Nome: DALVANI RODRIGUES PEREIRA OE ARRUDA

CPF: 257.924 073-04
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SAC CAIXA: DBOO 726 0101 {informaches, reclamagdes, sugestdes e elogios)
Para pessoas com deflciincia auditiva ou de fala: 0800 726 2492
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GOVERNC DO ESTADC DO MARANHAO
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS - SEMA

Exigéncias e Condicionantes
Processo n® 24030024435/2024

1 - A atividade ou empreendimento deve preencher integralmente os seguintes requisitos:

| - Projetar a obra ou empreendimento/atividade considerando as legislagbes aplicaveis a abra ou
empreendimento/atividade e Normas Brasileiras de Referéncia - NBR's que regulamentam a matéria, em especial as
que abordam a armazenagem/destinagao dos residuos solidos e o tratamento dos efluentes liquidos e gasosos,;

Il - N&o interferir em Area de Preservagac Permanente — APP (conforme os Art. 3°, incisos I, VII, IX e X: Art. 4°, 7° e 8°
da Lei N°12.651/ 2012 - Novo Cdadigo Florestal e Resolugdo CONAMA n°303/2002).

[II - Adquirir a Outorga Preventiva ou Outorga de Direito de Uso dos Recursos Hidricos ou Dispensa de Qutorga no
orgao ambiental competente, quando for ¢ caso.

IV - A destinagdc final de residuos sdlidos, o langamento de efluentes e a geragéo de emissdes atmosféricas, ruidos e
radiagoes ndo ionizantes deverdo atender aos padroes estabelecidos na legislagdo ambiental vigente.

V - O transporte, beneficiamento, comeércio, consumo ¢ armazenamento de produtos florestais de origem nativa
(matérias-primas provenientes da exploracao de florestas ou outras formas de vegetacdo nativa) deverao ser realizados
mediante licenga eletrénica cbrigatoria (Documento de Origem Florestal - DOF) de acordo com a legislag&o ambiental
vigente.

VI - Realizar a inscricdo no Cadastro Ambiental Rural - CAR, em se tratando de imdvel rural.

VI - Cumprir a legislagdo ambiental € normas em vigor.

A DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL nao dispensa, nem substitui a obtencao pelo requerente, de
certidoes, alvaras, licencas € autorizagdes de qualquer natureza, exigidos pela legislagao federal, estadual e municipal.

Fica o Empreendedor ciente de que o ndo cumprimento destas exigéncias, assim comeo todo e qualquer dano causado
ao meio ambiente, por negligéncia, omissdo ou impericia sdo de sua inteira responsabilidade.

Este Documento padera ser cassado a qualquer momento por este 6rgio, se for utitizado para fins ilicitos ou n3o
autorizados, e o infrator podera ser responsabilizado civil, administrativa e criminaimente, nos termos da lei;

Fica o requerente ciente de que a prestacdo de informacdes falsas constitui pratica de ¢rime e podera resultar na
aplicagao das sangdes penais cabiveis, nos termos dispostos no Cadigo Penal {Decreto-Lei N° 2.848/40) e da Lei de
Crimes Ambientais (Lei N°® 9.605/98).

Pagina: 1 A’//(l



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS - SEMA

VALIDADE ATE

» H 3 1 o
Dispensa de Licenciamento Ambiental N° 1038844/2024 12/03/2026

PROCESSO SEMA N°  24030024435/2024 E-PROCESSOS N° 008641/2024

A SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS - SEMA, com base na Portaria/lSEMA n°® 123 de 06

de novembro de 2015, dispensa do Licenciamento Ambiental a:
‘OME OU RAZAQ SOCIAL: Municipio De Sitio Novo

ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL: PODER PUBLICO MUNICIPAL

CPF OU CNPJ: INSCRIGAO ESTADUAL:
05.631.031/0001-64 122290143
ENDERECO:

Avenida Leonardo De Almeida, S/n, 0, Centro

MUNICIPIO: CEP:
Sitio Novo - MA 65925-000

QTIVIDADE A SER DISPENSADA DO LICENCIAMENTO: PAVIMENTACAO EM BLOCO INTERTRAVADO

DE VIAS URBANAS, NO MUNICIPIO DE SiTIO NOVO - MA, COM EXTENSAO TOTAL DE 869,40 M.

LOCALIZACAO DA ATIVIDADE (com coordenadas): RUAS: ADAIL CACHOEIRA; LUCILIA MARQUES; AV.

CINTIA RAPOSO; AV. DOMINGOS PIQUIA; MUNICIPIO: SITIO NOVO — MA, SOB AS COORDENADAS
GEQGRAFICAS 5° 52' 47.55"S 46° 43' 13.22"W.

Obs.: Vide no verso desta dispensa as EXIGENCIAS /| RECOMENDAGOES

Documento assinado DIGITALMENTE. A sua autenticidade podera ser verificada no Site da Secretaria (SIGLA), por meio do codigo
24030024435/2024.

Séo Luis - MA  12/03/2024 sener .
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OBS.:- AS CONDIGOES SERAQ ESTABELECIDAS NOS ANEXCS;

- Concedido pela SEMA no usc de suas atribuiges legais conferidas no art. 69 da Constituigdo do Maranhdo, e, considerando o
disposto no § 2° art. do 2°, o paragrafo (nico do art. 8% e 12° da Resolugic do CONAMA n® 237, de 19 de dezembro de 1997, e
considerando ainda a Portaria n° 123/2015, que disciplina o procedimento de dispensa de licenciamento ambiental no Estado do
Maranhéo.

- A dispensa do Licenclamentoc Ambiental ndo exime o empreendedor de cumprir a legisiagdo ambiental € normal em vigor;
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ESTADO DO MARANHAC
PREFEITURA MUNICIPAL DE SiTIO NOVO-MA

PAVIMENTACAO EM BLOCO
INTERTRAVADO NO MUNICIPIO DE
SITIO NOVO - MA

EXTENSAO LINEAR: 869,40m
AREA: 6.085,80 m?

SITIO NOVO,2024
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SiTIO NOVO-MA

1. APRESENTACAO

A Prefeitura Municipal de SITIO NOVO, no presente caderno, apresenta o
Projeto Executivo destinado a Pavimentagdo de Vias no Municipio de SITIO NOVO-MA,
no ambito territorial, numa extensdo de 869,40 m, abrangendo os segmentos do

sistemna vidrio apresentados conforme tabela de ruas apresentada em anexo:
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2. ESTUDOS TOPOGRAFICOS
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SiTIO NOVO-MA

ESTUDOS TOPOGRAFICOS

Os estudos topograficos que fundamentaram o Projeto Executivo destinado a
Pavimentagdo de Vias no Municipio de SITIO NOVO-MA, no dmbito territorial da Area
urbana, foram executados ao longo do segmento da rua integrante do sistema vidrio

urbano conforme tabela de ruas apresentada em anexo.
2.1 METODOLOGIA EXECUTIVA

Os estudos topograficas foram executados por processo eletrdnico, mediante o
emprego de Estagdes Totais marca TOPCON, modelo GTS-330 e prismas &ticos,
adotando-se o método da irradiagdo, objetivando determinar as coordenadas e cotas
do maior niimero de pontos capaz de retratar com fidelidade a planialtimetria e 0
cadastro geométrico da infra-estrutura que mantém uma interface mais proxima com

as obras que deverdo ser executadas.
2.2 PANORAMA GERAL

As ruas ndo possuem pavimentagdo, a superficie acha-se muito deformada,
porém, o subleito estd. Em toda extensdo do trecho ¢ possivel o escoamento das dguas

pluviais por meio de guias e sarjetas.
2.3 CONCEPGAO GERAL DO PROJETO

O projeto foi concebido para solucionar de forma definitiva os problemas de
mobilidade. Assim, a restauracdo do pavimento consistird em estabilizar a base
existente efetuando eventuais complementagtes de material e aplicar uma camada em
bloquete de 8 cm de acordo com memorias de célculos. Relativamente a drenagem
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concebeu-se a construgdo dos meios fios no trecho. A sinalizacdo consistird na

implantacgdo de placas de sinalizacdo viaria verticai.
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3. PROJETO GEOMETRICO

i t
Herdes de Lrmg
£ t Cont
CREA W 1L2047412-4

7
fzf.

<

$A3E

ICNSUHHTOR-A & PROETCS



:

)
! . r:
%ﬂ'kilchbu-u.“ﬂ g £

ESTADO DO MARANI'-IAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO-MA

3. PROJETO GEOMETRICO

O projeto geométrico foi concebido de maneira a favorecer o escoamento das
aguas pluviais por meio de guias e sarjetas. A se¢do transversal foi concebida para que
a pista de rolamento ocupe o maior espago disponivel. As diversas segdes transversais -
tipos possuem as dimensoes constantes na tabela de ruas apresentada em anexo.

Em todas as segdes transversais tipo a declividade transversal nos segmentos em
tangente é de 2%.

O eixo da locagdo foi determinado a partir da planta planialtimétrica e cadastral
por interpolagdo.

No projeto em perfil o greide projetado corresponde a superficie superior da
base, De uma maneira geral colou-se o greide para atender as limitacGes impostas pelas
cotas dos pisos das casas.

O projeto geométrico acha-se apresentado a seguir, na forma de uma planta
planialtimétrica e cadastro da infra-estrutura existente na escala 1:500, desenho das
se¢bes transversais - tipo. O projeto geométrico também se acha apresentado anexo,
em midia eletrdnica na forma de um CD que contém o projeto total.
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4. PROJETO DE PAVIMENTAGAO
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ESTADO DO MARANI;IAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO-MA

4. PROJETO DE PAVIMENTACAO
4.1 CONCEPGCAO DO PROJETO

As ruas s3o parte do sistema vidrio da zona da Area rural na Cidade de SITIO
NOVO, e ja sobreviveu a longos periodos de solicitagdes do trafego.
As intervengdes objetivam construir o pavimento e restaurar as condigdes iniciais

de conforto e seguranga ao usuario.
4.2 SECOES TRANSVERSAIS TIPO

O projeto de pavimentagdo foi desenvolvido a partir dos projetos geométrico e
de terraplenagem, porém, a sua concepgdo orientou a concepgdo geral do projeto. Sob
0 aspecto geométrico, o projeto de pavimentacdo foi concebido para atender d&s
seguintes finalidades:

a) Priorizar o maior espaco possivel para ser ocupado pela pista de rolamento;,

b} Proporcionar 2 maior capacidade para o fluxo do tréfego;

¢} Proporcionar suporte para as estruturas de drenagem, de modo a garantir a sua
estabilidade e a sua durabilidade;

Para atender a esses principios foram concebidas as se¢des transversais tipo,
com as dimensdes apresentadas na tabela de ruas apresentada em anexo.

Em todas as se¢des transversais tipo, a declividade transversal das camadas, nos

segmentos em tangente deve ser igual a 2%.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO-MA

4.3 RECOMENDAGCOES ESPECIAIS

Recomenda-se:

Executar a base com solo lateritico cujo pedregulho seja duro e duravel e compactar a
base na energia do proctor modificado para lhe conferir mais coes3o e suporte;

4.4 APRESENTACAO DO PROJETO

O projeto de pavimentacdo acha-se apresentado na forma de uma planta
geral, desenhos das se¢des transversais-tipo. O projeto de pavimentag¢do também se
acha apresentado anexo, em midia eletrénica na forma de um CD que contém o projeto
total.
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5. PROJETO DE SINALIZAGAO
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SiTIO NOVO-MA

5. PROJETO DE SINALIZACAO
5.1 OBJETIVO

O projeto de sinalizagao tem como objetivo orientar o trafego de veiculos e
pedestres em condigbes de seguranga, e favorecer a interface entre os mesmos,

considerando que ambos utilizardo a via simultaneamente, num espago muito exiguo.
5.2 CONCEPGAO DO PROJETO

Optou-se pela ado¢do da sinalizagdo vertical que consistira na
implantacdo de placas de sinalizagdo vidria vertical, sendo elas as placas de

regulamentacdo e as placas de identificacdo de ruas.
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6. ESPECIFICACOES TECNICAS
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SiTIO NOVO-MA

6. ESPECIFICACOES TECNICAS

1.1SERVICOS PRELIMINARES

1.1.1 PLACA DE OBRA

Sera fornecida e instalada placa de obra padrio, de acordo com o Manual Visual de
Cores e Proporgdes e o Manual Visual de Placas de Obras do Governo Federal. A placa
serd executada em chapa de aco galvanizada n2. 22, com guarni¢des e engradamento
em madeira. As dimensdes da placa serdo 1,73 m de largura por 3,52 m. de altura,
devendo ser afixada com a altura da base acima de 2,00 m. do solo. As informacdes do
contrato de repasse, chjeto e custo da obra, bem como padrdes alfanuméricos e cores
deverdo obedecer as especificagbes dos manuais acima citados.

1.1.2 LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO

O levantamento topografico realizado como base para a elaboragédo do projeto segue a
seguinte descri¢do:

. Lacagdo dos trechos de pavimentagdo por meio de estaqueamento laterais
realizados a cada vinte metros e nas intersecg¢des;

. Determinagdo do volume de material a ser escavado e volume de aterro,
sendo apresentado no memorial de célculo;

3.2TERRAPLENAGEM

A terraplenagem consistira em:

* FEscavacgio e cargs de material para rebaixamento, utilizando trator de esteiras
cat. D-8;

» Regularizagdo de subleito, abrangendo homogeneizagdo, umedecimento e
compactacio;

* Desmatamento, limpeza e expurgo de jazida;

<3

« Escavacdo e carga de material de 12 categoria para base, proveniente da jazida,
utilizando trator de esteiras cat. D-8;
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* Estabilizagdo granulométrica da base para pavimentagdo, sem mistura.

3.2.1 EQUIPAMENTOS

Serdo os seguintes equipamentos:
+ Trator de esteiras cat.: D-§;
* Pd carregadeira
» Caminhdo basculante

*» Rolos compactadores dos tipos: pé de carneiro estatico; pé de carneiro
vibratdrio; liso vibratdrio; pneumatico;

»  Motoniveladora pesada, equipada com escarificador;
+ Carro tanque distribuidor de agua

* Trator de pneus

* Grade de discos;

» Caminhdo espargidor

Os equipamentos de compactacdo indicados poderdo ser usados isoladamente
ou em combinagbes adequadas aos tipos de materiais. Para solos muito arenosos e
apresentando baixa coesdo o rolo adequado € o de pneus, autopropelido e compressdo
variavel. Para solos coesivos o equipamento principal mais eficiente é o rolo vibratorio
pé de carneiro de patas curtas e para o acabamento podem ser utilizados os rolos lisos
ou 0s pneumaticos.

3.2.2 REGULARIZACAO DO SUBLEITO

A Regularizacdo do Subleito é um conjunto de operagBes executadas na camada
final da terraplenagem, destinada a conformar o leito estradal transversal e
longitudinalmente compreendendo cortes ou aterros até 0,20 m de espessura. O
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que exceder de 0,20 m serd considerado como servigo de terraplenagem para fins de
especificages.

A execucdo sera feita de forma a atender aos perfis transversais e longitudinais
indicados no

projeto e constitui operagdo que serd executada prévia e isoladamente da
construcdo de outra camada do pavimento.

Toda a vegetacdo e material orgdnico, porventura existentes no leito das ruas, serdo
removidos.

Apods a execugdo de cortes e adicdo de material necessario para atingir o greide de
projeto, preceder-se-a uma escarificacdo geral na profundidade de 0,20 m, em seguida
de homogeneizagdo com uso combinado de grade de disco e patrol, umedecido ou
aeracao, compactacio e acabamento.

Os aterros, além dos 0,20 m maximos previstos, serdo executados de acordo com
as especificagdes de terraplenagem.

No caso de cortes em rocha, devera ser previsto o rebaixamento em profundidade
adequada, com substituicdo por material granular apropriado. Neste caso, proceder-se-
a aregularizagcdo pela maneira ja descrita.

O grau de compactagdo devera ser no minimo, 100% do P.N. e, em relagdo a massa
especifica aparente seca maxima, obtida no ensaio DNER-ME 47-64 e o teor de
umidade no momento da compactagdo devera ser a umidade 6tima do ensaio citado +
2%.

A conformagdo geométrica final para fins de acabamento deverd priorizar a utilizacdo
de corte, visto que, a execucdo de camadas de aterro com reduzidas espessuras
possibilita a formagdo de camada instavel, denominada meia-sola.

As marcas resultantes da a¢do dos solos pé- de- carneiro, principalmente os vibratérios
de patas curtas, ndo constituem problema para a regularizagao.

3.2.2.1 Materiais

A Regularizagdo do Subleito serd executada com os materiais do subleito quando
apresentarem as caracteristicas basicas abaixo descritas. Nos demais casos serd
necessdria a substituicdo ou adicdo de materiais, estes serdo extraidos em ocorréncias
indicadas no projeto e deverdo ter as seguintes caracteristicas basicas:
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« Serem constituidos por particulas com didmetro maximo igual ou inferior a 76
mm;

- Apresentar indice de Suporte California, determinado com a energia do método
DNER-

» 47-64, igual ou superior ao considerado no dimensionamento do pavimento,
como representativo do segmento da rua no qual localiza-se o intervalo a ser
objeto da Regularizagdo do Subleito;

« Apresentar expansdo inferior a 2 %;

. Satisfazer as Especificagbes Complementares e Particulares eventualmente
indicadas no projeto;

3.2.3 BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA

Esta especificagdo fixa as condi¢des para a execucao, controle e recebimento da
camada de base estabilizada granulometricamente.

A base estabilizada granulometricamente é a camada do pavimento posicionada logo
abaixo da camada de rolamento {colchdo de areia e pavimento em blocos sextavados),
responsavel pela maior absorgdo das “tensdes” das cargas aplicadas, pelos veiculos, ao
pavimento.

A base estabilizada granulometricamente é constituida de solos, mistura de salos,
mistura de solo com brita {(solo-brita) ou produtos totais de britagem (brita graduada e
seixo britado) cuja estabilizagdo como “base” de um pavimento é obtida somente pela
compactacio sem o uso de nenhum aditivo (cimento Portland cal, asfalto, D5-328, etc.).
Sendo a “areia” é considerado como solo do tipo A-3 segundo a classifica¢do do TRB
(Transport Research Board).

3.2.3.1 Materials

Os materiais empregados em base estabilizada granulometricamente podem ser
divididos em dois grupos:

« GRUPO 1 - solos lateriticos; "{_

* GRUPO 2 - solos ndo lateriticos.
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A classificacdo acima deve ser feita por um engenheiro experiente tendo em vista que
um solo lateritico apresenta geralmente:

» Cor predominantemente vermelha, amarela ou marrom escura;
+ Tendéncia ao concrecionamento;
» Grios graudos ferruginosos;

« Granulometria com certa descontinuidade.

Em caso de duvida, fica confirmado o comportamento lateritico se a expansdo medida
no CBR com a energia do proctor modificado {55 golpes) for menor ou igual a 0,2%.

Solos de Comportamento Lateritico

Os solos de comportamento lateritico para base estabilizada granulometricamente
devem apresentar as seguintes condigdes:

+ Granulometria enquadrada numa das seguintes faixas granulométricas (DNER —
ME 80/64) — (% passando em peso):

Peneiras Faixas

ASTM MM A B

2" 50,8 100 -

1” 25,4 75 -~ 100 100

3/8" 9,5 40 — 85 60 — 95

N°4 4,8 20-75 30 - 85 50 — 100
N° 10 2,0 15 — 60 15— 60 35 -90
N° 40 0,42 10 — 45 10— 45 20— 80
|N° 200 ,074 5 - 30 5~ 30 8 — 40

Solos de Comportamento N3o Lateritico

« Os solos de comportamento ndo lateritico para emprego na base
estabilizada granulometricamente devem apresentar:

« Didmetro maximo de 50,8mm; /
« CBR (DNER-4974) com a energia do DNER-ME 129/89 — B — 26 golpes — “
proctor intermedidrio, ou outra indicada no projeto. X/
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+ Expansdo no CBR <0,5%.
3.2.3.2 Execugdo e Controle

A execucdo de Bases Estabilizadas Granulometricamente, envolve, basicamente, as
seguintes operagdes:

+ Espalhamento: O espalhamento do material depositado na plataforma se fara
com a Motoniveladora de modo que a camada fique com espessura constante.
A altura da base do pavimento éde 20 cm. Nio poderdo ser executadas
camadas com espessuras compactadas superiores a 20,0cm nem inferiores a
10,0cm. No caso de mistura de 02 materiais, serd feito, primeiramente, o
espalhamento do material de maior quantidade e sobre essa camada
espalhar-se-a o outro material;

» Homogeneizagdo dos materiais  secos: O material espalhado serd
homogeneizado com o uso combinado de grade de disco e Motoniveladora.
A homogeneizagdo prosseguira até que, visualmente, ndo se distinga um
material do outro. Nessa fase serdo retirados os materiais estranhos (blocos de
pedra, raizes, etc.);

+ Umedecimento ou aeragio para homogeneizagdo da umidade:

. Para atingir-se a faixa do teor de ummidade na qual o material sera compactado,
cerjo utilizados carros tanques (para umedecimento), Motoniveladora grade
de discos (para aeragdo). A faixa de umidade devera ser fixada através da curva
CBR X umidade, entrando-se com o valor do CBR fixado e determinando-se a
faixa de “teor de umidade de compactagdo”;

+ Acurva CBR X h deverd ser obtida simultaneamente com a curva de
compactacdo {DNER-ME 48/64) utilizando a energia de compactacdo fixada
no projeto;

» Se por qualquer motivo n3o se puder tragar a curva CBR X h, deve-se adotar a
faixa: (Hot—1,5) % a {Hot + 1,5) % e uma perfeita homogeneizagdo de umidade;

« Compactagdo. A compactacao deve ser executada, preferencialmente, com rolo
vibratorio pé- de-carneiro (tipo pata) autopropulsor, podendo-se, entretanto,
usar-se apenas um desses rolos isoladamente;

Para solos n3o coesivos o equipamento mais indicado é o rolo de pneus compressao
variavel, autopropulsor; /
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Devera ser elaborada na pista, para um mesmo tipo de material, uma relagdo entre o
namero de passadas do rolo utilizado e o grau de compactac¢do para se determinar o
ndmero necessario de “coberturas” (passadas num mesmo ponto);

Cuidados especiais devem ser observados para misturas de solos com material de
britagem ou produtos totais de britagem ({solo brita, brita graduada) quanto a
compactacio. Estes materiais tendem a aumentar sua densidade para energias
superiores ao Proctor Madificado sem se degradar, A energia de compactacao neste
caso deve ser determinada pela curva “densidade X energia”, considerando- se a energia
que praticamente torna a curva assintotica;

Para o caso especifico de brita graduada, outro método usado para definir com
eficiéncia, a densidade de referéncia para o calculo do grau de compactagdo, é o descrito
a seguir:

« A densidade de comparacdo a ser adotada para fins de verificagdo do grau de
compactagio devera ser obtida através de pesquisa a ser realizada no inicio dos
servicos para execucdo destas camadas. A pesquisa consistird na verificagdo da
variagdo da densidade “in situ” com o nimero de passadas do equipamento
indicado para compactacdo. Com este procedimento serd obtida uma curva
representada pela densidade “in situ” e o ndmero de passadas. A densidade a
ser adotada sera a maxima obtida neste processo, a qual é sempre superior
aquela obtida em laboratdrio; Este procedimento deve ser feito no maximo a
cada 5.000m de base ou quando houver alteragdo do material;

s Acabamento: A operacio de acabamento serd executada com os rolos
compactadores usados, que darfo a conformagdo geométrica longitudinal e
transversal da plataforma, de acordo com o projeto, e com o auxilio da
Motoniveladora;

» Liberagdo ao trafego: Apds a verificagdo e aceitagdo do segmento trabalho, o
mesmo poderd ser entregue ao trafego usudrio. O intervalo de tempo que uma
base estabilizada granulometricamente pode ficar exposta ao trafego é fungao
de varios fatores, tais como:

o Umidade do material, que pode ser mantida através de molhagem com
carros tangues;

o Coesido do material;

o Condicdes meteorolégicas, onde o excesso de umidade e condi¢fes de

™ . e
escoamento pode danificar rapidamente a camada; ~
poa
o A intensidade do trafego. Em principio, € vantajoso expor a base X:/
estabilizada granulometricame\nte‘ ao trafego usudrio durante algumgi;:\
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tempo quando se tém a oportunidade de se observar eventuais defeitos.
Neste caso, a umidade deve ser mantida para evitar desagregacdo.

Eventuais danos deverdo ser corrigidos antes da liberagdo final para pavimentacao.
3.2.3.3 Manejo Ambiental

Os cuidados a serem observados visando a preserva¢do do meio ambiente, no
decorrer das operacdes destinadas a execu¢do da camada estabilizada
granulometricamente, sdo:

a) Nas exploragdes das jazidas:

O desmatamento, destocamento e limpeza, serdo feitos dentro dos limites da area
a ser escavada e o material retirado deverd ser estocado de forma que, apds a
explora¢3do da jazida, 0 solo orgdnico possa se espalhado na area escavada pra reintegra-
la a paisagem.

Nio é permitida a queima da vegetagdo removida.

As dreas de jazidas, apdés a escavagdo, deverdo ser reconformadas com
abrandamento de taludes, de modo a reincorpora-las ao relevo natural, Esta operagao
deve ser realizada antes do espalhamento do solo organico conforme j& descrito.

Caso seja retirada a brita de jazida proxima a obra os seguintes cuidados principais
deverdo ser observados na exploragdo da pedreira:

. Planejar adequadamente a exploragdc da pedreira de modo a
minimizar os danos inevitdveis durante a exploragdo e a possibilitar 3
recuperacio ambiental apdes aretirada de todos os materiais e equipamentos.

. Deverdo ser construidas junto as instalagbes de britagem, bacias de
sedimentacdo para retencdo de pd de pedra eventualmente produzidas em
excesso ou por lavagem de brita evitando ser carreamento para cursos d’agua.

b) Na execucdo: Na execugdo da camada de base estabilizada
granulometricamente, os cuidados destinados a preservagdo ambiental,
referem-se a disciplina do trafego e do estacionamento dos equipamentos:

. Deve ser proibido o trafego desordenado dos equipamentos fora
do corpo estradal, para evitar a destruigdo desnecessaria da vegetagdo;

» As dareas destinadas ao estacionamento e aos servicos de -

manutengio dos equipamentos devem ser localizadas de forma a evitar 5\7*
que residuos de lubrificantes e/ou combustiveis sejam levados até cursos i
d’4gua pelas dguas da chuva. | {A;\k
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3.2.4 CONTROLE GEOMETRICO CONTROLE DE COTAS

Apos a execucdo da base proceder-se-a a relocagdo do eixo e marcar-se-d4, em cada
estaca, a trena, os seguintes 04 pontos:

+ 02 nos bordos do futuro revestimento:
= 02 nos bordos da plataforma de base.

Nota: para pistas com mais de duas faixas de trafego, marcar-se-4 os bordos de cada
faixa.

Os 05 pontos (incluindo o correspondente ao eixo) serdo nivelados e comparados com
as suas respectivas cotas de projeto.

A tolerancia admitida por cada ponto nivelado sera de (C+ou-2) cm, sendo C a cota do
projeto. Quanto ao controle de cotas os servigos serdo considerados aprovados se forem
atendidas as

tolerancias especificadas, caso contrério os servigos serdo considerados ndo aprovados,

Se a base ndo for aprovada quanto as cotas, ela deverad ser totalmente refeita.

3.2.5 CONTROLE DE ESPESSURA

A espessura da camada de base sera controlada no eixo e nos bordos do futuro
revestimento, com base na diferenca entre a cota nivelada na base e a correspondente
cota da camada subjacente.

Para a espessura da camada de base serdo admitidas as seguintes tolerancias:

a) Para o valor individual de espessura, o intervalo: (h + 4)cm a (h — 2)cm sendo h =
espessura do projeto.

b} Para a espessura minima estatistica do segmento a ser controlado: U min = (h—
1,0)cm

Para o valor individual de espessura n3o sera tolerado nenhum valor fora do /
intervalo especificado. N

Para a espessura minima estatistica, o servigo sera considerado aprovado se Umin2(h .-
— 1,0} cm e sera aprovado sob reserva se U min 2 ([\ - 15} cm.

H i~ de Lmo . ccwnuu:a?sma;s'm
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Se o servico ndo for aprovado, nem aprovado sob-reserva, serd considerado nio
aprovado e a base devera ser refeita.

3.2.6 CONTROLE DA LARGURA E DA FLECHA DE ABAULAMENTO

Para cada estaca (de 20 em 20m) serd determinada:
a) Alargura da base, em trena;

b) A flecha de abaulamento, de acordo com o nivelamento dos 03 pontos: eixo e
bordos do futuro revestimento.

O servigo serd aceito, quanto a largura e a flecha de abaulamento, se, para cada valor
individual, os seguintes limites de tolerdncias ndo forem ultrapassados:

= +10,0cm quanto a largura

+  Até 20%, em excesso, para a flecha de abaulamento, ndo se tolerando falta. Se o
servigo ndo for aceito, a base deverd ser completamente refeita.

3.3PAVIMENTACAO COM BLOCO SEXTAVADO (BLOQUETE):

Serd executada Pavimentacio em blocos de concreto sextavado com espessura de
8,0cm, dimensdes de 25,0 x 25,0cm, 200kg/m?, FCK 20 Mpa, assentados sabre colchdo
de areia fina/p6 de pedra de 6,00 cm de espessura, também de areia grossa com
espessura de 1,0 cm para preenchimento das lacunas e acomodacio definitivas
dos bloquetes. A Pista pavimentada sera delimitada por meio-fio pré-moldado

O assentamento de bloquetes deve ser executado sobre a base de acordo com os
alinhamentos, greide e se¢do transversal do projeto.

3.3.1 EQUIPAMENTOS
Os equipamentos necessarios para a execugdo dos servigos sdo: Q’

\ . 5
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* Vassouras manual;
* Caminhdo basculante;
* Pa Mecinica;

+ Caminhdo pipa.

3.3.2 EXECUCAO E CONTROLE
Antes da aplicagdo da camada de areia, deverdo ser realizadas as seguintes tarefas na
superficie:

» Fazerinspecdo visual em toda a area para confirmar se as condicGes da superficie
da base. Esta operacdo pode ser feita em qualquer um dos equipamentos
indicados nos itens anteriores, isoladamente ou em combinagdes entre eles;

» Deve-se dispor no canteiro de obras, de um caminhdo distribuidor exclusivo
para entrega de areia e bloquetes;

+ Estabelecer a espessura da camada de areia a ser aplicada.

Apdés a verificagdo acima indicada aplica-se a areia lavada, peneirada e nivelada,
imediatamente apds serd aplicada o assentamento dos Bloguetes que seré
uniformemente espalhadoc na quantidade indicada.

3.3.2.1 REJUNTE DE BLOQUETES
3.3.2.1.1 DefinigGo e generalidades

O rejunte de Bloguetes, serd executado com areia lavada e peneirada com a finalidade
de vedar os vazios existentes entre os Blogquetes.

3.3.2.1.2 Materiais
Sera usada areia lavada, peneirada.
3.3.21.3 Equipamentos

Os equipamentos necessdrios para a execucdo dos servicos referentes ao X

assentamento de Bloquetes s3o: |
1]
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. Sera utilizado vassouras manuais;

* Peneiras;

* Caminhdo basculante

* Pa mecanica

* Caminhdo pipa distribuidor de dgua
3.3.21.4 Execucdo

Apos o assentamento dos Bloquetes e rejuntamento, sera lancado uma camada de areia
lavada para tampar todos os vazios e irregularidades dos Bloquetes.

A liberagdo da pista para trafego devera ocorrer no minimo 24 horas apds a conclusdo
dos servigos.

3.3.3 MEIOFIO

Esta especificagdo de servigo tem por objetivo definir e orientar a execugio dos meios-
fios de concreto na obra da Prefeitura Municipal de SITIO NOVO - MA.

Meio-fio € um dispositivo que se aplica lateralmente ao pavimento em aterros, canteiros
centrais e elementos de intersegdes, com o duplo objetivo de direcionar fisicamente o
tréfego atuante e conduzir as aguas precipitadas sobre a pista e passeios para as bocas
de lobo, caixas coletoras ou descidas d’agua em aterros,

3.3.3.1 Materiais

Todos os materiais utilizados devem atender integraimente as especificagBes
correspondentes adotadas nas obras da Prefeitura Municipal de SITIO NOVO - MA.

O concreto utilizado deve ser dosado experimentalmente para uma resisténcia 3
compressdo, aos 28 dias, de 11 MPa. O concreto utilizado deve ser preparado de acordo
com o prescrito nas normas NBR 6118 e NBR 7187 da ABNT.

3.3.3.2 Equipamentos

e
O equipamento deve ser do tipe, tamanho e quantidade que venha a ser necessario ){/
para a execugdo do meio-fio de concreto, comprleendendo basicamente: g
A
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+ Betoneira;
* Ferramentas manuais proprias dos servigos de carpintaria e acabamento.

A Executante deve colocar na obra todo o equipamento necessario & perfeita execugdo
dos servigos, em termos de qualidade e atendimento ao prazo contratual. A relagdo do
equipamento a ser alocado deve ser ajustada as condigdes particulares vigentes, e
submetida previamente a apreciagdo da Fiscalizagdo, que julgara a sua suficiéncia.

Execugdo do meio-fio com sarjeta

Os meios-fios deverdo ser pré-moldados, executados antes de decorrida uma hora do
langamento do concreto da base. Dimensdes de acordo com as especificagdes técnicas.

O processo executivo compreende as seguintes etapas:

» Llimpeza da por¢do anexa ac bordo do pavimento, obedecendo aos
alinhamentos e dimensdes do projeto;

* Escavacdo da por¢do necesséria
* Assentamento do meio fio, conforme especificado no projeto;
3.3.3.3 Recomendacgdes

a) Para garantir maior resisténcia do meio-fio a impactos laterais, guando este nio
for contido por canteiros ou passeios, devem ser aplicadas uma faixa de aterro
bem compactado em toda a extensdo desprotegida de amoda a evitar danos por
abalroamento, e/ou escoras de concreto magro ("bolas"), espacadas de 2,00m,
com consumo de cimento de 150kg/m?>. O meio-fio deve ser ancorado na camada
de base do pavimento;

b} O processo alternativo, eventualmente utilizado, deve ser submetido &
aprovagdo da Fiscalizagdo.

3.3.3.4 Manejo Ambiental

Na execuc¢do de meio-fio preservar as condigdes ambientais, exigindo entre outros, os
seguintes procedimentos:

Todo o material excedente proveniente de escavacdo ou sobras deve ser removido das
proximidades dos dispositivos e depositado em bota-fora, previamente determinado
pela Fiscalizagdo, para ndo provocar entupimento e ndo ser conduzido para os cursos
d’agua;

\ ]
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Nos pontos de descarga dos dispositivos devem ser executadas obras de protecdo, de
modo a ndo promover a erosdo das vertentes ou assoreamento de cursos d’dgua;

Em todos os locais onde ocorrerem escavagbes ou aterros necessarios & implantacio
das abras, devem ser tomadas medidas que proporcionem a manutencdo das condi¢des
locais, através de replantio da vegetacdo nativa ou de grama;

Como em geral as dguas de drenagem superficial afetam as condicdes de escoamento
difuso e consequentemente dos mananciais locais, durante a execucdo dos dispositivos
ou apds a sua conclusdo, deve ser mantida a qualidade das dguas e sua potabilidade,
impedindo-se a sua contaminagdo, especialmente, por despejos sanitarios;

O transito dos equipamentos e veiculos de servigo fora das areas de trabalho deve ser
evitado tanto quanto possivel, principalmente onde hi alguma &rea com relevante
interesse paisagistico ou ecolégico;

Nas areas de bota-fora e de empréstimos, necessarios a realizacido dos dispositivos,
devem ser evitados os langamentos de materiais de escavacdo que afetem o sistema
de drenagem superficial.

3.3.3.5 Controle
3.3.3.5.1 Controle tecnoldgico

O controle tecnoldgico do concreto utilizado na moldagem em meio-fio deve ser
realizado pelo rompimento de corpos de prova a compressdo simples, aos 7 dias de
idade, de acordo com o prescrito na NBR 6118 para controle assistemndatico. Para tal deve
ser estabelecida previamente, a relagdo experimental entre as resisténcias a
compressao simples aos 28 e aos 7 dias.

Controle Geométrico e de Acabamento

a) O controle das condicBes de acabamento do meio-fio de concreto deve ser
feito, pela Fiscalizagdo, em bases visuais.

a) O controle geométrico consiste em medidas atrena das dimensdes externas
do meio-fio aplicado, definidas aleatoriamente ao longo do trecho.

3.3.3.6 ACEITACAO

* O servico deve ser aceito, quando atendidas as seguintes condi¢bes: O
acabamento seja julgado satisfatdrio. v
£
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.
higpes:

* As medidas das espessuras das paredes ndo difiram das de projetc em mais de
5%, em pontos isolados e desde que a média das medidas ndo seja inferior
em mais de 1% da dimensdo projetada;

s+ As demais medidas n3o difiram das de projeto em mais de 1%, em pontos
isolados;

« A resisténcia 3 compressdo simples estimada para o concreto, determinada
segundo o prescrito na NBR 6118 para controle assistematico, seja superior a
resisténcia caracteristica especificada.

3.3.3.7 Medicao

Os servigos executados e recebidos na forma descrita, devem ser medidos de acordo
com o meio-fio empregado, pela determinagdo da extensdo executada, expressa em
metros lineares.

3.3.3.8 Pagamento

O pagamento deve ser feito, apds a aceitagdo e a medigdo dos servigos executados, com
base nos precos unitdrios contratuais, os quais devem representar a compensagio
integral para todas as operagdes, transportes, perdas, mao-de-obra, equipamentos,
encargos e eventuais necessarios a execugao do servigo.

3.4SINALIZACAO DE TRANSITO

3.4.1 SINALIZACAO VERTICAL

3.4.1.1 Materiais
Todos os materiais utilizados devem atender integralmente as especificagdes minimas
expressas nos Manuais Brasileiros de SinalizagSo de Trénsito —~Volumes [ e Il (Conselho
Nacional de Transito — CONTRAN). Segue abaixo as principais especificagdes para o
material de confecgdo das placas, suporte das placas e sinais:

Placas: O material a ser utilizado como substrato para a confec¢do das placas de
sinalizacdo sera a chapa de ac¢o n. 16 tratada, de acordo com o projeto.

Sinais: Os materiais a serem utilizados para confec¢do dos sinais s30 as tinta e pelicula.
A tinta utilizada sera retrorrefletiva com microesferas de vidro. A pelicula utilizada sera
plastica retrarrefletiva do tipo de esferas inclusas. O verso da placa deverd ser-na cor

preta, fosco ou semifosco. “ f
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Suporte das Placas: O material que devera ser utilizado para confecgdo dos suportes é
madeira.

3.4.1.2 Equipamentos

O equipamento deve ser do tipo, tamanho e quantidade que venha a ser necessario
para a execu¢do da escavacao e posterior concretagem para fixagcdo dos postes de
sinalizagdo, compreendendo basicamente:

e Pd (material para escavacgdo das valas)
s Betoneira;
¢ Ferramentas manuais proprias dos servigos de carpintaria e acabamento.

A Executante deve colocar na obra todo o equipamento necessdrio a perfeita
execucdo dos servicos, em termos de qualidade e atendimento ao prazo contratual. A
relagdo do equipamento a ser alocado deve ser ajustada as condigbes particulares
vigentes, e submetida previamente & apreciagdo da Fiscaliza¢do, que julgard a sua
suficiéncia.

3.4.1.3 Execugdo das placas, suportes e base de concreto

PLACAS: dimensdes e especificagdes: Sinalizacao Vertical — Placas circulares

Deverdo obedecer as recomendagfes do Manual Brasileiro de Sinalizagdo de
Transito Vol.l do

CONTRAN, de acordo com as especificagdes:

1. Dimensdes das Placas Circulares {Vias Urbanas);
1.1. Didmetro-0,50 m.

1.2. Tarja-0,050 m.

1.3. Orla-0,050m.

Altura da base da placa, em relagdo a cal¢ada: devera ficar situada entre 2,00 e2,50m,

inclusive para a mensagem complementar, lse esta existir. O posicionamento da placa’, %
t E e
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devera ser regulado nessa faixa de altura para que ndo interfira no trafego de pedestres
e/ou utiliza¢do de outras placas de sinalizacdo no mesmao suporte;

Afastamento lateral da via devera ser de 0,30m em tangente {para trechos retos) a 0,40
m em curva, com relacdo a lateral da placa mais proxima da via.

Obs.: Todas as placas serdo confeccionadas com pelicula refletivas.

3.4.1.4 Sinaliza¢do Vertical — Placas de Parada Obrigatéria (octogonal)

Deverdo obedecer as dimenstes minimas do Manual Brasileiro de Sinalizagdo de
Transito Vol do

CONTRAN, de acordo com as especificagdes:

1 Dimensdes da Placa Octogonal (Vias Urbanas):
1.1. lLado-0,25 m.

1.2. Orla Interna Branca - 0,020 m.

1.3. Orla Externa Vermelha - 0,010 m.

Altura da base da placa, em relagdo a calgada: devera ficar situada entre 2,00 e 2,50 m,
inclusive para a mensagem complementar, se esta existir. O posicionamento da placa
deverd ser regulado nessa faixa de altura para que ndo interfira no trafego de pedestres
e/ou utiliza¢do de outras placas de sinalizacdo no mesmo suporte;

Afastamento lateral da via devera ser de 0,30m em tangente a 0,40 m em curva, com
relagdo a lateral da placa mais préxima da via.

Obs.: Todas as placas serdo confeccionadas com pelicula refletivas

3.4.1.5 Sinalizacdo Vertical — Placas de Passagem sinalizada de pedestres
(quadrada)

Deverdo obedecer as dimenstes minimas do Manual Brasileiro de Sinalizagdo de
Transito Vol.ll do

CONTRAN, de acordo com as especificagdes:

1. Dimensdes da Placa Quadrada (Vias Urbanas):
|

i

[
Heroules ge Limg
¢ ¢ Tl

CREA W' 1120074126

CCNSULIORIAR PROJETOS



:
n

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SiTIO NOVO-MA

1.1. Lado-0,45m.
1.2. Orla Interna Preta - 0,018 m.
1.3. Orla Externa Amarela - 0,609 m.

2. Altura da base da placa, em relagdo a calcada: devera ficar situada entre 2,00 e
2,50 m, inclusive para a mensagem complementar, se esta existir. O posicionamento da
placa devera ser regulado nessa faixa de altura para que ndo interfira no trafego de
pedestres efou utilizacdo de outras placas de sinalizagdo no mesmo suporte;

3. Afastamento lateral da via devera ser de 0,30m em tangente a 0,40 m em curva,
com relagdo a lateral da placa mais proxima da via.

Obs.: Todas as placas serdo confeccionadas com pelicula refletivas

3.4.1.6 Sinalizagio Vertical — Identificacdo de Logradouros

3.4.1.6.1 Dimensdes da Placa {ldentificacdo de Rua):
e Comprimento - 45 cm.
e Altura-25cm.

e Altura minima da base da placa, em relag¢do a calgada: devera ficar situada entre
2,00 e 2,50 m. O posicionamento da placa deverd ser regulado nessa faixa de
altura para que nio interfira no trafego de pedestres e/ou utilizagdo de outras
placas de sinalizagdo no mesmo suporte;

¢ Afastamento lateral da via devera ser de 0,30m em tangente 3 0,40 m em curva,
com relagdo a lateral da placa mais préxima da via.

Cores: Fundo em Azul e Letras em Branco;

Todas as placas de identificagdo de logradouros serdo instaladas em pares, localizados
nas esquinas, indicando as duas ruas do cruzamento (intersecgdo), com dngulo interno
de 902 virado pra quadra, faceando as ruas, pintadas nas duas laterais (interna e )
externa) com a identificacdo da via, conforme modelo constante no desenho do projeto. /

Para melhor visualizagiio, as placas deverdo ser o mais préximas da interseccao posswel @
evitando quaisquer obstaculos que impecam a sua visibilidade. L
\ '
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Cbs.: Todas as placas serdo esmaltadas

3.4.1.7 SUPORTES E BASE DE CONCRETO: dimensdes e especificagdes:

Os suportes devem ser fixados de modo a suportar as cargas proprias das placas e os
esforgos sob a acdo do vento, garantindo a correta posi¢do do sinal.

Os suportes devem ser fixados de modo a manter rigidamente as placas em sua posicdo
permanente e apropriada, evitando que sejam giradas ou deslocadas. Para fixacdo da
placa ao suporte devem ser usados elementos fixadores adequados de forma a impedir
a soltura ou deslocamento da mesma.

Os Suportes ser fixados em base de concreto, conforme projeto, com o minimo de 75cm
de poste fixado na base de concreto.

A escavagdo da vala devera ser executada de forma que o eixo de posicionamento do
poste de suporte fique alinhado ao bordo do pavimento, obedecendo as cotas,
dimensdes e posicionamentao finai das placas, conforme indicado no projeto;

Sera utilizado concreto moldado in-loco, com o trago 1:3:5. O langamento do concreto
na vala devera ocorrer de forma a nio proporcionar vazios mal adensados, sendo
recomendada a vibragdo do concreto se necessario;

Recomendacgdes

a) Para garantir a melhor fixacdo dos postes a ponta base que sera fixada no
concreto do tubo de ago poderd ser cortada 20 cm. longitudinalmente, tipo
secio em cruz (dividida em quatro), e cada uma das partes serem abertas para
fora até atingirem o didmetro maximo de 8,0 cm., aumentando a base de fixac3o.
Em locais onde o terreno apresentar grande umidade ou dificuldade de fixagdo,
deverdo ser executadas escoras tempordrias até o concreto de fixa¢do da base
atingir maior resisténcia a intempéries e impactos laterais,

b} O langcamento do concreto na vala devera ocorrer de forma a ndo movimentar o
poste de suporte, devendo este permanecer de acordo com ¢ posicionamento
de acordo com o projeto
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¢) c)Qualguer processo alternativo, eventualmente utilizado, deve ser
submetido a aprovagdo da Fiscalizacdo.

3.4.1.8 Manejo Ambiental

Na execucido da fixacio dos postes de sinalizagdo serdo preservadas as condi¢Bes
ambientais, exigindo entre outros, os seguintes procedimentos:

Todo o materia! excedente proveniente de escavagdo ou sobras deve ser removido das
proximidades dos dispositivos e depositado em bota-fora, previamente determinado
pela Fiscalizagdo, para ndo provecar entupimento e ndo ser conduzido para 0s cursos
d'agua;

O transito dos equipamentos e veiculos de servigo fora das areas de trabalho deve ser
evitado tanto quanto possivel, principalmente onde ha alguma area com relevante
interesse paisagistico ou ecologico;

Nas areas de bota-fora e de empréstimos, necessdrios a realizagdo dos dispositivas,
devem ser evitados os lancamentos de materiais de escavagdo que afetem o sistema de
drenagem superficial.

3.4.1.9 Controle
3.4.1.9.1 Controle tecnolégico

0O controle tecnoldgico do concreto utilizado deve ser realizado pelo rompimento de
corpos de prova 4 compressdo simples, aos 7 dias de idade, de acordo com o prescrito
na NBR 6118 para controle assistematico. Para tal deve ser estabelecida
previamente, a relagio experimental entre as resisténcias & compress3o simples aos
28 e aos 7 dias.

3.4.1.9.2 Controle Geométrico e de Acabamento

a) O controle das condi¢Bes de acabamento deve ser feito pela Fiscalizacdo, em bases
visuais.

b
!
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b) O controle geométrico consiste na constatagdo visual da posicio das placas
tangenciais ao pavimento, altura minima da base de 2,0 m e posicionamento vertical
do poste com relagdo ao pavimento {paralelo e transversal)

3.4.1.10 Aceitacdo

0 servigo deve ser aceito, quando atendidas as seguintes condig¢des: O acabamento seja
julgado satisfatério;

As medidas ndo difiram das de projeto em mais de 5%, em pontos isolados e desde que
a média das medidas ndo seja inferior em mais de 1% da dimens3o projetada;

As demais medidas ndo difiram das de projeto em mais de 1%, em pontos isolados;

A resisténcia a compressdo simples estimada para o concreto, determinada segundo o
prescrito na NBR 6118 para controle assistematico, seja superior a resisténcia
caracteristica especificada.

3.4.1.11 Medig3o

Os servicos executados e recebidos na forma acima descrita devem ser medidos de
acordo com o tipo de servigo realizado, pela determinagdo das unidades executadas,
de acordo com a planilha do projeto.

3.4.1.12 Pagamento
0 pagamento deve ser feito, ap6s a aceitagdo e a medicao dos servigos executados, com
base nos pregos unitdrios contratuais, 0s quais devem representar a compensacao
integral para todas as opera¢bes, transportes, perdas, mdo-de-obra, equipamentos,
encargos e evantuais necessdrios a execugdo do servico.
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3.5EXECUCAQ DE PASSEIO (CALCADA) COM CONCRETO MOLDADO
IN LOCO, FEITO EM O BRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL,
NAO ARMADO. AF_07/2016

3.5.1 Materiais
Concreto fck = 20 Mpa, trago 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1} - preparo mecinico
com betoneira 400L. AF_07/2016. Sarrafo de madeira niio aparelhada 2,5 x 10 cm,
Magaranduba, Angelim ou equivalente da regido Pega de madeira nativa/regional 2,5 x
7,0 cm {sarrafo para forma)

3.5.2 Execuc¢do
Sobre a camada granular devidamente nivelada e regularizada, montam- se as formas
gue servem para conter e dar forma ao concreto a ser langado;

Finalizada a etapa anterior é feito o lancamento, espalhamento, sarrafeamento e
desempeno do concreto;

Para aumentar a rugosidade do pavimento, fazer uma textura superficial por meio de
vassouras, aplicadas transversalmente ao eixo da pista com o concreto ainda fresco.

Por ultimo, sdo feitas as juntas de dilatagdo.
A execucdo de juntas ocorre a cada 2 m.

3.5.3 Acessibilidade
Serdo executadas rampas nas esquinas ou conforme projeto, para a acessibilidade dos
transeuntes NBR9050, rampa de inclinagdo 8,33%<i<10% e aba lateral com inclinagdo
maxima 10%.

Para execugdo destas rampas sera rebaixado o meio-fio, a calgada devera ser cortada, o
solo compactado e a rampa executada em concreto armado espessura de 5 cm,
moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional obedecendo ao projeto
especifico.

A calgada deverd ser arrematada com o mesmo material existente.

Apds a finalizagdo dos passeios, serd assentado o piso tatil, 40x40cm, e=2,5cm,
conforme especificacdo em projeto.

i
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3.6Desmobilizacdo

O material e equipamentos utilizados na execugdo da obra serdo desmobilizados nofinal
da obra, sendo o local devidamente livre e desobstruido de materiais inserviveis bem
como pontas de tdbuas madeira, sacos vazios de cimento etc.
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ESTADO DO MARANHAC
PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SITHO NOVOQ - MA

OBILTO: PAVIMENTACAD £M BLOCO INFERTRAVADC NC MUNICIPIO DE SITIQ NOVQ - MA.
LOCAL: SITIQ NOVD - MA

CONTRATO GE REPASSE N2 855195/2023

QUADROS DE DISTRIBUIC TERIAL DE JAZIDA - D

DADOS Peso especifico 1.65 ¥m*
Distancia entre estacas: 20,0 Espessura; G20 m
Largura oa piataforma; 7,00

TAMANHO

DISTANCIA| MEDIO DO
LAZIDA UTRIZADA "oc‘“j"':z‘:g:o DA SUB-TRECHO :rr[::,sAo voiume | sesofn | Rxa sus- ':‘T[i::,

(m} | TReCHO

{ken)
RUA ADAIL CACHOEIRA E-Q E 0.00 0.000 g E 3 0,000 80,000 1980 267 8.34 003 | 2733861
AVENIDA CINTIA RAPOSO E-Q E 0.00 0,000 ate £ 7 0400 140, 40CG 48332 7644 78 794 00,0702 | 61208,72
AVENIDA CINTIA RAPDSO E-Q E 0,00 0,000 até E 10 5,000 205,600 6785 1118225 813 0,1025 | 9192832
1 55 500 4 4 7.91 07283 4427
RUA LUCILIA MARQUES E 0,00 0,000 alé E 2 6.500 8645 13076425 9 0,028 2442

E-Q E 2.00 16,800 ate E 7 13,000 96, 500 31845 | 5254 426 7.9 00483 | 41825 54
';YQESEA DOMINGOS E-0 E 0.00 0.000 ale E 5 | 13000 | 113000 | 3720 | 615285 [ 792 ] 005685 | 4904908
| '::;EJI?A DOMINGOS E-0 E 0.00 0,000 é E o | 18000 | remoco | e53s | 07814 | 08 | oows |ss2z6.8s

DMT 01 ——> 8,11 Km
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PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE $ITIO NOVO - MA

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO

OBJIETO: PAVIMENTACAQ EM BLOCO INTERTRAVADQ NG MUNICIPIO DE SITIO NOVO - MA.

FONTE DE COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS - DATA BASE : SINAPI - DEZEMBRO - 2023 SEM DESONERACAQ - SICRO - OUTUBRO - 2023
LOCAL: SITIO NOVO - MA

Leis sociais = 113,85% BDI = 20,73% CONTRATO DE REPASSE N2 955195/2023
QUANTITATIVO DE SERVIGOS
. Dados: Extensao = 869,40 m DMT Mat. Jazida = 811 km
Largura = VER TAB RUAS Empolamento = 1.2
Esp. da Base = 0,20 m EMBOCADURAS = UN
1. SERVICOS PRELIMINARES
11 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
352 m X 1,73 m X 1 und = 600 m?*
12 ADMINISTRAGAC LOCAL
. = 500 més
13 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
= 1,00 und
2, TERRAPLENAGEM
21 Escavagho e carga de material de jazida com frator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m®
AREA DE PAVIMENTAGAD ESPESSURA
608580 me X 0,2 m = 124716 m*
22 Transporte com caminho basculante de 10 m7 - rodovia em revestimente priméario
AREA ESPESSURA DMT DENSIDADE
608580 m2 X 0.2 m X 841 «x 165 16.288,11 tkm
23 Reconformagao da plataforma
AREA DE PAVIMENTAGAO = 608580 m?
2.4 Compactagao de aterros a 100% do Procior nomat
BASE
6.085,80 m? X 0.2 m = 121716 m?
. TOTAL 124746
3, PAVIMENTAGAO
341 EXECUGAQ DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCC SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022
608580 m? = 608580 m?
4. DRENAGEM
44 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO} EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15%13%30 CM (COMPRIMENTO X
’ BASE INFER IOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARA VIAS URBANAS (LSO VIARIC), AF_06/2 016
173880 m = 173880 m
42 EXECUGAQ DE SARJET AQ DE CONCRETC USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016
COMPRIMENTO QUANTIDADE
7,00 m X 4 = 2800 m
5. SINALIZACAO
51 FORNECIMENTO E IMPLANTAGAQ DE PLACA DE SINALIZAGAO SEMI-REFLETIVA
PLACAS DE REGULAMENTAGAQ
i H
! A
A3 .
Heraudes de Limg ,(
£ c vl - -

CREA N 11200 14126



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO - MA
OBJETO: PAVIMENTACAO EM BLOCO INTERTRAVADO NO MUNICIPIO DE SITIO NOVO - MA,

ESTADO DO MARANHAQ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO

FONTE DE COMPOSICAD DOS PRECOS UNITARIOS - DATA BASE : SINAPI - DEZEMBRO - 2023 SEM DBONERA(;AD = SICRO - OUTURRO - 2023
LOCAL: SITIO NOVO - MA
Leis sociais = 113,85% BDI = 20,73% CONTRATO DE REPASSE N2 955195/2023

5.2

QUANTITATIVO DE SERVIGOS

QUANTIDADE 13,00 und

PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO NR DE RUA, DIMENSCOES 45X25CM  INCLUINDD

SUPORTE METALICO DN 40MM {1 1/2") E = 3,00 MM,*3.48* KG/M (NBR 5580) = 14,00 und
CALCADAS
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAGAQ MECANIZADA
COMPRIMENTO LARGURA altura
173880 m X 12 0.20 m = 41743 m*

EXECUGAQ DE PASSEIO (CALGADA} OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAQ ARMADO.
AF_08/2022

COMPRIMENTO LARGURA ESPESSURA

173880 m X 1.2 405 m = 104,33 m?
PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM un
ALERTA = 492,0 un
BIRECIONAL = 3560,0 un
QUANTIDADE DE PLACAS = 4052,0 un
OBS SUANTIDACES RETIRAAS DD AL TICAL A ANE e A0 NT TRARESEREGDY

\ i

1

Herades o Lmg
3 ¢t Tl
CREA N 12007412 -6

A3 %\



ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO

PLANILHA ORCAMENTARIA - SEM DESONERACAO

PROPOMENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVD - MA

OBIETO: PAVIMENTACAO EM BLOCO INTERTRAVADO KO MUNICIPIO DE SITIO NOVO - MA.
FONTE DE COMPOSICAQ DOS PRECOS UNITARIOS - DATA BASE : SINAP! - DEZEMBRO - 2023 SEM DESONERACAC - SICRO - QUTUBRO - 2023

LOCAL: SITIO NOVO - MA

Lels socials = 113,85% BDI= 20,73%
CONTRATO DE REPASSE Ne 955195/2023
T R T T T i
| i : I |
: i ! ¢ODIGO DO PRECO | PRECO UNIT, P
Tem DESCRICAO UND ' QUANT. - REFERENCIA v o ‘ RECO
‘ : . SERVICO  |UNIT. S/ Bl.‘ll‘ C/8DE TOTAL
J H I 1
|1 “sEmagos viciais - ; I i P L [ 4841868 |
[FORNECIMENTC E INSTALAGAD DE PLACA DE QBRA COM CHAPA GAIVANIZADA £ : T ;
1 d . P i .
1 estruTuRa o MADEIRA. AF_03/2022 PS "‘ goo,  onA 'VMA 3”'”? | 522,74: 2.296,44
1.2 | ADMINISTRACAD LOCAL més | 5,00, COMPOSICAO 6.687,69 B.O74,05 40.370,25
1.3 MOBIWZACAQ £ DESMOBILIZAGAD DE MAQUINAS € EQUIPAMENTOS und ¢ 100 COMPOSIGAC 476434 575139 551,99
i . T I :
! . i
2. (TERRAPLENAGEM i : 1 ‘ 31.599,82
T I - 7 S T 1 [ i
2.1 Escavacdc e carga e materiai de jazida com tratos de 127 kW e carregadeira de 3,4 m* m? | 1.217,15! SICRO2 i 4016008 480 483 L.878,88
T i |
22 Transporte com taminhio basculante de 10 m? - rodavia am revestimento prirmario tm SICRU3 5914374 092 1,11 i 18.074,80
[ —— . [ i A b o ; _—
2.3 Inecunfcrmacao da plataforme mi 6.085,80| SICRO3 | 4915593 0.0 012 730,30
24 iCompactagso de aterros & 100% do froctor narmal m? 1.217,16, SICRO3 | 3502878 a,77 " 5,76 7.010,84
| H . 1
. #mvmsmaclo EM BLOCE DE CONCRETO : ] $10.050,90
. 1 BLOGD DE CONC — . — e ] _ 3o
TEXECUGAD OE PAVIMENTO EM 150 INTERTRAVADD, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X m 60B580)  SINAM MA 42194 69,42 8181 510.050,90
25 CM. ESPESSURA B (M. AF_10/2022 ' . :
T
. i : i
4. |DRENAGEM ! i ; ! 139.188,82
{ASSFMTAMINTO DE GUIA (MFIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM T ! .
a1 COMCREIO PRE-FABRICADO, DIMENSOLS 100X15K13X30 CM [COMPRIMENTO X BASE| 1738.80 SINAPL : 08273 53,30 | 7642 | 132.878.10
(NFER IGR X BASE SUPERIOR X AtTURA), PARA VIAS 4RBANAS (USO VEARIO). AF_06/1 : i | |
|
; I H
H T T H
CAQ DE SARIETAQ DE CONCRFTO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHD| H SNAPI i i 22534 | 6.309.52
42 nno 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016 ™ it _ ! gugrgr 186,65 - o
. ! :
5. siNALIZACAD ; | J 11.185.48
PLACA DE SINALIZACAG VIARIA VERTICAL EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM FINTURA ; i ' : :
5.1 REFLETIVA INCLUINDO SUPCRTE METALICC DN 40MM (1 1/27) E » 3,006 MM, “348%] wn | 13, on, COMPOSICAO 468,80 565,98 : 7.357,74
| KG/M(NBR 5580) ; H A T ! -
PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAD NR DE RUA, DIMENSOES ¢5X25CM ' | :
5.2 'INCLUINDO SUPORTE METALICC DN 40MM (1 1/2"} E = 3,00 MM.*348* XG/M {NBR[ un . 1400 | COMPOSIGAO | 226,46 27341 3.827,74
5580} ! ! )
6. |CALCADAS i ; | 222.475,50
i '
- !ATERRO MANUAL DE VALAS COM 500 ARGIO-ARENGSO b (OMPACTAGRD| . | atza3!  smaR-mA 94319 - 9301 | 38.825,16
IMFCANIZADA I |
ot e} o - :
| . : : :
2 {EXECUCAQ DE PASSEIO (CALGADA) OU #150 DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADD] o Wesa.  sHAPL-MA | 54950 76832 | 927,59 96.775.46
INLOCO, FETO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAD ARMADC. AF_08/Z022 !
- - - - - - ) - - —r
6.3 P50 POOOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 7,5° CM un 4.052,00 0 COMPOSIAD | 17,76 244 45.874,88
* P —— — | —— - |
_ TOTAL DA OBRA . : - ; 963.019,00 |
!, i

Hemds dtlmo
g Cowt

CR‘EAlf 20 N412-6




ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO

COMPOSICOES UNITARIAS DE PREGOS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO - MA

OBJETO: PAVIMENTACAO EM BLOCO INTERTRAVADO NO MUNICIPIO DE SITIO NOVO - MA,

FONTE DE COMPOSICAQ DOS PRECOS UNITARIOS - DATA BASE : SINAPI - DEZEMBRQ - 2023 SEM DESONERACAQ - SICRO - QUTUBRO - 2023
LOCAL: 5ITIO NOVO - MA

Leis soclals = 113,85% BDI= 20,73% CONTRATO GE REPASSE NR 955195/2023
O 0 NiDA O
SERT ADMINISTRACAD LOCAL DA DBRA PO MES 6.697,69
COMPOSICAT 90776 | FNCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (160 h/rmes) SEDL - SERVICDS BIVERSOS H 103,00 32,13 3.309.39
NHE1 t
COMPOSICAC so77e  |EMSE £ RO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (08horas SED - SERVICOS DIVERSOS u 30,00 126t 237830
/sempnais} 5
ROUP MODILZACAD E DESMOBILIZACAC DE ELHPAMENTOS
FATOR DE p
COD-VEKARO | DiSTANGIA NT DE VELOODADE (v] | HORARIO DE |PRECO TOTAL
LHPAME TRANSPORTA g
TRANSPORTADOR {HM) QY NyOs Dos GUANT VIAGENS uTZACk KMJH TRANSPORTE |({Cmob) RS
oFmy
{CH) RS
ESEES - CAVALD "
MECAKICO 65,9  [Motenivetadors (93 kw) 1 1,00 1.0 50 375,96 991,03
E9665 - CAVALD ‘
MECANICD 1% ] Roto compactador 1 2,00 1,00 0 375,96 991,03
EOBGS - CAV.
M:c::mw 65,9 Raolo compactador pé de camelro vibraidrio autopropefido de 11,6 ¢ - 52 Kw 1 00 8,50 50 375,% 498,52
E9579
CONOUCAOD 65,9 | Caminh3o basculants - 10m® - 15t {170 jow} 2 2,00 1,00 50 2763 1458,29
PROPRIA
E9571 -
CONDUCAD 65,9 Caminhio tanged - 10.000 | 1 2,00 1,00 50 313,91 827,47
PROPRIA
TOTALL RS 4.764,34
[PLACA DE SINALIZACAD VIAREA VERTICAL EM CHAPA DE ACQ NUUM 1§ COM PINTURA
SN REFLETTVA INCLUINDO SUPORTE METALICO DN 40MM {1 1/2") E= 3,00 M %3 A8¢ TR0 uN 464,80
RG/M {NBR 5580}
INSUMO 34723 |PLACA DE SINALZACAQ EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA Material M2 0,56250 577,50 324,84
TUBC ACD GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM | 11/2Y), £ = 3,00 .
M |
INSUMO 21042 MM, *3,48° KG/M (NBR 5580) iateria M 2,50000 51,31 128,28
COMPOSICAD 88316  [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Mo de obra H 0,50000 22,36 11,18
CONCRETG MAGRO PARA LASTRO, TRACD 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREA MEDIA/ BRITA 1} Materi
‘ aterial 7
COMPISICAQ 84962 - PREPARC MECANICO COM BETONEIRA 2040 L AF 07/2016 . Mz 0.41200 475,02 450
PLACA ESMALTADA PARA IDENTIRCACAC Nit DE KUA, DIMENSOES 45)X25CM
SN INCLUINDO SUPORTE METALICD DN 40MM {1 1/27} € = 3,00 MM, 348" KG/M {NBR nro UN 22845
5589) .
INSUMOD 13521 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAQ NR DE RUA, UIMENSOES 45X25CM Waterial UN 100 #2,50 82,50
TUBO ACD GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE 1EVE, DN 40 MM {1 1/2%), £ =3,00
g Material ’ 128,
INSUMO 21012 MM, *3,48° KG/M (NBR 5580} al M 2,50000 51,3 %,28
COMPOSICAO €3316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Mo da obra H 0,50000 22,36 13,18
(CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAQD 1:4,5:4,5 {CMENTO/ AREIA MEDIAS BRITA 1) )
Material ™ 200 375,03 4,50
COMPOSICAQ | 94362 | ooppaRO MECANICO COM BETONESRA 400 L. AF 07/2016 ' 3 o0 4
L) PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIREGIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM PG LN 17,76
INSUMG 35178  PISO PODOTATIL DE CONCREYO - DNRECIONAL F ALERTA, *40 X 40 X 2,5% CM Materal un 1,00000 11.67 11,67
INSUMG 1381 IARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS Matertal G 0,97200 1,08 1,04
INSUMO 3357 JREJUNTE COLORIDO, CIMENTIOO Material kG 0,04800 6,34 0,30
COMPUSICAQ BB256  JAZULENSTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M3o de obra H 0,12800 28,07 3,59
COMPOSICAD 88316 JSERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M3a de abra H 0,05200 22,36 1,16

| I
\ X
Heroues de Lmg
13 o Crl
CREA k" 1120074128




ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO

CURVA ABC DE SERVICOS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNMICIPAL DE SITIQ NOVO - MA

QAJETO: PAVIMENTACAO EM BLOCO INTERTRAVADO NO MUNICIMO DE SITI0 NOVO - MA,

FONTE DE COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS - DATA BASE ; SINAPI - DEZEMBRO - 2023 5EM DESONERACAQ - SICRQ - QUTUBRO - 2023
LOCAL: 5ITIQ NOVO - MA

Leis sociais = 113,85% BDI= 20,73%

CONTRATO DE REPASSE N2 955195/2023

[o] PRE ARTICIPA
CODIGO D co PARTICIPACAQ PARTICIPAGAG

DESCRICAD UND REFERENCIA L
¢ < SERVICO TOTAL ACUMULADA

EXECUCAD DE PAVIMERTO EM P15SD INTERTRAVADQ, COM BLOCO SEXTAVADO OF 25 X 25 : '
. ’ H P - I - X . '
31 M, ESPESSUIRA 8 M, AF 10/2072 | SINAP -MA | sinasioma 550.050,% 51.96% 52,36%
; 4
ASSENTAMENTO DE GUIA {MELC-FIO} £M TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO
4.1 !PREFABRICADO, DIMENSOES 10015X13X30 CM (COMPRMENTO X BASE INFER 10R x\ m SINAF SHAPI 132.87%,10 1380% 66,76% A I
BASE SUPERIOR X ALTURA}, PARA VIAS URBANAS {USO VIARIO). AF, 06/2 016 i i
: |
EXECUCAD DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO GE CONCRETO CIOM CONCRETS MOLDADO IN ;
8.2 * -\ SINAPI - NAC 95 775, g
LOCO), FEITO EM QBRA, ACABAMENTO COMYENRCIONAL, NAD ARMADQ. AF_QB/2021 m SINAR A 48 1o05% X 7621%
|42 M50 PODOTATIL DE CONCRETC - DIRECIONAL E ALERTA, *40X 40 % 2,5 Ch# wn | composcho COMPOSICAD | s 87488 | 3.02% 85,858 B i
1.2 [ADMINISTRAGAO LOCAL . més COMPOSICAD COMPOSICAD 40.370,25 4,19% 90,62% :
b o
5.1 ATERRG MANUAL DE VALAS COM 3RO MSILOARENCSO € COMPACTAGROD SINAPL - MA SINAP - NAC 38.825,18 40w a8,05%
2.2 M com caminhic bosculam de 10 ' - rodavia e revastimanta pﬂmtrlo tkn SICRO3 SINAPL 18.079,80 : 1.88% 95,33%
B “HNAT DT VAN FAR (RATTTRT CITRIM Wi AT TYOWT I0 vl INTOFR " 7 - N i
3.1 REFU:IWA INELUTNDR) SUPORTE FMETALKE DI 0MM {1 /27 E = JODMM ’34!‘ M) un CIWFCSICAD LIWAPCRLAD 7.350,74 4,76% 46.70%
rraa . . — .
24 Cnmmm;ia de gterros & 100% to Proctor nommal m* SICROS ! SINAPI 7.010,84 0,73%: 97,43%
o P D e T AT, SO T TN, TP T COCD e e e e ——— SNAP + SRR 3z T8O T
2.1 |Escavaclo e carga de material de jezida com trator de 117 kW & camegadeira de 3,4 m? m* SICR03 SNAP s.ns.asj 0,61% SB,69% C
1.3 |MOBILIZACAD E DESMOSILIZAGAD DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS un comMposichc COMPOSICAD 575199 | 7,60% 99,29%
PLACA ESMALTAUA PARA IDENTIFICACAT NR DE RUA, DYMENSOES 45X25CM INCLUINDG
. COMPOSICAC SINAP 382274 0,40%. 90,69%
32 | supnaTe METALICG DN oMV {1 1/2" £ = 3,00 M, "3,48° KG/M [NBR 5580} v ia f
T
14 |FORNEGMENTO E :Nsmmqo DF PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA Ei SINAPY - MA SINAPY 229500 o,20% op—
- ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_013/2022_PS
2.¥ jReconformaciio ds platalnrma m* 5ICAOY SINAP 730,30 0.08% 100.00%
s . S ] A1 . .
1

TOTAL DA OBRA 963.019,00

CONSOLTORIA L PROILTOY




ESTADO DO MARANHAO
PREFEIMLIRA MUNICIPAL DE SITIO NOVO

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SITID NOVO - MA
OBIETZZAVIMENTACAQ EM BLOCO INTERTRAVADO NG MUNICIFIO DE SITIO NOVD - MA,
FOu MPOSKCAD DOS PRECOS UNITARIDS - DATA BASE : SINAPY - DEZEMBRE - 2023 SEM DESONERACAD - SICRO - CUTUBRO - 2023
Lo NOVO - MA CONTRATI GE RERASSE NF955195/2023
Lais soclals = 113,85% L 20,13%
TITEM [ — i T — o T i T e 0% T
- SERVICOS | P50 i VALOR "L mest T ) l:nosﬂz : mes g3 mes 04 ]
. . | ; l b PR . .. ! —
__|8ervicOs INIGIAIS T 5M3% | RU4BA41958, 1668% | A0 | 16,68% 7 807405 1668% 8.074.05 | 33.30% 1512248 16.68% 807405
[ TERRAPLENAGEM T 3g0% | RESEOREZ, 30.60% 1 T OEBa8t | ZIO5W T7ausER; Tmit% | TIeAE | 05k TATA8S ' N
== - H T T T T - - i H
PAVIMENTACAD FM BLOGO DE GONGRETO | 52,06% | REST0 050901 30,60% oM. T Bk 11756867 . 2277% . 116.180,66 ; 23,58% | 120.267,35 i
. | T . [—— i B 1 JPR [ S A JE———
. {DRENAGE: 14,45% ~ R$139.188.62 3148% 438020 24.27% | 33.78300 | 2174% | 3026232 | 251% | ,31.332.20*1 ~ -
. } s : H : ; R S L T
1 116% . R$11.18548 ; ! e | ' 10D,00% 11,185.48
. : —— ; ; "
! 2310% | R$22247550] | 0 o T oo ! 777 475,50
: . —-- e - : - v —
_ 2260% | RS 217.837,28 | 17.31% | RE 166.733,55 | 18,79% 1| R$1G1.71646 | 18,18% | RS 176.196,68  26,10% | RS  241.735,01 |

: 100,00% | R$963.019,00
i L | 2280% | RS 217.637.28 | 39,91% | RE 38437083~ 5871% | RISA6.087.20  7490% | RS 721.283,97 © 10000% | Rb 953.019,00




ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO

COMPOSICAO DE BDI - SEM DESENORACAO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO - MA
OBJETQ: PAVIMENTACAO EM BLOCO INTERTRAVADO NO MUNICIPIO DE SITIO NGVO - MA,

LOCAL: SITI0 NOVO - MA CONTRATO DE REPASSE N2 955195/2023
; ’ ’ VALORES DE REFERENCIA - % |
| DESCRICAO - - T
| miNIMO | MAXIMO MEDIO | Adotadas-%
Taxa de seguros + Garantia (*) 032 074 040 0,40 |
: Risco i - 7 0,50 B 0,97 0,56 . 0,56 :
Despesas Financeiras 102 121 111 121
\ Administrag3o Centrai 3,80 4,67 4,01 4,48 ]

Lucro 6,64 ' 8,69 7,30 7,30 |
‘ Tributos (somﬂa dos itens abaixo) - 3,6?74!_&7 . 8,65 __.__..6'15._i___ 5,15 '
| COFINS 3,00 ! 3,00 3,00 13,00 |
PIS 065 0,65 0,65 0,65 |
| 1SS (**) (***) 0,00; 5,00 2,50 | 1,50 |
; , I . | B il S — T
| TOTAL ! | 20,73 -
Fonte da composigdo, valores de referéncia e formula do BDE: Acdrddo 2622/2013 - TCU - Plendrio

Os valares de BD! acima foram calculados com emprego da formula abaixo:

1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L
N A+ DE)(L+L)
(1-1)

Onde:

AC = taxa de rateio da Administra¢do Central;

DF = taxa das despesas financeiras; l! _‘

S =taxa de seguros Hertules $queka de L

G = taxa de garantia £ ¢ Lol

R = taxa de risco CREAN 12002412-6

I = taxa de tributos;

L = taxa de lucro.

Observatfies:

(*) - Pode haver garantia desde que previsto no Edital da Licitagdo e no Contrato de Execugdo.

{**) - A taxa de 155 & de 5%, foi considerado que o custo da m3o-de cbra corresponde a 30% do valor dos servigos,

{***) - Podem ser aceitos outros percentuais de IS5 desde que previsto na legisiagdo municipal.




ESTADO DO MARANHAG
PREFEITURA DE SITIO NOVO

SR COMPOSICAO DE ENCARGOS SOCIAIS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO - MA

OBJETO: PAVIMENTAGAO EM BLOCO INTERTRAVADC NO MUNICIPIO DE SITIO NOVO - MA.

FONTE DE COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS - DATA BASE : SINAPI - DEZEMBRO - 2023 SEM DESONERAGAD -
SICRO - CUTUBRO - 2023

LOCAL: SITIO NOVO - MA

Leis sociais = 113,85%

g)NTRATO DE REPASSE Ne 955195/2023

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA
SEM DESONERAGAQ
copiGo | DESCRIGAO o HORISTA % | MENSALISTA %

GRUPO A i
) Al INSS_ _ ) 20,00 20,00 J
A2 SES! 1,50 1,50

A3 SENAI 1,00 1,00

Ad INCRA 0,20 0,20

A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Saldrio Educagdo 2,50 2,50
A7 ISeguro Contra Acidentes de Trabalho _ 3,00 3,00
AB  [FGTS , _ _ 2,00 8,00
A9 |SECONCI ) ) 00 100
A Total dos Encargos Socials Basicos 37,80 37,80

) o GRUFO B . )

Bi Repdﬁéo Semanal Remunerado B o ) ) 17,87 Nio incide |
.. B2 |Feriados 1 395| _Naoincide
B3 Auxilio-Enfermidade 0,89 0,69
B4 113" Salario _ s w731 833 l
B5 Licenga Paternidade _ L . 0,07 0,06 |

B6 Faltas Justificadas o 7 0,72 0,56
B7  |Dias de Chuva ] ] ] 1,46 Nao incide |
B2 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11 0,09

BS Férias Gozadas = ) 7,42 ) 5,76
|___Bio Salario Maternidade o 0,03 ) 0,03 |
B Total dos Encargos Sociais que recebem incidéncias de A 4325 15,52 i

GRUPO C

| €1  |Aviso Prévio Indenizado ) 4,712 ) 3,67
|2 Aviso Prévic Trabalhade ] ga11 0,09

a3 Férias In-denizada.r_; o 583 | ) 4,53
C4 Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa 4,97 3,86 .
o] Indenizacdo Adicional o B o 0,40 0,31 ;
RS Total de Encargos Sociais que ndo recebem Incidéncias de A | 16,03 ' 12,46 !
T ) ‘GRUPOD o - -
" bt |Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 16,35 5,87 °
D2 Reincidéncia de G.rupo l}.{ﬂ.viso Prej:vio Trabalhado e Reincidéncia 0,42 0,33
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado !
N Total de Reincidéncias de um grupe sobre o outro . 16,77 6,20 ,
B TOTAL {A+B+C+D) 113,85 T 8

i i

Lo
*‘*‘me u‘m de Lrng
Cret
CREA N 12067412

a4



ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO

TABELA DE RUAS

OBJETO: PAVIMENTAGAD EM BLOCO INTERTRAVADO NO MUNICEPFIO DE SITIO NOVD - MA.
b4 TE DE COMPOSICAD DOS PRECOS UNITARIOS - DATA BASE : SINAP) - DEZEMBRO - 2023 S5EM DESONERAGAQ - SICRO - DUTUBRO - 2023
L: SITIO NOVO - MA CONTRATO DE REPASSE Nt 955195/2023

) LARGURA LARGURA AREA AREA
COMPRIMENTO
PAVIMENTO TERRAPLAGEM  PAVIMENTO  TERRAPLANAGEM

o AwciAwaRaus [ e 760 | yee | sorigel | origo
s ruamomiGagioema L eoool z00 | 70 | 400~ _a2000]
| 03 AVENIDADOMINGOSPIQUIAT | o ;;s{,ﬂooﬂ 7200 w00 | 791,000 791,00{
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Anotacio de Responsabilldade Técnica - ART
Lei n® 6.496, de 7 de dezembra de 1977 c REA' MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhdo

INICIAL

1. Responsavel Técnico
HERCULES SIQUEIRA DE LIMA
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP; 1120676128

Registro: 1120676126MA

Empresa contratada: A3 CONSULTORIA E PROJETOS EIREL! Registro : 0005438276-MA
2. Dados do Contrato
Contratante: MUNICIPIO DE SITIO NOVO CPF/CNPJ: 05.631.031/0001-64
AVENIDA LEONARDO DE ALMEIDA N SiN
Complemento: Bairro; CENTRO
Cidade: SITIO NOVO UF: MA CEP: 65825000
Contrato. Nao espacificade Celebrado em:
Valor: R$ 5.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Piblico

Agao Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Servigo

RUA DIVERSAS N°: S/N

Complemeanto: ZONA URBANA Bairro: VILA JOAO PIQUIA

Cidade: SITIO NOVO UF: MA CEP: 65325000

Dala de \nicio: 26/02/2024 Previsao de terming: 31/07/2024 Coordenadas Geograficas: -5.879529, -46.718979

Finalidade: Codigo: Nio Especificado

Proprietario: MUNICIPIO DE SITIO NOVO CPF/CNPJ: 05,631.031/0004-84

4. Atlvidade Técnica

14 - Elaboragio Quantidade Unidade
80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE 1.217,16 m?
TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM
80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAGAO > #4.2.1.3 - 6.085,80 me
EM PARALELEPIPEDO PARA VIAS URBANAS
80 - Projeto > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM 1.738,80 m
PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA QOBRAS CIVIS » #5.3.1.7 - MEIQ-FIQ
80 - Projetc > CONSTRUGAQ GIVIL » EDIFICAGOES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAGAO > 6.085.80 m?
#1.1.3.4 - PARA FING DIVERSOS
80 - Projeto > TRANSPORTES > SINALIZAGAO » DE SINALIZAGAO > #4.9.1.1 - URBANA 6.085,80 m?
35 - Elaboragao de orgamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE 1,00 un
PAVIMENTAGAQ > #4.2.1.3 - EM PARALELEPIPEDO PARA VIAS URBANAS
60 - Fiscalizagao de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAGCAO 6.085,80 m

. > #4.2.1.3 - EM PARALELEPIPEDO PARA VIAS URBANAS

Apds a conclusio das atividades técnicas o profissional deve procader a baixa desta ART

5. Observacdes

PROJETQ; ORGAMENTO E FISCALIZAGAO DE PAVIMENTACAO EM BLOCQO INTERTRAVADO NO MUNICIPIO DE SITIO NOVO - MA,
CONTRATO DE REPASSE N° 955195/2023

6. Daclaragdes
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagdo especifica e no decreto n.
529612004,

- Clausula Compromissdria; Qualquer conflito ou litigio originado do presente contrato, bem como sua interpretagio ou execugiio, serd resalvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307. de 23 de setembro de 1896, por meio do Centro de Mediag#o e Arbitragemn - CMA vinculado ac Crea-MA,
nos termos do raspectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram congordar.

7. Entidade de Classe
CLUBE DE ENGENHARIA DO MA

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: htips ficrea-ma.sitac.com.bripublico/, com a chave: 27ZAd
Impresso em: 28/02/2024 s 10:42:57 por: | ip: 186.249.215.75

Www.Creama.org.br faleconoscogereama.org.br RE A_ M A

v r.’
Ted: (98} 2106-8300 Fax: (¢8) 2106-8360 Forerio st o Epuerae ‘g\-_f‘ y
Marerio
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Anotacdo de Responsabhilidade Técnica - ART - ART OBRA /
Lel n® 6.496, de 7 de dezembro de 1977 C REA MA o
N MA202407.
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estade do Maranhdo
| [
i A
Herules “k‘ de Ling
£ ¢ {t
8. Assinaturas CREA N 112007617 .5
Declaro serem verdadseiras as informagdes acima HERCULES SIQUEIRA DE LIMA - CPF: 033.506.323-35
, de de

Local data MUNICIPIO DE SITIO NOVO - CNPJ: 05.631.031/0001.84

9. Informagdes

* A ART é valida somente quando quitada, mediante apresentagdo do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 99,64 Registrada em: 29/02/2024 Valor pago: RS 99,64 Nasso Numerp; 8305303983

A aumerticidade desta AR [ pode ser vorificada em: ntps:/icraa-ma.silac com.brfpublicel, com a chave: Z7ZAd
lmprasso em: 29/02/2024 4s 10:42:57 por: | ip: 186.249.21575

WWW Creama.org.br falgconesco@creama.org.br R A _M A
D . cam'-»eEruﬂuut de Fagarkada
Tel: (98) 2106-8300 Fax: (98) 2106-8200 e Ragiora o Lo
Marardo




ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SiTIO NOVO

ﬁ R
X #&%"  SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO 5’“" ‘o'" b
W“"W ik bt

ANEXC 1l

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PAVIMENTAGAO EM BLOCO
INTERTRAVADO NO MUNICIPIO DE SITIO NOVO - MA

Sitio Novo (MA), 2024
26 /

Av. Leonardo de Almeida, s/n, Centro — CEP: §5.925-000 - Sitio Novo — MA_ IY/



PREFEITURA MUNICIPAL DE SiTIO NOVO -MA
AVENIDA LEONARDO DE ALMEIDA, S/N, CENTRO - SIiTIO NOVO — MA
CNPJ: 05.631.031/0001-64. CEP:65925-000. FONE: (99)3532-0071

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

PAVIMENTAGAO EM BLOCO INTERTRAVADO NO MUNICIPIO DE SiTIO
NOVO/MA — CAIXA - CONTRATO DE REPASSE OGU M CIDADES
955195/2023 - OPERAGAO 1092571-74, LOCALIZADO NA SEDE DO
MUNICIPIO DE SITIO NOVO - MA.

SiTIO NOVO - MA, 2024
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO -MA
AVENIDA LEONARDO DE ALMEIDA, SiN, CENTRO - SiTIO NOVO - MA
CNPJ: 05.631.031/0001-64. CEP:65925-000. FONE: (98)3532-0071

INTRODUGAO

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de
planejamentc e apresenta os devidos estudos para a contratacéo de
solucdo que atendera a necessidade abaixo especificada.

O obijetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar
no mercado a melhor solugdo para supri-la, em observancia as normas

vigentes e aos principics que regem a Administragédo Publica.

INFORMACOES DO PROCEDIMENTO:

Orgao Solicitante:  Secretdria municipal de Infraestrutura e
. Desenvolvimento Urbano

PLANEJAMENTO DA CONTRATAGAO:

a) RAIMUNDO NETO ALVES BILIO
Secretario Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano

ETP sigiloso: COSim. KINao.

1. OBJETIVO

1.1. O presente estudo tem por objetivo apontar os fundamentos da
contratacdo de empresa especializada para execugdo de servigos de

. PAVIMENTAGAO EM BLOCO INTERTRAVADO NO MUNICIPIO DE
SiTIO NOVO/MA - CAIXA - CONTRATO DE REPASSE OGU
MCIDADES 955195/2023 - OPERAGAOQ 1092571-74, LOCALIZADO NA
SEDE DO MUNICIPIO DE SiTIO NOVO - MA, adequagdo que se faz
necessaria para garantir melhores condi¢cdes de trafegabilidade de
veiculos, cargas e pedestres, possibilitando o escoamento da produgéo e
dinamizagdo do comeércio, impuisionando o desenvolvimento locatl do
municipio.

2. DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

2.1. A Execugdo da Pavimentagdo em bloco intertravado no Municipio



PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO -MA
AVENIDA LEONARDO DE ALMEIDA, S/N, CENTRO - SITIO NOVO - MA
CNPJ: 05.631.031/0001-64. CEP:65925-000. FONE: (99)3532-0071

de Sitio Novo — MA se faz necessario visando o escoamento g
produgdo do municipio, ja que visa impulsionar a economia local e
promover melhorias na quatidade de vida da populacgao, através da
realizagbes de ag¢bes que tem como finalidade reduzir as
desigualdades e promover o desenvolvimento sustentavel do
municipio e garantir ¢ acesso a bens e servicos publicos de
qualidade.

2.2. Ruas pavimentadas facilitam o trafego de veiculos e pedestres,
reduzindo o congestionamento e methorando a fluidez do transito.

Isso também contribui para uma maior seguranga nas vias.

2.3. Ruas bem pavimentadas garantem que pessoas com mobilidade
reduzida, como idosos e deficientes fisicos, possam se deslocar
com mais facilidade e segurancga.

3. AREA REQUISITANTE

1. Area Requisitante Fungdo Responsavel

Secretaria municipal de Infraestrutura e | Secretaria Municipal | Raimundo Neto Alves Bilio
Desenvolvimento Urbane

. 4. DOS REQUISITOS

4.1. A contratagao devera atender acs seguintes requisitos minimos:

4.1.1. Os servicos serdo prestados por empresa especializada no ramo,
devidamente reguiamentada e autorizada pelos o6rgdos competentes, em
conformidade com a legislagdo vigente e padrées de sustentabilidade exigidos
nesse instrumento e no futuro termo de referéncia.

4.1.2. Entendemos, portanto, que a contratagdo nos presentes termos, atende
aos requisitos exigidos na Legislagdo em vigor.

4.1.3. Trata-se de servigo complexo de engenharia, a ser contratado mediante a
modalidade cabivel de licitacao.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO -MA
AVENIDA LEONARDO DE ALMEIDA, S/N, CENTRO - SITiO NOVO - MA
CNPJ: 05.631.031/0001-64. CEP:65925-000. FONE: (99)3532-0071

5. DO LEVANTAMENTO DE MERCADO
A

Diante do exposto ndo havera levantamento de mercado, pois a planilha

prego tem base e referéncia do SINAP| — Sistema Nacional de Pesquisa de

Custos e Indices da Construgdo Civil / Caixa Econdémica Federale

Composigdes.

6. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

O presente estudo, como ja informado, refere-se a contratagdo de empresa
especializada para execugéo de servigos de PAVIMENTAGAO EM BLOCO
INTERTRAVADO NO MUNICIPIO DE SiTIO NOVO/MA - CAIXA -
. CONTRATO DE REPASSE OGU MCIDADES 955195/2023 - OPERAGAO
1092571-74, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE SiTIO NOVO -
MA, incluindo mao de obra, equipamentos e materiais necessarios, conforme

condigbes e especificagdes técnicas constantes nos documentos anexos.

6.1. Definicdo do local dos servicos: Rua Lucilia Marques; Rua Adail

Cachoeira; Avenida Domingos Piquia; Venida Cintia Raposo; na sede do

municipio de Sitio Novo - MA.

6.2. Definicdo dos servigos a serem executados: Apos levantamento

verificou-se que os servigos a serem contratados serdo, em suma Servigos

Iniciais; Terraplenagem; Pavimentacdo Em Bloco De Concreto; Drenagem;
. Sinalizacdo e Calgadas com Acessibilidades.

6.3. A definicdo da metodologia executiva € adotada, obrigatoriamente, de

acordo com as normas tecnicas vigentes. Para cada servigo, existe uma

metodologia especial. Portanto, essas definigbes estardo pormenorizadas no

Projeto Basico elaborado pela equipe técnica.

6.4. Definicao das unidades de medida para quantificacdo dos servigcos e

delimitagdo dos pregos unitarios devera estar explicitados na planilha

or¢amentaria, cujos quantitativos foram obtidos por meio de levantamento de

dados com vistas as necessidades da obra a ser executada.

6.5. Facultar, a contratada, a possibilidade de visita tecnica para

conhecimento do local onde serdo executados os servicos, dos acessos



PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO -MA
AVENIDA LEONARDO DE ALMEIDA, S/N, CENTRO - SITIO NOVO - MA
CNPJ: 05.631.031/0001-64. CEP:65925-000. FONE: (99)3532-0071

possam interferir na execugéo dos servigos.
7. DAS ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES

7.1. Os servigos compreendem 0s seguintes itens:

Item ' Descricdo Unidade | Quantidade
1 PAVIMENTACAO EM BLOCO

INTERTRAVADO NO MUNICIPIO DE SiTIO
NOVO/MA - CAIXA - CONTRATO DE| M 6.085,80
REPASSE OGU MCIDADES 955195/2023 -
OPERAGAO 1092571-74, LOCALIZADO NA
SEDE DO MUNICIP1O DE SiTIO NOVO - MA

7.2. Os quantitativos estimados para a contratagdo sdo resultantes do
levantamento de necessidade dos servicos com detalhamentos constantes

nos anexos deste instrumento.

8. ESTIMATIVA DE VALOR DA CONTRATAGAO

8.1. O valor estimado para a contratacdo deste servico é de R$ 963.019,00
(novecentos e sessenta e trés mil e dezenove reais) para o valor total dos
servigos contratados.

8.2. Os detalhamentos dos valores elencados se encontram no orgamento.

9. JUSTIFICATIVA DE PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUGAO

9.1 Os desembolsos serdo feitos de acordo com a evolugio dos servigos
executados, visto que a sua divisdo €& mais eficiente tecnicamente e
economicamente, pois o seu parcelamento pode representar perda de economia
de escala.

9.2 A alternativa esta alinhada a forma como o mercado tem contratado, além de
nao apresentar nenhum entrave a concorréncia ou participagao das Empresas.
9.3 Além disso, a existéncia de mais de uma empresa contratada prestando

servicos fornecendo o mesmo tipo de profissional geraria uma logistica




PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO -MA
AVENIDA LEONARDO DE ALMEIDA, S/N, CENTRO - SiTIO NOVO - MA
CNPJ: 05.631.031/0001-84. CEP:65925-000. FONE: (99)3532-0071

incompativel com a prestagéo dos servigos, até mesmo porque envolve soma

um objeto que independe de mais contrataces.

10. CONTRATAGCOES CORRELATAS E INTERDEPENDENTES
Nao se faz necessario proceder a outras contratagdes correlatas nem
interdependentes para a viabilidade e contratagdo desta demanda, visto que
a contratagao licitada atende toda necessidade existente.

11. DA PREVISAO E PLANEJAMENTO DO ORGAO
A referida contratagdo encontra-se inserida junto ao Plano Plurianual.
12. DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

s Melhoria da Mobilidade Urbana: Ruas pavimentadas facilitam o trafego de
veiculos e pedestres, reduzindo o congestionamento e melhorando a fluidez do
transito. Isso também contribui para uma maior seguranga nas vias.

* Redugao de Poeira e Lama: Em areas ndo pavimentadas, a poeira e a lama
podem ser um problema, especialmente em dias chuvosos. A pavimentagéo
ajuda a minimizar esses problemas, melhorando as condigbes de saude e
qualidade de vida dos moradores.

« Aumento da Acessibilidade: Ruas bem pavimentadas garantem que pessoas
com mobilidade reduzida, como idosos e deficientes fisicos, possam se deslocar
com mais facilidade e seguranca.

¢ Valorizacdo Imobiliaria: A pavimentacdo pode aumentar o valor das
propriedades na area, tornando o municipio mais atraente para investidores e
compradores de imdveis.

« Redugdo de Custos de Manutengio: A pavimentacdo adequada reduz a
necessidade de reparos constantes em ruas esburacadas, o que pode resuitar

em economia para 0 municipio a longo prazo.

13. DAS PROVIDENCIAS A SEREM TOMADAS
13.1. A Administragao tomara as seguintes providencias previamente ac



PREFEITURA MUNICIPAL DE SiTIO NOVO -MA
AVENIDA LEONARDO DE ALMEIDA, S/N, CENTRO - SITIO NOVO - MA
CNPJ: 05.631.031/0001-64. CEP:65925-000. FONE: (99)3532-0074

'sim

contrato:
13.1.1. Definigdo dos servidores que fardo parte da equipe de fiscalizacéo &
gestao contratual;

12.1.2. Capacitagdo dos fiscais e gestores a respeito do tema objeto da
contratacao,

13.1.3. Definicdo de planos de trabatho com vistas & boa execucdo
contratual,

13.1.4. Acompanhamento e fiscalizacdo rigorosos das acfes previstas na

execugdo dos Servigos contratados.

14. DOS IMPACTOS AMBIENTAIS
. Néao havera impactos ambientais da obra.

15. CONCLUSAO
Implantar a pavimentacdo em bloco intertravado no  municipio,
proporcionando mais conforto e seguranca aos produtores e consumidores
que trafegam pelas vias publicas, facilitando o escoamento da producgdo e
aumentando a qualidade de vida das pessoas, reduzindo acidentes, custo do
transporte e o tempo de viagem.

APROVAGAO
O Estudo Técnico Preliminar dessa contratagéo se encontra assinada e aprovada por:

ORDENADOR DE DESPESA

RAIMUNDQ(.@ O ALVES BILIO

Secretdrio Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano

APROVO O PRESENTE ESTUDO TECNICO PRELIMINAR E AUTORIZO A SEGUIR O FLUXO
ADOTADO PELA ADMINIS _ACAO PUBLICA

P ff)
RODRIGUES

Prefeito municipal de Sitio Novo - MA




ESTADO DO MARANHAOQ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIiTIO NOVO
SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 007/2024
PROCESSO ADMINSTRATIVO N° 001.001.040/2024-SINFRA
ANEXO il
MINUTA DO CONTRATO

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 007/2024
PROCESSO ADMINSTRATIVO N° 001.001.040/2024-SINFRA

TERMO DE CONTRATO DE N° ........ L...., QUE FAZEM ENTRE SI
O MUNICIPIO DE SiTIO NOVO (MA) E A EMPRESA

.............................................................

Aos dias do més de do ano de , © MUNICIPIO DE SITIO NOVO, CNPJ sab o n®
05.631.031/0001-64, com sede administrativa na Av. Avenida Leonardo de Almeida s/n, Centro, por seu
Prefeito, Sr. ANTONIO COELHO RODRIGUES, brasileiro, casado, agente politico, portador da cédula de
identidade de n° 043668952011-3 SSP-MA e do CPF n° 505.182.323-87, doravante denominado

CONTRATANTE, e a . pessoa juridica de direitc privado inscrita no CNPJ/MF sob o n°
. , com sede na , doravante designada CONTRATADA, neste ato representada
pelo{a) Sr.(a) , portador(a) da Carteira de identidade n® e do CPF n° , tendo em vista o

que consta ne Processo n® 001.001.040/2024-SINFRA ¢ em observancia as disposigdes da Lei n° 14,133, de
1° de abril de 2021, e demais legislagéo aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente
da CONCORRENCIA ELETRONICA N° 007/2024, mediante as clausulas e condigBes a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO (art. 92, 1 e 11}
1.1.0 objeto do presente instrumento é a CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
PAVIMENTACAO EM BLOCO INTERTRAVADO NO MUNICIPIO DE SITIO NOVO - MA, nas condigbes
estabelecidas no Termo de Referéncia.

1.2. Vinculam esta contratagio, independentemente de transcrigfio;

1.2.1. O Termo de Referéncia;

1.2.2. O Edital da Licitago;

1.2.3. A Proposta do contratado;

1.2.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.3. Regime De Execugdo Sendo — Empreitada Por Prego Global.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGAGAO
2.1 O prazo de vigéncia deste Termo de Contrato &€ aquele fixado no Termo de Referéncia, com inicio na data
. de / /__e encerramento em 31/12/2024, prorrogavel na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de
2021.
2.2 Q prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o
objeto nao for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do
contratado, pravistas neste instrumento.

CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUGAOQ E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VIi e XVili)

3.1 O regime de execugdo contratual, os modelos de gestdao e de execugdo, assim como os prazos e
condicdbes de conclusdo, entrega, observagdo e recebimento do objeto constam no Termo de Referéncia,
anexo a este Contrato.

CLAUSULA QUARTA- SUBCONTRATACACO
4.1, N&o sera admitida a subconiratacio do objeto contratual.

CLAUSULA QUINTA — PREGO (art. 92, V)

5.1. Q valor do presente Termo de Contrato & de R$ ( )

5.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas decorrentes da execucgéo
do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos socials, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais

incidentes, taxa de administragéo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da
contratagao.
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CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO {art. 92, V o VI)
6.1 O prazo para pagamento ao contratado e demais condicdes a ele referentes encontram-
Termo de Referénoia, anexo a este Contrato.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1.  Os precgos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do
orgamento estimado.

7.2 Apbs o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os pregos iniciais serao
reajustados, mediante a aplicagdo, pelo confratante, do indice IPCA, exclusivamente para as obrigagdes
iniciadas e concluidas apos a ocorréncia da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minime de um anc sera contado a partir dos

efeitos financeiros do Gltimo reajuste.

7.4, No caso de atraso ou ndo divulgagédo do(s} indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao

contratado a importancia calculada pela dltima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tédo

logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.5.  Nas afericdes finais, o(s) Indice{s} utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s)

definitivo(s).

7.8 Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto{s) ou de qualquer forma

ndo possa(m) mais ser uflilizado(s), sera(ao) adotado{s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser

determinado(s) pela legislagio entdo em vigor.

7.7 Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo indice oficial, para

reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8 O reajuste serd realizado por apostitamento.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, X! e XIV)

8.1 Sao obrigagbes do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigacbes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrate e

SEUS anexos;

83, Receber o chjeto no prazo e condigBes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.4. Notificar o Contratado, por escrite, sobre vicios, defeitos ou incorregdes verificadas no objeto fornecido,
para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

8.5. Acompanhar e fiscalizar a execugao do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo Contratado;

8.6. Comunicar a empresa para emisséo de Nota Fiscal em relagdo a parcela incontroversa da execucao do
objeto, para efeitoc de liquidacdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execucao do objeto, quanto
a dimensao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n® 14,133, de 2021;

87. Efetuar ¢ pagamento ao Contratado do vaior correspondente a execugio do objeto, no prazo, forma e
condicdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

8.8 Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

3.9 Cientificar o org&o de representagao judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogdo das medidas
cabiveis quando do descumprimento de obrigagdes pelo Contratado;

8.10. Explicitamente emitir decis@o sobre todas as solicitagdes e reclamacgbes relacionadas a execugéo do
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou
de nenhum interesse para a boa execucao do ajuste.

8.10.1, A Administraclic tera o prazo de até dois dias uteis, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogagao motivada, por igua! periodo.

8.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibric econdmico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo maximo de cinco dias (teis.

8.12. A Administragio nfo respondera por guaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com
terceiros, ainda que vinculados a execugdo do contrato, bem como por gualguer dano causado a terceiros em
decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVl e XVIl)

9.1. O Contratade deve cumprir todas as obrigag8es constantes deste Confrato e de seus anexos,
assumindo come exclusivamenie seus os riscos e as despesas decorrenies da boa e perfeita execucio do
objeto, observando, ainda, as obriga¢fes a seguir dispostas:

8.2, Manter preposto aceito pela Administragdo no local do servigo para representa-lo na execugdo do

contrafo.

8.3 A indicagéo ou a manutengdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgao ou entidade,

desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outre para o exercicio da atividade.

28 K
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24.  Atender &s determinag¢des regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade sug
Ihe prestar todo esclarecimento ou informacado por eles solicitados;
95 Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clauswlas deste contrato, com
habiltacdo e conhecimento adequados, formecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverao atender as recomendagdes de boa técnica e a
legislagao de regéncia,

886 Reparar, corrigir, remover, reconsiruir ou substituir, s suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorregbes resultantes da
execuciao ou dos materiais empregados;

9.7. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com o Caédigo
de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), bem como por todo e quaiquer dano causado a
Administragao ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da
execugdo contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da
garantia, caso exigida no edital, o valer correspondente aos danos sofridos;

9.8 Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral
ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos
do artigo 48, paragrafo Gnico, da Lei n® 14133, de 2021;

9.9 Quando n3o for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, o contratado devera entregar ao setor responséavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més
seguinte a0 da prestacdo dos servicos, 0s seqguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a
Seguridade Social; 2) certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que
comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do contratado; 4)
Certidao de Regularidade do FGTS —- CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabathistas — CNDT;

9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obnigagdes previstas em Acordo, Convengao, Dissidio
Coletivo de Trabaltho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagbes
trahalhistas, sociais, previdenciarias, tributdarias e as demais previstas em legislag&o especifica, cuja
inadimpléncia nZo transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro} horas, qualquer ocorréncia anormal
ou acidente que se verifique no local dos servigos.

9.12. Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada peio Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualguer tempo, ao local dos trabathos, bem como aos documentos relativos a
execugao do empreendimento.

9.13. Paralisar, por determinagido do Contratante, qualquer atividade que ndc esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

9.14. Promover a guarda, manutengdo e vigildncia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario &
execucao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

9.15. Conduzir os trabalhos com estrifa observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as
determinagbes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo ¢ local dos servigos e nas melhores condigdes
de seguranga, higiene e disciplina.

9.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagao, quaisquer mudangas nos
métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

9.17. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis ancs, exceto na condigdo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagéo do trabalho do menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas
as condigbes exigidas para habilitagao na licitagéo;

9.19. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de
cargos previstas na legislagéo (art. 116);

9.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixade pelo fiscal do
contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo unico);
9.21. Guardar sigilo sobre todas as informacgdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

9.22. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoce no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do
objeto da contratagéo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, |l, d, da Lei n® 14.133,
de 2021.

9.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de &mbito federal, estadual ou municipal, as normas de

seguranca do Contratante;
29 (f
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9.24. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.
9.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.
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6rgao para a execugdo do senvigo.
9.27. Observar os preceitos da legislagao sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

8.28. Alender as solicitagbes do Contratante quanto a substituicio dos empregados alocados, no prazo fixado
pela fiscalizacao do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagoes relativas a
execugio do servigo, conforme descrito nas especificagdes do objeto.

9.29. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

9.30. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a n&o
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo ¢ Contratado relatar ao Contratante toda e
qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao.

9.31. instruir os seus empregados, quanto & prevengao de incéndios nas areas do Contratante.

9.32. Adotar as providéncias e precaugbes necessarias, inclusive consulta nos respectivos orgaos, se
necessario for, a fim de que nic venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
cOoMmunicagao.

9.33. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profigssional competente, conforme as areas de atuagao previstas
no Termo de Referéncia, em plena validade.

9.34. Obter junto aos 6rgéos competentes, conforme ¢ caso, as licengas necessarias e demais documentos e
autorizagdes exigiveis, na forma da legisiacao aplicavel.

9.35. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as informagdes
sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimerc de funcionarios, de equipamentos, condigoes de
trabalho, condigbes meteoroldgicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados,
bem como 0s comunicados a Fiscalizagdo e situagao das atividades em relacao ao cronograma previsto.

9 36. Refazer, as suas expensas, os trabathos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificagbes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgso,
pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

9.37. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de
2008, de:

a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente
aprovado pelo 6rgao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,;

b) supressao da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo érgao competente do Sistema Nacional do
Meio Ambiente - SISNAMA;

c) ftorestas plantadas; e

d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental competente.

9,38. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da
execugdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,
por ocasifo da respectiva medigdo, mediante a apresentagdo dos seguintes documentos, conforme o caso:

a} Copias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢ao dos produtos ou subprodutos florestais;

b} Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos
florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de
Recursos Ambientais - CTF, mantide pelo IBAMA, quando tal inscricao for obrigatéria, acompanhados dos
respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, incisc I, da Lei n° 6.938, de 1981, e
legisiagio correlata,

c) Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n® 253, de 18/08/2008, do Ministério do Meio
Ambiente, e Instrugao Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos
florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissio de tal licenga obrigatéria; e
9.38.1 Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugio contratual tenham origem em Estado
que possua documenio de controle préprio, o Contratado devera apresenta-io, em complementagdo ao DOF, a
firrt de demonstrar & regularidade do transporte e armazenamento nos limites do tenitério estadual.

9.39. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdio civil
estabelecidos na Resolugdo n® 307, de 05/07/2002, com as alteragbes posteriores, do Ceonselho Nacional de
Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugdo Normmativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, nos seguintes termos:

9.39.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contrataglo deverd obedecer as diretnzes técnicas e
procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgao- Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil apresentado ao orgdo competente, conforme o caso.

9.39.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n°® 307, de 05/07/2002, o Contratado devera
providenciar a destinagao ambientalmente adequada des residucs da construgdo civil originarios da
contratacéo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

9.39.2.1. residuos Classe A (redtilizaveis ou reciclaveis como agregados). deverdo ser reutilizados ou

reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservacgio de
material para usos futuros.
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9.39.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagfes). deverao ser reutilizados) SN s-? R
encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua PHlizatt
reciclagem futura.

9.39.2.3. residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagbes
economicamente viaveis que pemmitam a sua reciclagem/recuperagao). deverdo ser armazenadaos,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.39.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais & salde): deverdo ser armazenados,
transporiados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.39.3. Em nenhuma hipétese o Contratado podera dispor os residuos originarios da contratagao em aterros de
residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d'agua, lotes vagos e areas protegidas por
Lei, bem como em areas nao licenciadas.

9.39.4. Para fins de fiscalizagédo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construgao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, conforme o caso, 0
Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estic acompanhados de
Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15,114, 15.115 e 15.116, de 2004.

9.40. Observar diretrizes de carater ambiental.

9.40.1. Qualquer instalagao, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para
a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execucgéo contratual, devera respeitar os

limites maximos de emisséo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/20086, e
legislacao correlata, de acordo com o poluente e ¢ tipo de fonte.

9.40.2. Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissfc de ruidos ndo poderd ultrapassar os niveis
consideradas aceitaveis peta Norma NBR-10 151 - Avaliag3o do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto
da comunidade, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou agueles estabelecidos na NBR-
10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagdo Brasileira Normas Técnicas - ABNT, nos
termos da Resolugido CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagao correlata.

9.41. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n® 1, de 19/01/2010, deverdo ser
utilizados, na execu¢do contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior em relacéo aos agregados naturais, inserindc-se na planitha de
formacao de pregos os custos correspondentes.

9.42. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugio dos servigos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorregdes dos

servigos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda gue ocorridos em via publica
junto ao servico de engenhana.

9.43. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizacio e sob suas
custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ac controle de qualidade dos
materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsic nas
especificacbes.

9.44. Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto (dgua, esgoto,
gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgaos federais, estaduais e municipais e
concessionarias de servicos publicos para a obfengao de licengas e regularizagio dos servigos e atividades
concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operacéo etc.).

CLAUSULA DECIMA - GARANTIA DE EXECUGAO (art. 92, XII)
10.1 Nao havera exigéncia de garantia contratual da execugio.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)
11.1 Comete infracio administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, ¢ contratado que:

a) der causa a inexecucao parcial do contrato;

b) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c} der causa & inexecugso total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do cbjeto da contratagio sem motivo justificado;

e) apresentar documentacao falsa ou prestar declaracéo falsa durante a execugéo do contrato;

f} praticar ato fraudulento na execugio do contrato;

g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

11.2  Serao aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sangoes:

i) Adverténcia, guando o contratado der causa a inexecugfo parcial do contrato, sempre que néo se

justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave (art. 156, §2° da Lei n°® 14.133, de 2021);

) J
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i) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas aline TR
do subitem acima deste Confrato, sempre que n&o se justificar a imposi¢io de penalidade ma+sgr -
§ 4° da Lei n® 14.133, de 2021);

iif} Deaclaragao de inideneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “e”, “f", "g” e "h" do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e "d”, que justifiquem a
imposicao de penalidade mais grave {(art. 156, §5°, da Lei n® 14.133, de 2021).

iv) Multa:

(1 Moratoria de 0,2 % (dois centésimos virgulam dois por cento) por dia de atraso injustificado sobre ¢
valor da parcela inadimplida, até o limite de10 (dez) dias;

{2) Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso

injustificado, até o maximo de 10% (dez por cento), peia incbservancia do prazo fixado para apresentagao,
suplementa¢ao ou reposicdo da garantia.

a. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administra¢&o a promover a extingéo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lei n.
14.133, de 2021.

(3 Compensatoéria, para as infragdes descritas nas alineas "e” a “h” do subitem 12.1, de 2% a 5% do valor
do Contrato.

4) Compensatdria, para a inexecugao total do contrato prevista na alinea “¢” do subitem 12.1, de15% a
20% do valor do Contrato.

{5) Para infragéo descrita na alinea "b" do subitem 11.1, a multa sera de 2% a 5% valor do Contrato.

{6) Para infragdes descritas na alinea "d" do subitem 11.1, a multa sera de 2% a 5% do valor do Contrato.
{7} Para a infragdo descrita na alinea “a" do subitem 11.1, a multa sera de 2% a 5% do vaior do Contrato,

ressalvadds as seguintes infragbes:

11.3 A aplicagdo das sangdes previstas neste Contrato ndo exclut, em hipotese alguma, a obrigacao de
reparagao integral do danec causado ac Contratante (art. 156, §9°, da Lei n® 14.133, de 2021)

11.4 Todas as sang¢bes previstas neste Contrato poderao ser aplicadas cumulativamente com a muita (art.
156, §7°, da Lei n® 14.133, de 2021).

11.4.1 Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias (Heis,
contado da data de sua intimacéo (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021)

11.5 Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenga sera descontada
da garantia prestada ou seré cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n® 14.133, de 2021).

11.6  Previamente ao encaminhamento & cobranga judicial, a multa podera ser recolhida administrativamente
no praze maxime de 05 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da comunicagio enviada pela autoridade
competente.

11.7 A aplicagdo das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditorio e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei
n° 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar @ de declaragao de inidoneidade
para licitar ou contratar.

11.8 Na aplicacao das san¢des serdo considerados (art. 156, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021):

a) 2 natureza e a gravidade da infragdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes cu atenuantes;

d) 0s danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantacio ou o aperfeigpamento de programa de integridade, conforme normas e orientagtes dos

argios de controle.

11.9 Os atos previstos como infragBes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitagSes e contratos da Administragao Publica que tambeém sejam tipificados como atos lesivos na Lei n®
12.848, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei {(art. 159).

11.10 A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do
direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar
confusdo patrimenial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangbes aplicadas & pessoa juridica serfo
estendidos aos seus administradores e sdcios com poderes de administragéo, a pessoa juridica sucessora ou a
empresa do mesmo ramo com reiagio de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado,
observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise jurldica prévia
{(art. 160, da Lei n°® 14.133, de 2021)

11.11 O Contratante devera, no prazo maximo de15 {quinze) dias Uteis, contade da data de aplicagdo da
sangdo, informar e manter atualizados os dados relativos &s sangdes por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas (Ceis} e no Cadastro Nacional de
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11.12 As sangbes de impedimento de licitar e contratar ¢ declaragso de inidoneidade para licitar Gu
s#o passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

11.13. Os débitos do contratadc para com a Administragdo contratante, resultantes de muita administrativa
e/ou indenizacgdes, nao inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parciaimente, com os
créditos devidos pelo referido 6rgao decorrentes deste mesmo contrato ou de outros coniratos administrativos
que o contratado possua com o mesmo 6rgdc ora contratante, na forma da instrugdo Normativa SEGES/ME n®
26, de 13 de abril de 2022.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA EXTINGAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

12.1 O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigactes de ambas as paries, ainda que isso ocorra
antes do prazo estipulado para tanto.

122 Se as obrigagbes niao forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a
conclusdo do objeto, caso em que devera a Administragao providenciar a readequacgéo do crongograma fixado
para o contrato.

12.3  Quando a ndo conclusio do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢gbes administrativas; e

b) podera a Administragdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas
em lei para a continuidade da execug¢io contratual.

12.4 O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou antes do prazo
nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14,133/21, bem como amigavelmente,
assegurados o contraditério e a ampla defesa.

12.4.1 Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.4.2 A alteragéo social ou a modificagio da finalidade ou da estrutura da empresa néo ensejara a extingao
se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.4.2.1 Se a operagdo implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo
aditivo para aiteragfo subjetiva.

12.5 O termo de extincéo, sempre que possivel, sera precedido:

12.5.1.1 Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12512 Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
12.51.3 Indenizagdes e multas.

12.6 A extingdo do contrato ndo configura ébice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-
financeiro, hipdtese em que sera concedida indenizag¢éo por meic de termo indenizatdrio (art. 131, caput, da Lei
n.% 14,133, de 2021).

12.7 O contrato podera ser extinto caso se constate que ¢ contratado mantém vinculo de natureza técnica,
comercial, econdmica, financeira, trabathista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com
agente publico que tenha desempenhado fungao na licitagdo ou atue na fiscalizagéo ou na gestdo do contrato,
ou gue deles seja cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau
(art. 14, inciso iV, da Lei n.® 14.133, de 2021).

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOTAGCAO ORGAMENTARIA (art. 92, VIll)
13.1 As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdc & conta de recursos especificos
consignados no Orgamento Geral da Unido deste exercicio, na dotagéo abaixo discriminada:

Unidade Orgamentéaria: 11 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTOQ URBANOQ
Programa de Trabalho/Projeto/Atividade: 15.451.0501.3101.0000 - Pavimentagdo/Recuperagio de Vias
Urbanas

Natureza de Despesa: 4.4.90.51.00 — Obras E instalagbes

Fonte de Recursos: 500 — Recursos nae Vinculados de Impostos

700 ~ Outras Transferéncias De Convénios Ou Instrumentos Congéneres Da Unido

CAIXA - CONTRATO DE REPASSE OGU M CIDADES 9551985/2023 - OPERAGAO 1092571-74

Valor: R$ 963.019,00 (hovacentos e sessenta e trés mil, e dezenove reais)

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, Iil)

141 Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢bes contidas na Lei n°
14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na
Lei n® 8.078, de 1980 — Codigo de Defesa do Consumidor — € normas & principios gerais dos contratos.
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CLAUSULA DECIMA QUINTA - ALTERAGOES
151 Eventuais alteragdes contratuais reger-se-a0 pela disciplina dos arls. 124 e seguintes da Lei n°® 14, 133
de 2021.

15.2 O contratado € cbrigado a aceitar, nas mesmas condigées confratuais, os acréscimos ou supressoes
que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

16.3  As alteragbes contratuais deverao ser promovidas mediante celebragdo de termo aditivo, submetido &
prévia aprovacdo da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de
antecipac¢ac de seus efeitos, hipdtese em que a formalizagao do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1
{um) més (art. 132 da Lei n°® 14.133, de 2021).

154 Registros que n3c caracterizam alteragio do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebrag3o de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14 133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - PUBLICAGCAO

16.1.  Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumente no Portal Nacional de Contratagdes Publicas
{PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet,
em atencio ao art 91, caput, da Lein® 14 133, de 2021, e ao art. 8°, §2° da tein 12 527, de 2011, ¢/c art 7°,
§3°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

. CLAUSULA DECIMA SETIMA- FORO (art. 92, §1°)
17.1  Fica eleito o Foro da Justica Estadual 3 Comarca de Montes Altos/MA, por se tratar do termo judiciario
de Sitio Novo (MA), para dirimir os litigios que decorrerem da execugfo deste Termo de Contrato que nio
puderem ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §1°, da Lei n® 14.133/21.

17.2  Por estarem justa s e acordadas, para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato
vai lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achade em ordem, assinado por ambos os

contraentes.
Sitic Novo (MA), __de de
Responsavel legal da CONTRATANTE
Responsavel legal da CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
1-
CPF:
2.
CPF:

Av. Leonardo de Almeida, s/n, Centro — CEP: 65.925-000 - Sitic Novo - MA. /\//



ESTADO DO MARANHI-:\O
PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO
SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 007/2024
PROCESSO ADMINSTRATIVO N° 001.001.040/2024-SINFRA

ANEXO WV
(Proposta de Precos}
de de
Prezados Senhores,
{empresa), com sede na cidade de a Rua , n* .
inscita no CNPJMF scb o nimero . neste atc representada por
, portador do CPF n.° e RG. n° , abaixo assinado

propbe a Prefeitura Municipal de Sitio Novo - MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANQ, os pregos infra discriminados para a CONTRATAGAO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PAVIMENTACAO EM BLOCO INTERTRAVADO NO MUNICIPIO
DE SITIO NOVO - MA, objsts da CONCORRENCIA ELETRONICO N° _ 007/2024.

OBS: A descricdo minima do objeto devera observar a especificagdo constante no termo de referéncia e
planilha do projeto basico, visto que prevalecerdo estas.

a) Prazo de validade da proposta, que n@o podera ser inferior a B0 (sessemta) dias, contados a partir da data de
sua abertura;

b) O objeto devera ser executado IMEDIATAMENTE, a partir do recebimento da “Ordem de Servigo” expedida
pela SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO;

¢) O valor total da proposta é de R$ ( )

Nome, Assinatura do Responsavel da Empresa
{Nome Legivel/Cargo)
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 007/2024
PROCESSO ADMINSTRATIVO N° 001.001.040/2024-SINFRA

ANEXOV

MODELO DE DECLARAGOES CONJUNTAS

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SiTIO NOVO/MA
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 007/2024

Pelo presente instrumento, a empresa ... , CNPJ n® ...
1 F OO UU PR UURIVSPUTRRUUPON , através de seu representante legal infra-assinado, que:

( ) Declara, sob as penas do artigo 299 do Codigo Penal, que se enquadra na situagao de microempresa,
empresa de pequeno porte ou cooperativa, nos termos da Lei Complementar n® 123/08, alterada pela Lei
Complementar n® 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu
desenquadramento desta situagio. (*Marcar este item caso se enquadre na situagio de microempresa,
empresa de pequeno porte ou cooperativa.}

1) Declara que CUMPRE todos os requisitos para a habilitagao definidos no Edital e que a proposta
apresentada esta em conformidade com as exigéncias editaticias da CONCORRENCIA ELETRONICA
N° 007/2024;

2) Declara que esta plenamente capacitado a efetuar ¢ fornecimento dos produtos licitados, referente a
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 007/2024, nas quantidades e nos prazos previstos e que esta
ciente e concorda com as condigdes contidas no Edital e seus anexos;

3) Declara que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo na
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 007/2024, ciente da obrigatoriedade de declarar ocarréncias
supervenientes;

4) Declara atende aos requisites de habilitagéo, e o que respondera pela veracidade das informagbes
prestadas, na forma da lei (art. 63, |, da Lei n® 14.133/2021);

5) Declara que nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo
emprega menor de 16 ancs, salvo menor, a partir de 14 anos, na condiglio de aprendiz, nos termos do
artigo7°, XXXIll, da Constituigao;

8) Declara que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou
forgado, observando o disposto nos incisos IIl & IV do art. 1° e no inciso NI do art. 5° da Constituigao
Federal

7) Declara que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas;

8) Declara, para os fins que a empresa nao foi declarada inidonea por nenhum 6rgao publico de gualquer
esfera de governo, estando apta a contratar com o poder piblico;

9) Declara gue inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no certame, ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorréncias posteriores;

10) Declara, para os devidos fins que nio possuimos e nosso quadro societario e de empregados,
servidor ou dirigente de 6rgdo ou entidade contratante ou responsavei peia licitagao;

11} Declara que suas propostas econémicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento
dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convengdes coletivas de trabatho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na
data de entrega das propostas;

i2) Declara que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da instrugao Normativa
SLTHMP n° 2, de 16 de setembro de 2008

13} Declara, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatorios,
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instaurados por este Municipio, que o(a} responsavel legal da
Sra).... e , Portador{a) do RG sob n® ...
CPF N , cuja fungdo/cargo €.,
administrador/procuradoridiretor/etc), responsavel pela assinatura do contrato.
14) Declara conhecer as normas de prevengao a corrupgao previstas na legislacao brasileira, dentre
elas, a Lei de Improbidade Administrativa {Lei Federal n® 8.428/1992), a Lei Federal n® 12.846/2013 e
seus regulamentos, se comprometem que para a execugdo deste contrato nenhuma das partes podera
oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer & aceitar, de
gquem quer que seja, tanto por conta propria quanto por intermédio de outrem, qualgquer pagamento,
doagdo, compensagao, vantagens financeiras ou beneficios indevidos de qualquer espécie, de modo
fraudulento que constituam pratica ilegal ou de corrupgao, bem como de manipular ou fraudar o equilibrio
econdmico financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste
contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma
forma;
15) Declara, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicagdo futura referente e este
processo licitatorio, bem como em caso de eventual contratagdo, concordo gue o Contrato seja
encaminhado para ¢ seguinte endereco:

E-mail:

Telefone: ()
16) Caso attere o citado e-mait ou telefone comprometo-me em informar pedido de alteracsio junto ao
Municipio, sob pena de ser considerado come intimado nos dados anteriormente fornecidos.
17) Comprometo-me a manter durante a execugao do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des
assumidas, todas as condicdes de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitagéo.

Local e Data de de

Nome, Assinatura do Responsavel da Empresa
(Nome Legivel/Cargo)
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