

ENVELOPE Nº 01

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO-MA

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022


DATA: 27/04/2022

HORA: 08:30h

R ALMEIDA CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ Nº 26.547.945/0001-11 SEDE: RUA AMÉRICO
GONÇALVES, Nº 185A, SALA 1, AEROPORTO

E-MAIL:

R. ALMEIDA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP - CNPJ Nº 26.547.945/0001-11 - RUA AMÉRICO
GONÇALVES Nº 185A - SALA 01 CEP 65.200-00 BAIRRO AEROPORTO PINHEIRO - MA
E-MAIL: RALMEIDA.CONSTRUCOES7@GMAIL.COM



PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO – MA

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 022/2022

DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO

PINHEIRO – MA 27 DE ABRIL DE 2022

R ALMEIDA CONSTRUÇÕES FIELEI – EPP – CNPJ Nº 26.547.945/0001-11 – RUA AMÉRICO
GONCALVES Nº 185A – SALA 01 CEP 65.200-00 BAIRRO/AEROPORTO PINHEIRO – MA

E-MAIL: RALMEIDACONSTRUCOES7@GMAIL.COM

1/142



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 26.547.945/0001-11
Razão Social: R ALMEIDA CONSTRUCOES EIRELI

Atividade Econômica Principal:

7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Endereço:

RUA AMERICO GONCALVES, 185A - SALA 1 - AEROPORTO - Pinheiro / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 24/04/2022 08:39

1 de 1



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ: 26.547.945/0001-11 DUNS®: 94*****15
Razão Social: R ALMEIDA CONSTRUÇOES EIRELI
Nome Fantasia: R ALMEIDA CONSTRUÇOES
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 12/04/2022

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa: Empresa de Pequeno Porte
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)
Capital Social: R\$ 800.000,00 Data de Abertura da Empresa: 16/11/2016
CNAE Primário: 7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA

CNAE Secundário 1: 3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
CNAE Secundário 2: 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
CNAE Secundário 3: 4221-9/02 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO
CNAE Secundário 4: 4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,
CNAE Secundário 5: 4222-7/02 - OBRAS DE IRRIGAÇÃO
CNAE Secundário 6: 4292-8/02 - OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL
CNAE Secundário 7: 4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E
CNAE Secundário 8: 4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO
CNAE Secundário 9: 4312-6/00 - PERFURAÇÕES E SONDAGENS
CNAE Secundário 10: 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
CNAE Secundário 11: 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
CNAE Secundário 12: 4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
CNAE Secundário 13: 4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE
CNAE Secundário 14: 4391-6/00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES
CNAE Secundário 15: 4399-1/01 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
CNAE Secundário 16: 4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
CNAE Secundário 17: 7119-7/03 - SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS A
CNAE Secundário 18: 7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
CNAE Secundário 19: 7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA
CNAE Secundário 20: 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS
CNAE Secundário 21: 8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS

Emitido em: 29/03/2022 13:22

CPF: 025.185.483-35 Nome: RAFAEL PHABLO SILVA DE ALMEIDA

1 de 2

Relatório de Credenciamento



Dados para Contato

CEP: 65.200-000
Endereço: RUA AMERICO GONCALVES, 185A - SALA 1 - AEROPORTO
Município / UF: Pinheiro / Maranhão
Telefone: (98) 98144746
E-mail: RAFAEL-PHO@HOTMAIL.COM

Dados do Responsável Legal

CPF: 025.185.483-35
Nome: RAFAEL PHABLO SILVA DE ALMEIDA

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: 025.185.483-35
Nome: RAFAEL PHABLO SILVA DE ALMEIDA
E-mail: negocios.i2b@gmail.com

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 025.185.483-35 Participação Societária: 100,00%
Nome: RAFAEL PHABLO SILVA DE ALMEIDA
Número do Documento: 0210333320022 Órgão Expedidor: SSP MA
Data de Expedição: 10/09/2013
Estado Civil: Solteiro(a)
E-mail: negocios.i2b@gmail.com

Linhas Fornecimento

Serviços

1341 - Supervisão / Gerenciamento / Fiscalização - Projeto Construção / Obras Cíveis
1627 - Manutenção / Reforma Predial
1902 - Obras Cíveis - Perfuração de Poços
5622 - Obras Cíveis Públicas (Construção)
13455 - Obras Cíveis - Pequenas Obras / Pintura em Geral
19224 - Construção / Manutenção / Reforma - Telhado
21458 - Zoneamento Ambiental
22144 - Plano Emergencial - Prevenção/Controle Ambiental
25640 - Locação Container (Container)
25682 - Estudos e Projetos Agronomia



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 26.547.945/0001-11 DUNS®: 94*****15
Razão Social: R ALMEIDA CONSTRUCOES EIRELI
Nome Fantasia: R ALMEIDA CONSTRUCOES
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 12/04/2022
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com *** está(ão) com prazo(s) vencido(s).
Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	04/09/2022
FGTS	Validade:	20/04/2022
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	01/10/2022

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	20/04/2022
Receita Municipal	Validade:	14/06/2022

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Validade: 30/04/2021 (*)

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 04/04/2022 15:56

CPF: 025.185.483-35 Nome: RAFAEL PHABLO SILVA DE ALMEIDA

Ass: _____

1 de 1



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível VI - Qualificação Econômico-Financeira

Dados do Fornecedor

CNPJ: 26.547.945/0001-11 DUNS®: 94*****15
Razão Social: R ALMEIDA CONSTRUÇOES EIRELI
Nome Fantasia: R ALMEIDA CONSTRUÇOES
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado - Possui pendência

Dados do Balanço Anual - 04/2020

Exercício Financeiro:

Período: 01/2020 a 12/2020 Validade: 04/2021

Certidão de Falência / Recuperação

Data de Validade: 27/01/2021
Código de Controle: CNPJ 26547945000111



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Dados do Fornecedor

CNPJ: 26.547.945/0001-11 DUNS®: 94*****15
Razão Social: R ALMEIDA CONSTRUÇOES EIRELI
Nome Fantasia: R ALMEIDA CONSTRUÇOES
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 12/04/2022

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Comprovante de Regularidade da Receita Federal e PGFN

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 04/09/2022
Código de Controle: C52E46659E9637BF

Comprovante de Regularidade do FGTS

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 20/04/2022
Código de Controle: 2022032200050188073065

Comprovante de Regularidade do TST

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 25/09/2022
Código de Controle: 99903062022



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Dados do Fornecedor

CNPJ: 26.547.945/0001-11 DUNS®: 94*****15
Razão Social: R ALMEIDA CONSTRUÇOES EIRELI
Nome Fantasia: R ALMEIDA CONSTRUÇOES
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado - Possui pendência

Inscrição Estadual e Municipal

Inscrição Estadual: 011681/19
Inscrição Municipal: 31840

Comprovante de Regularidade Estadual/Distrital

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 29/12/2020
Código de Controle: 042214/20

Comprovante de Regularidade Municipal

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 19/01/2021
Código de Controle: 801FD8C2A4E79C1D24A40DC735C051AE



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 26.547.945/0001-11 DUNS®: 94*****15
Razão Social: R ALMEIDA CONSTRUÇÕES EIRELI
Nome Fantasia: R ALMEIDA CONSTRUÇÕES
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Entidades de Classe

Entidade e UF	Nº Registro	Data de Validade
CREA - MA	1115740156	30/04/2022

9/1/42

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DA "R ALMEIDA CONSTRUÇÕES LTDA"



Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

RAFAEL PHABLO SILVA DE ALMEIDA, inscrito(a) no Cadastro de Pessoa Física sob o número 02518548335, nacionalidade brasileira, natural de Santa Helena - MA, SOLTEIRO(A) nascido(a) em 02/06/1988, sÓcio administrador, Carteira de Identidade (RG) : 0210333320022-SSP-MA, residente e domiciliado na(o) RUA RAIMUNDO MARCELINO FERREIRA, nº 182, CASA, ALCANTARA, Pinheiro-MA, CEP 65200000.

MARIA ROSA BASTOS SILVA, inscrito(a) no Cadastro de Pessoa Física sob o número 44958862315, nacionalidade brasileira, natural de Santa Helena - MA, SOLTEIRO(A) nascido(a) em 21/10/1965, sÓcio, Carteira de Identidade (RG) : 0546581320146-SSP-MA, residente e domiciliado na(o) RUA RAIMUNDO MARCELINO FERREIRA, nº 182, CASA, ALCANTARA, Pinheiro-MA, CEP 65200000.

Resolvem, em comum acordo, constituir uma sociedade limitada, nos termos da Lei n.º 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade girará sob o nome empresarial de R ALMEIDA CONSTRUÇÕES LTDA e terá sede na RUA RAIMUNDO MARCELINO FERREIRA, 182, ALCANTARA, Pinheiro, M A , CEP 65200000 e usará a expressão R ALMEIDA CONSTRUÇÕES como nome fantasia podendo, todavia estabelecer filiais, agências ou sucursais em qualquer ponto do território nacional ou fora dele mediante alteração assinada por todos os sócios.

DO OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade terá o seguinte objeto social: ("41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.22-7-02 - Obras de irrigação 42.92-8-02 - Obras de montagem industrial 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (Serviços de loteamento) 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 43.99-1-01 - Administração de obras")

1 - Atividade Principal: Construção de edifícios, CNAE 4120-4/00.

JUCEMA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/11/2016 18:22 SOB Nº 02518548331.
PROTOCOLO: 160657563 DE 31/10/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11602508761. NIRE: 21200948731.
R ALMEIDA CONSTRUÇÕES LTDA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 16/11/2016
www.empresafacil.ma.gov.br

- 2 - Atividade Secundária: Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas , CNAE 4213-8/00.
3 - Atividade Secundária: Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica , CNAE 4221-9/02.
4 - Atividade Secundária: Construção de redes de abastecimento de água, coleta e esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação , CNAE 4222-7/01.
5 - Atividade Secundária: Obras de irrigação , CNAE 4222-7/02.
6 - Atividade Secundária: Obras de montagem industrial , CNAE 4292-8/02.
7 - Atividade Secundária: Construção de instalações esportivas e recreativas , CNAE 4299-5/01.
8 - Atividade Secundária: Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente , CNAE 4299-5/99.
9 - Atividade Secundária: Perfurações e sondagens , CNAE 4312-6/00.
10 - Atividade Secundária: Obras de terraplenagem , CNAE 4313-4/00.
11 - Atividade Secundária: Instalação e manutenção elétrica , CNAE 4321-5/00.
12 - Atividade Secundária: Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás , CNAE 4322-3/01.
13 - Atividade Secundária: Obras de fundações , CNAE 4391-6/00.
14 - Atividade Secundária: Administração de obras , CNAE 4399-1/01.
15 - Atividade Secundária: Perfuração e construção de poços de água , CNAE 4399-1/05.
16 - Atividade Secundária: Serviços de engenharia , CNAE 7112-0/00.
17 - Atividade Secundária: Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia , CNAE 7119-7/03.
18 - Atividade Secundária: Atividades paisagísticas , CNAE 8130-3/00.



DO PRAZO DE DURAÇÃO

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade iniciará suas atividades na data do arquivamento deste ato na Junta Comercial do Estado do Maranhão e seu prazo de duração é indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA QUARTA. O capital social será de R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), dividido em 50.000 quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, sendo integralizadas neste ato em moeda corrente nacional pelos sócios, da seguinte forma:

Sócio	Nº DE QUOTAS	VALOR UNITÁRIO	CAPITAL INTEGRALIZADO
RAFAEL PHABLO SILVA DE ALMEIDA	30.000	R\$ 1,00	R\$ 30.000,00
MARIA ROSA BASTOS SILVA	20.000	R\$ 1,00	R\$ 20.000,00
TOTAL	50.000	R\$ 1,00	R\$ 50000.00

DAS QUOTAS DA SOCIEDADE

CLÁUSULA QUINTA. As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros no todo ou em parte, sem prévio e expresso consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para sua

JUCEMA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/11/2016 18:22 SOB Nº 21200948731.
PROTOCOLO: 160657563 DE 31/10/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11602508761. NIRE: 21200948731.
R ALMEIDA CONSTRUÇÕES LTDA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 16/11/2016
www.empresafacil.ma.gov.br

áquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.



DA RESPONSABILIDADE

CLÁUSULA SEXTA. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRO LABORE

CLÁUSULA SÉTIMA. A administração da sociedade será exercida isoladamente pelo sócio RAFAEL PHABLO SILVA DE ALMEIDA, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros.

§ 1º Fica facultada a nomeação de administradores não pertencentes ao quadro societário, desde que aprovada por 2/3 dos sócios, nos termos do art. 1.061 da Lei nº 10.046/2002.

§ 2º No exercício da administração, os administradores terão direito a uma retirada mensal, a título de pro labore, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.

DO EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA OITAVA. O exercício social encerrará em 31 de dezembro de cada ano, quando o(s) administrador(es) prestará(ão) contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

CLÁUSULA NONA. Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade não se dissolverá, continuará suas atividades com herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Inexistindo interesse na continuidade da sociedade esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas. Em nenhuma hipótese a sociedade poderá continuar com apenas um sócio por mais de 180 (cento e oitenta) dias. Parágrafo Único. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

DO DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está(ão) impedido(s) de exercer(em) a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de

JUCEMA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/11/2016 18:22 SOB Nº 21200948731.
PROTOCOLO: 160657563 DE 31/10/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11602508761. NIRE: 21200948731.
R ALMEIDA CONSTRUÇÕES LTDA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 16/11/2016
www.empresafacil.ma.gov.br

condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, propriedade. (Art. 1.011, § 1º, CC/2002).




DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Fica eleito o foro da cidade de Pinheiro, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por se acharem em perfeito acordo em tudo quando neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente contrato assinando-o em única via, destinado ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão, para que produza os efeitos legais.

Pinheiro, 13 de 10 de 2016


RAFAEL PHABLO SILVA DE ALMEIDA
Sócio/Administrador


MARIA ROSA BASTOS SILVA
Sócio

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/11/2016 18:22 SOB Nº 21200948731.
PROTOCOLO: 160657563 DE 31/10/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11602508761. NIRE: 21200948731.
R ALMEIDA CONSTRUÇÕES LTDA

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETARIA-GERAL
São Luís, 16/11/2016
www.empresafacil.ma.gov.br

**1º INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO DO CONTRATO
SOCIAL DA SOCIEDADE LIMITADA DENOMINADA "R ALMEIDA
CONSTRUÇÕES LTDA"**



Pelo presente instrumento particular de Alteração contratual, os abaixo assinados, **RAFAEL PHABLO SILVA DE ALMEIDA**, brasileiro, maranhense, solteiro, empresário, portador do CPF: 025.185.483-35 e RG nº 0210333320022 - SSP/MA, residente e domiciliado na RUA RAIMUNDO MARCELINO FERREIRA, nº 182, CASA, ALCANTARA, Pinheiro - MA, CEP 65.200-000 e **MARIA ROSA BASTOS SILVA**, brasileira, maranhense, solteira, empresária, portador CPF: 449.588.623-15 e RG Nº 0546581320146 - SSP/MA, residente e domiciliado na RUA RAIMUNDO MARCELINO FERREIRA, nº 182, CASA, ALCANTARA, Pinheiro - MA, CEP 65.200-000, únicos sócios da sociedade limitada que gira nesta praça sob o nome empresarial "**R ALMEIDA CONSTRUÇÕES LTDA**" com sede na rua Raimundo Marcelino Ferreira, nº 182, Alcântara, na cidade de Pinheiro, Estado Maranhão, CEP: 65.200-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão, Sob o nº **2120094873-1**, em 16/11/2016 e inscrita no CNPJ sob nº **26.547.945/0001-11**, resolvem, assim, alterar o seu contrato social:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O capital social da sociedade que é de **R\$ 50.000,00** (Cinquenta Mil reais) divididos em 50.000 quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, passa a ser, a partir desta alteração, de **R\$ 1.200.000,00** (Um milhão e Duzentos Mil de reais), divididos em 1.200.000 (Um milhão e duzentos mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma. A diferença referente a este aumento foi integralizado de seguinte forma:

- O sócio **RAFAEL PHABLO SILVA DE ALMEIDA**, que possui 30.000 (trinta mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, perfazendo um total de R\$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais), integraliza neste ato a importância de R\$ 660.000,00 (Seiscentos e Sessenta Mil reais), divididos em 660.000 (Seiscentos e Sessenta) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma.

Lucio

81

14/142

[Handwritten signature]



- A sócia **MARIA ROSA BASTOS SILVA**, que possui 20.000 (Vinte mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, perfazendo um total de R\$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais), integraliza neste ato a importância de R\$ 540.000,00 (Quinhentos e Quarenta Mil reais), divididos em 540.000 (Quinhentos e Quarenta) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma.


Ficando o capital social assim distribuído:

Sócios	Nº DE QUOTAS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
RAFAEL PHABLO SILVA DE ALMEIDA	660.000	R\$ 1,00	R\$ 660.000,00
MARIA ROSA BASTOS SILVA	540.000	R\$ 1,00	R\$ 540.000,00
TOTAL	1.200.000	R\$ 1,00	R\$ 1.200.000,00


CLÁUSULA SEGUNDA: Permanecem em vigor todas as demais cláusulas constantes no ato constitutivo da sociedade e em suas demais alterações não atingidas pelo instrumento contratual.

E, por se acharem em perfeito acordo em tudo quando neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente contrato assinando-o em única via, destinado ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão, para que produza os efeitos legais.

Pinheiro - MA, 19 de Junho de 2018.


RAFAEL PHABLO SILVA DE ALMEIDA
CPF: 025.185.483-35


MARIA ROSA BASTOS SILVA
CPF: 449.588.623-15



15/11/12



**2º INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL
DA SOCIEDADE POR QOUTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
DENOMINADA "R ALMEIDA CONSTRUÇÕES LTDA"**

Pelo presente instrumento particular de Alteração contratual, os abaixo assinados, **RAFAEL PHABLO SILVA DE ALMEIDA**, brasileiro, maranhense, solteiro, empresário, portador do CPF: 025.185.483-35 E RG nº 0210333330022 - SSP/MA, nascido em 02/06/1988, residente e domiciliado na RUA RAIMUNDO MARCELINO FERREIRA, nº 182, CASA, ALCANTARA, Pinheiro - MA, CEP 65.200-000 e **MARIA ROSA BASTOS SILVA**, brasileira, maranhense, solteira, empresária, portador CPF: 449.588.623-15 e RG N° 0546581320146 - SSP/MA, nascido em 21/10/1965, residente e domiciliado na RUA RAIMUNDO MARCELINO FERREIRA, nº 182, CASA, ALCANTARA, Pinheiro - MA, CEP 65.200-000, únicos sócios da sociedade limitada que gira nesta praça sob o nome empresarial "R ALMEIDA CONSTRUÇÕES LTDA" com sede na rua Raimundo Marcelino Ferreira, nº 182, Alcântara, na cidade de Pinheiro, Estado Maranhão, CEP: 65 200-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão, Sob o nº 2120094873-1, em 16/11/2016 e inscrita no CNPJ sob nº 26.547.945/0001-11, resolvem, assim, em comum acordo alterar o seu contrato social:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica admitido na sociedade o Sr. **THIAGO MOURA RABELO**, brasileiro, empresário, solteiro, portador do CPF: 633.077.403-00 e RG nº 000087489398-4, nascido em 12/12/1981, residente na Rua Vinte e Otto de Setembro, Nº 01, Centro, São Luis – MA.

CLÁUSULA SEGUNDA: Retira-se da sociedade a sócia **MARIA ROSA BASTOS SILVA**, que possui 540.000 (Quinhentos e Quarenta Mil) quotas no valor unitário de R\$1,00 (Um Reais) o que perfaz a quantia nominal de R\$ 540.000,00 (Quinhentos e Quarenta Mil reais), que transfere neste ato, a totalidade de suas quotas ao sócio **THIAGO MOURA RABELO**, ficando assim o capital distribuído:

Sócios	Nº DE QUOTAS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
RAFAEL PHABLO SILVA DE ALMEIDA	660.000	R\$ 1,00	R\$ 660.000,00
THIAGO MOURA RABELO	540.000	R\$ 1,00	R\$ 540.000,00
TOTAL	1.200.000	R\$ 1,00	R\$ 1.200.000,00

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/03/2019 13:12 SOB Nº 20190235608.
PROTOCOLO: 190235608 DE 13/03/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901327070. NIRE: 21200948731.
R ALMEIDA CONSTRUÇÕES LTDA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUIS, 25/03/2019
www.empresafacil.ma.gov.br




CLÁUSULA TERCEIRA: O endereço registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE: 2120094873-1 que é Rua Raimundo Marcelino Ferreira, nº182, Bairro: Alcântara, Pinheiro, Estado do Maranhão, CEP: 65.200-000 passa a partir deste ato a ser: Avenida Tarquinio Lopes, nº 1871, sala: 1, Bairro Alcântara, Pinheiro – MA, CEP:65000-000.


CLÁUSULA QUARTA: Permanecem em vigor todas as demais cláusulas constantes no ato constitutivo da sociedade e em suas demais alterações não atingidas pelo instrumento contratual.

E, por se acharem em perfeito acordo em tudo quando neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente contrato assinando-o em única via, destinado ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão, para que produza os efeitos legais.

Pinheiro - MA, 25 de Fevereiro de 2019


RAFAEL PHABLO SILVA DE ALMEIDA
CPF: 025.185.483-35


THIAGO MOURA RABELO
CPF: 633.077.403-00


MARIA ROSA BASTOS SILVA
CPF: 449.588.623-15

Reconheço a(s) firma(s) de
Pinheiro-MA 25 MAR 2019
Em teste da verdade
Dei João L. Moreira Leite
Tribunal Substituto

Reconhecimento de Firma - Financeiro
000000236593
de Firma - Financeiro
000000236593

EVANGELISTA DE JESUS RIBEIRO
ESCREVENTE AUTORIZADA

Emol+Ferc R\$ 15,50
da Verdade
SÃO LUIS 22/03/2019
Em test.

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUIS, 25/03/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/03/2019 13:12 SOB Nº 20190235608.
PROTOCOLO: 190235608 DE 13/03/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901327070. NIRE: 21200948731.
R ALMEIDA CONSTRUÇÕES LTDA

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 03**Transformação em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI****“R ALMEIDA CONSTRUÇÕES LTDA”**

Pelo presente instrumento particular, o Sr. **RAFAEL PHABLO SILVA DE ALMEIDA**, brasileiro, maranhense, solteiro, empresário, nascido em 02/06/1988, portador do CPF: 025.185.483-35 e RG: 0210333330022 - SSP/MA, residente e domiciliado à Rua Raimundo Marcelino Fereira, nº 182, Bairro Alcantara, Pinheiro/MA, CEP: 65.200- 000 e Sr. **THIAGO MOURA RABELO**, brasileiro, solteiro, empresário, nascida em 12/12/1981, portadora do CPF nº 633.077.403-00 e RG nº 0000874893984 - SSP/MA, residente e domiciliada à Rua Norte, S/N, Bloco 03 AP 207, Bairro Aracagi, CEP: 65.110-000, São José de Ribamar - MA, na condição de únicos sócios da empresa “**R ALMEIDA CONSTRUÇÕES LTDA**” com sede na Avenida Tarquínio Lopes, nº 1871, Sala: 1, Bairro: Alcântara, Pinheiro-MA, CEP: 65200-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE nº **21200948731** em 16/11/2016, inscrita no CNPJ: **26.547.945/0001-11**, resolve assim, alterar e transformar a Sociedade Limitada em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira: Fica transformada esta Sociedade Limitada em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI, passando o nome empresarial a ser **R ALMEIDA CONSTRUÇÕES EIRELI**, com o nome fantasia “**R ALMEIDA CONSTRUÇÕES**” com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

Cláusula Segunda: Retira-se o sócio **THIAGO MOURA RABELO**, recebendo neste ato, o valor correspondente às suas 540.000 (quinhentos e quarenta mil) quotas, no valor geral de R\$ 540.000,00 (quinhentos e quarenta mil reais), representados via depósitos e transferências bancárias em moeda corrente do País, ficando o capital social reduzido para R\$ 660.000,00 (seiscentos e sessenta mil reais).

Parágrafo único: O **THIAGO MOURA RABELO**, que se retira, dá plena e total quitação à Empresa e ao sócio remanescente individualmente, e declara nada mais ter a receber ou reclamar, presente ou futuramente, sob qualquer título.

Cláusula Terceira: O capital social que era de R\$ 1.200.000,00 (Um Milhão e Duzentos Mil Reais), em razão da transformação e saída do sócio com a retirada de R\$ 540.000,00 (quinhentos e quarenta mil reais) do capital social, passa a ser alterado neste ato para o valor de R\$ 660.000,00 (seiscentos e sessenta mil reais).

12/11/2



Parágrafo único: Neste ato, o socio remanescente **RAFAEL PHABLO SILVA ALMEIDA** resolve integralizar mais **R\$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais)**, totalizando o capital social em **R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais)** em moeda corrente do País, que neste ato, passa a constituir o capital social da EIRELI.

Cláusula Quarta: O endereço registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão Sob NIRE: **21200948731**, que é na Avenida Traquínio Lopes, nº 1871, Sala: 1, Bairro: Alcântara, Pinheiro-MA, CEP: 65200-000 passa a partir deste ato a ser, **Rua Americo Gonçalves, nº 185A, Sala 1, Bairro: Aeroporto, Pinheiro – MA, CEP: 65200-00.**

Cláusula Quinta: O seu objeto social que é: 71.12-0-00 - Serviços de engenharia, 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos, 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica, 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, 42.22-7-02 - Obras de irrigação, 42.92-8-02 - Obras de montagem industrial, 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas, 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (obras de contenção de encostas; obras de escoramento; execução de loteamento, serviços de obras de açudes, obras de estabilidade: enrocamento, muro de concreto ciclópico, rip-rap, gabião, berna, escalonamento; execução de obras de infra-estrutura), 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens, 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem, 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica, 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, 43.91-6-00 - Obras de fundações, 43.99-1-01 - Administração de obras, 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água, 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia, 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor, 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas, **passa a partir desta alteração a ser:** 7112-0/00 - serviços de engenharia 4399-1/01 - administração de obras 4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 3811-4/00 - coleta de resíduos não-perigosos 4221-9/02 - construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 4222-7/02 - obras de irrigação 4292-8/02 - obras de montagem industrial 4299-5/01 - construção de instalações esportivas e recreativas 4299-5/99 - outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (obras de contenção de encostas; obras de escoramento; execução de loteamento, serviços de obras de açudes, obras de estabilidade: enrocamento, muro de concreto ciclópico, rip-rap, gabião, berna, escalonamento; execução de obras de infra-estrutura) 4312-6/00 - perfurações e sondagens 4313-4/00 - obras de terraplenagem 4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica 4322-3/01 - instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 4391-6/00 - obras de fundações 4399-1/05 - perfuração e construção de poços de água 7119-7/03 - serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia 7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor 8130-3/00 - atividades paisagísticas 4322-3/02 - instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto

W.M.

Q

19/11/2

1

andaimes 8129-0/00 - atividades de limpeza não especificadas anteriormente (limpeza de ruas, limpeza de ruas, limpeza de chaminés, de fornos, incineradores, caldeiras, dutos de ventilação e de refrigeração de ar).



Para tanto, firma em ato contínuo, Ato Constitutivo da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI:

Ato Constitutivo de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI

“R ALMEIDA CONSTRUÇÕES EIRELI”

Pelo presente instrumento particular, o Sr. **RAFAEL PHABLO SILVA DE ALMEIDA**, brasileiro, maranhense, solteiro, empresário, nascido em 02/06/1988, portador do CPF: 025.185.483-35 e RG: 0210333330022 - SSP/MA, residente e domiciliado à Rua Raimundo Marcelino Ferreira, nº 182, Bairro Alcantara, Pinheiro/MA, CEP: 65.200- 000, constitui uma Empresa Individual de Empresaria Lmitada - EIRELI, sob as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira: A empresa girará sob o nome empresarial de **R ALMEIDA CONSTRUÇÕES EIRELI** e terá sua sede à Rua Américo Gonçalves, nº 185A, Sala: 1, Bairro Aeroporto, Pinheiro- MA, CEP: 65200-000.

Cláusula Segunda: O capital será de R\$ **800.000,00 (Oitocentos Mil Reais)** sendo o mesmo totalmente integralizado em moeda corrente do País.

Parágrafo único: a responsabilidade do titular seá limitada ao capital integralizaado.

Cláusula Terceira: A Empresa terá por objeto:

7112-0/00 - serviços de engenharia 4399-1/01 - administração de obras 4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 3811-4/00 - coleta de resíduos não-perigosos 4221-9/02 - construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 4222-7/02 - obras de irrigação 4292-8/02 - obras de montagem industrial 4299-5/01 - construção de instalações esportivas e recreativas 4299-5/99 - outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (obras de contenção de encostas; obras de escoramento; execução de loteamento, serviços de obras de açudes, obras de estabilidade: enrocamento, muro de concreto ciclópico, rip-rap, gabião, berna, escalonamento; execução de obras de infra-estrutura) 4312-6/00 - perfurações

[Handwritten signature and initials]

20/142



e sondagens 4313-4/00 - obras de terraplenagem 4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica 4322-3/01 - instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 4391-6/00 - obras de fundações 4399-1/05 - perfuração e construção de poços de água 7119-7/03 - serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia 7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor 8130-3/00 - atividades paisagísticas 4322-3/02 - instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 8129-0/00 - atividades de limpeza não especificadas anteriormente (limpeza de ruas, limpeza de ruas, limpeza de chaminés, de fornos, incineradores, caldeiras, dutos de ventilação e de refrigeração de ar).

Cláusula Quarta: A administração da EIRELI será exercida pelo seu titular, com os poderes e atribuições de administrador, podendo ser representado por seu respectivo procurador, autorizo o uso do nome empresarial individualmente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor próprios ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da EIRELI.

Cláusula Quinta: O prazo de duração da empresa será por tempo indeterminado.

Cláusula Sexta: O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002).

Cláusula Sétima: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apurados.

Cláusula Oitava: A EIRELI declara para efeitos de enquadramento como **EMPRESA DE PEQUENO PORTE** que o valor de sua receita anual não excederá o limite fixado no inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusões relacionadas nesta mesma Lei.

Cláusula Nona: A EIRELI poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração devidamente assinada pelo titular da empresa.

Cláusula Décima: O titular **RAFAEL PHABLO SILVA DE ALMEIDA**, declara neste ato, não possuir outra Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI.

21/11/12



Cláusula Décima Primeira: Fica eleito o foro da Cidade de Pinheiro - MA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato.

PINHEIRO - MA, 11 de Fevereiro de 2021.

RAFAEL PHABLO SILVA DE ALMEIDA
CPF: 025.185.483-35

THIAGO MOURA RABELO
CPF: 633.077.043-00

W

e

22/11/2

[Handwritten signatures and marks]

**ASSINATURA ELETRÔNICA**

Certificamos que o ato da empresa R ALMEIDA CONSTRUÇÕES EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
02518548335	RAFAEL PHABLO SILVA DE ALMEIDA
63307740300	THIAGO MOURA RABELO

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/02/2021 08:24 SOB Nº 21600180881.
PROTOCOLO: 201127431 DE 03/02/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12100989363. CNPJ DA SEDE: 26547945000111.
NIRE: 21600180881. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 11/02/2021.
R ALMEIDA CONSTRUÇÕES EIRELI

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que R ALMEIDA CONSTRUÇOES EIRELI encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2201809390	
NIRE 21600180881 CNPJ 26.547.945/0001-11		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo AMERICO GONCALVES, Nº 185A, SALA 1, AEROPORTO - Pinheiro/MA - CEP 65200-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20210635649	10/05/2021	BALANCO
002	21600180881	12/02/2021	TRANSFORMAÇÃO
002	21600180881	12/02/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
223	20200336428	14/05/2020	BALANCO
223	20190323639	03/05/2019	BALANCO
002	20190235608	25/03/2019	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
307	20180446479	10/07/2018	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20180446436	10/07/2018	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20180407880	20/06/2018	BALANCO
315	20160657555	16/11/2016	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	21200948731	16/11/2016	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 09/03/2022 às 20:19:58 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código OSLKTHAV.



MAC2201809390

LARISSA ROCHA DA SILVA
Secretário(a) Geral

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: R ALMEIDA CONSTRUÇÕES EIRELI			Protocolo: MAC2201896283	
Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)				
NIRE (Sede) 21600180881	CNPJ 26.547.945/0001-11	Arquivamento do Ato Constitutivo 16/11/2016	Início de Atividade 13/10/2016	
Endereço Completo R. MERICO GONCALVES, Nº 185A, SALA 1 AEROPORTO - Pinheiro/MA - CEP 65200-000				
7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA 4399-1/01 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS 3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS 4221-9/02 - CONSTRUÇÃO DE ESTACÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO 4222-7/02 - OBRAS DE IRRIGAÇÃO 4292-8/02 - OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL 4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE ((OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS OBRAS DE ESCORAMENTO EXECUÇÃO DE LOTEAMENTO, SERVIÇOS DE OBRAS DE ACÚDES, OBRAS DE ENROCAMENTO, MURO DE CONCRETO CICLOPICO, RIP-RAP, GABIAO, BERNA, ESCALONAMENTO EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA) 4312-6/00 - PERFURAÇÕES E SONDAGENS 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA 4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS 4391-6/00 - OBRAS DE FUNDACOES 4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA 7119-7/03 - SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA 7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR 8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS 4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO 7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (LIMPEZA DE RUAS, LIMPEZA DE CHAMINES, DE FORNOS, INCINERADORES, CALDEIRAS, DUTOS DE VENTILAÇÃO E DE REFRIGERAÇÃO DE AR)				
Capital R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado	
Títular Nome RAFAEL PHABLO SILVA DE ALMEIDA CPF 025.185.483-35		Administrador S	Início do Mandato 13/10/2016	Término do Mandato Indeterminado
Procurador do Administrador Nome RAFAEL PHABLO SILVA DE ALMEIDA CPF 025.185.483-35		Início do Mandato 13/10/2016	Término do Mandato Indeterminado	
Último Arquivamento Data 10/05/2021		Número 20210635649	Ato/eventos 223 / 223 - BALANÇO	Situação ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 21/04/2022, às 13:38:13 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código 515AGGGR.



MAC2201896283

LARISSA ROCHA DA SILVA
Secretário Geral



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 26.547.945/0001-11 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 16/11/2016
NOME EMPRESARIAL R ALMEIDA CONSTRUÇÕES EIRELI		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) R ALMEIDA CONSTRUÇÕES	PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 71.12-0-00 - Serviços de engenharia (Dispensada *)		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.22-7-02 - Obras de irrigação 42.92-8-02 - Obras de montagem industrial 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-01 - Administração de obras 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia (Dispensada *) 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)		
LOGRADOURO R AMERICO GONCALVES	NÚMERO 185A	COMPLEMENTO SALA 1
CEP 65.200-000	BAIRRO/DISTRITO AEROPORTO	MUNICÍPIO PINHEIRO
UF MA		ENDEREÇO ELETRÔNICO RAFAEL-PHO@HOTMAIL.COM
TELEFONE (98) 9814-4746		ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 16/11/2016	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 28/03/2022 às 15:34:58 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 26.547.945/0001-11 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 16/11/2016
NOME EMPRESARIAL R ALMEIDA CONSTRUÇOES EIRELI		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári		
LOGRADOURO R AMERICO GONCALVES	NÚMERO 185A	COMPLEMENTO SALA 1
CEP 65.200-000	BAIRRO/DISTRITO AEROPORTO	MUNICÍPIO PINHEIRO
ENDEREÇO ELETRÔNICO RAFAEL-PHO@HOTMAIL.COM		UF MA
TELEFONE (98) 9814-4746		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 16/11/2016	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Provado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 28/03/2022 às 15:34:58 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2


6007

2

27/11/2

7





VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO 021033332002-2 DATA 10/09/2013
CPF 025185483-35

NOME RAFAEL PHABIO SILVA DE ALMEIDA

PAIS BRASIL
VALDIR BARROS DE ALMEIDA E MARIA ROSA
BASTO SILVA


LOCALIDADE SANTA HELENA - MA DATA DE NASCIMENTO 02/06/1988

DATA DE NASCIMENTO 02/06/1988
NASC. N. 68.747 FIS. 16 LIV. 91



LIV 025185483-35
P-3

VIA-02

LEIA Nº 116 DE 2008



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **81261e9658cd16d18e85878f9fd2791211ead5073427533b8893b4ed47f37a40** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **60851** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"RG ALMEIDA"**, cujo assunto é descrito como **"RG ALMEIDA"**, faz prova de que em **23/04/2022 11:53:46**, o responsável **Fernanda Saraiva (067.***-**-59)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Fernanda Saraiva a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **23/04/2022 12:00:00** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xe30a72a511c749ab1d4a37a3c871d64341a2f85a8939ef99f1edcb048b4b3dbe**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



Caro

e

30/11/22

62

f



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **025.185.483-35**

Nome: **RAFAEL PHABLO SILVA DE ALMEIDA**

Data de Nascimento: **02/06/1988**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **19/01/2005**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **16:07:16** do dia **28/03/2022** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **9292.6DE2.B960.B84B**



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

6615

Q

31/142



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS,
PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO
CNPJ: 06.280.745/0001-80
Pc. José Simey, 563 - Centro, Pinheiro - MA, 65200-000



18/03/2021 10:41:54
USUÁRIO ANDREIA

Ficha Cadastral da Empresa

CADASTRO MUNICIPAL

Insc. Municipal: 31840-0 Situação: ATIVA
Razão social: R ALMEIDA CONSTRUÇÕES EIRELI
Nome Fantasia: R ALMEIDA CONSTRUÇÕES
sc. Junta Com.:
CNPJ: 26.547.945-0001-11
Insc. Estadual:
Vinculação: ENTIDADES EMPRESARIAIS
Natureza Jurídica: 230-5 EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESARIA)
Classificação: EMPRESA DE PEQUENO
Data de Inclusão: 18/04/2019 17:59:26
Data de Início: 18/11/2016
MEI: NÃO
Isento ISSQN: NÃO
Isento Alvará: NÃO
Data de Constituição: 18/11/2016

ENDEREÇOS

Tipo	Logradouro	Número	Bairro	Cidade
COMERCIAL	RUA AMERICO GONCALVES	185A	AEROPORTO	PINHEIRO-MA

INTEGRANTES QSA

Qualificação Legal	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	% Sociedade	Data Adesão	Data Saída
	633.077.403-00	THIAGO MOURA RABELO	0	25/03/2019	17/02/2021
	025.185.483-35	RAFAEL PHABLO SILVA DE ALMEIDA	100	18/11/2016	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS,
PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO

CNPJ: 06.206.745/0001-38

Po José Sarney, 560 - Centro, Pinheiro - MA, 65200-000

18/03/2021 10:41:54
USUÁRIO: ANDREIA

Ficha Cadastral da Empresa

ATIVIDADES CNAE

Principal	Descrição da Atividade	Base de Cálculo	Data Inclusão	Data Encerramento
	ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	1	11/02/2021	
	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES	1	11/02/2021	
	INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO	1	11/02/2021	
	ATIVIDADES PAISAGIS, ICAS	1	16/11/2016	
	LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR	1	16/11/2016	
	SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA	1	16/11/2016	
	PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA	1	16/11/2016	
	ADMINISTRACAO DE OBRAS	1	16/11/2016	
	OBRAS DE FUNDACOES	1	16/11/2016	
	INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS	1	16/11/2016	
	INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA	1	16/11/2016	
	OBRAS DE TERRAPLENAGEM	1	16/11/2016	
	PERFURACOES E SONDAGENS,	1	16/11/2016	
	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	1	16/11/2016	
	CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS	1	16/11/2016	
	OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL	1	16/11/2016	
	OBRAS DE IRRIGACAO	1	16/11/2016	
	CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO	1	16/11/2016	
	CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	1	16/11/2016	
	OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS	1	16/11/2016	
	COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS	1	16/11/2016	
	SERVICOS DE ENGENHARIA	1	16/11/2016	

ENQUADRAMENTO

	Enquadramento	Data Inicio	Data Encerramento
SIMPLES NACIONAL		16/11/2016	
CONTATOS			

Tipo

EMAIL

FONE

RAFAEL-PHO@HOTMAIL.COM

988144746

Descrição



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: R ALMEIDA CONSTRUÇOES EIRELI
CNPJ: 26.547.945/0001-11

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:25:01 do dia 08/03/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/09/2022.

Código de controle da certidão: **C52E.4665.9E96.37BF**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

34/142



Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 26.547.945/0001-11

Código de Controle: C52E.4665.9E96.37BF

Data da Emissão: 08/03/2022

Hora da Emissão: 17:25:01

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 08/03/2022, com validade até 04/09/2022.

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](#)

Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)

13

16/03/22

2



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CNPJ: 06.200.745/0001-80

Praça José Sarmey - Av. Getúlio Vargas, Pinheiro, 65200-000



16/03/2022 12:56:24
USUÁRIO: CLEVANE

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 714/2022
AUTENTICAÇÃO: MPNRTOV1V9EB188C85P020EBTXDRESF0

CERTIFICO, a pedido da pessoa interessada, que o a empresa **R ALMEIDA CONSTRUCOES EIRELI**, devidamente Inscrito sob o CNPJ **26.547.945/0001-11**, situada à **RUA AMERICO GONCALVES, 185A SALA 01 AEROPORTO**, encontra-se quites com os tributos municipais. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **14/06/2022**.
Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

PINHEIRO-MA, 16/03/2022.


Marcos Vinicius C. Soares
Diretor do Departamento de Adm. Tributaria
PORTARIA: Nº 006/2022
7P



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CNPJ: 06.200.745/0001-80

Praça José Sarney - Av. Getúlio Vargas, Pinheiro, 65200-000



04/27/2022 16:13:41

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 714/2022

AUTENTICAÇÃO:MPNRTOV1V9EB188C85P020EBTXDRESF0

CERTIFICO, a pedido da pessoa interessada, que o a empresa **R ALMEIDA CONSTRUCOES EIRELI**, devidamente Inscrito sob o CNPJ **26.547.945/0001-11**, situada à **RUA AMERICO GONCALVES, 185A SALA 01 AEROPORTO**, encontra-se quites com os tributos municipais. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **14/06/2022**.

Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

PINHEIRO-MA, 16/03/2022.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CNPJ: 06.200.745/0001-80

Praça José Sarney - Av. Getúlio Vargas, Pinheiro, 65200-000



16/03/2022 12:33:48
USUÁRIO: CLEVANE

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 713/2022
AUTENTICAÇÃO: 6UXE4R6NNJZOF7EEUIUWXKSIVFPUH7CN

CERTIFICO a pedido da pessoa interessada, que a empresa **R ALMEIDA CONSTRUCOES EIRELI**, inscrita sob o CNPJ: **26.547.945/0001-11**, situada à **RUA AMERICO GONCALVES, 185A SALA 01 AEROPORTO**, Neste Município, encontra-se quites com os tributos municipais, bem como o livro de **DÍVIDA ATIVA** deste setor de arrecadação desta prefeitura, nada consta no desrespeito a débito em nome da referida empresa. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **14/06/2022**.

Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

PINHEIRO-MA, 16/03/2022.


Marcos Vinícius C. Soares
Diretor do Departamento de Adm. Tributos
PORTARIA: Nº 006/2022
018



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CNPJ: 06.200.745/0001-80

Praça José Sarney - Av. Getúlio Vargas, Pinheiro, 65200-000



04/27/2022 16:14:37

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 713/2022

AUTENTICAÇÃO:6UXE4R6NNJZOF7EEUIUWXKSIVFPUH7CN

CERTIFICO a pedido da pessoa interessada, que a empresa **R ALMEIDA CONSTRUCOES EIRELI**, inscrita sob o CNPJ: **26.547.945/0001-11**, situada à **RUA AMERICO GONCALVES, 185A SALA 01 AEROPORTO**, Neste Município, encontra-se quites com os tributos municipais, bem como o livro de **DÍVIDA ATIVA** deste setor de arrecadação desta prefeitura, nada consta no desrespeito a débito em nome da referida empresa. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **14/06/2022**.

Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

PINHEIRO-MA, 16/03/2022.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CNPJ: 06.200.745/0001-80

Praça José Sarney - Av. Getúlio Vargas, Pinheiro, 65200-000



16/03/2022 12:54:29
USUÁRIO:CLEVANE

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 712/2022
AUTENTICAÇÃO:PDBW5SGOK55DHNPTKVSACRVHVGDN86

CERTIFICAMOS para os devidos fins de direito que o imóvel com inscrição imobiliária Nº. 01-01-082-0225-000 de propriedade de **JOSE ANTONIO RIBEIRO SOARES**, inscrita sob o CPF 106.567.903-34, situado na **RUA AMÉRICO GONÇALVES, 185A QUADRA 082 SALA 1 ANTIGO AEROPORTO** nada consta no que desrespeito a débitos do referido imóvel.

Outrossim, o referido imóvel está em dias com a municipalidade até a presente data em que está sendo expedido este documento, o qual terá validade até **14/06/2022**.

PINHEIRO-MA, 16/03/2022.

[Signature]
Marcos Vinícius C. Soares
Chefe do Departamento de Adm. Tributária
PORTARIA: Nº 006/2022
PIP



Data Impressão: 23/04/2022 11:34:19



**Estado de
São Paulo**

Certidão Negativa de Débito



Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito

CERTIDÃO VÁLIDA!

Nº da Certidão: 062525/22


Data de Validade: 21/08/2022 11:34:19

Data de Emissão: 23/04/2022 11:34:19

Inscrição Estadual: 0

CPF/CNPJ: 26547945000111

Razão Social:



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 024464/22

Data da Certidão: 10/04/2022 18:46:00

CPF/CNPJ CONSULTADO: 26547945000111

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156 da lei nº 2.231 de 29/12/1962, substanciado pelos, 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 08/08/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 12/04/2022 21:47:44



Certidão Negativa de Dívida Ativa

Resultado da Validação da Certidão Negativa Dívida Ativa de Dívida Ativa

CERTIDÃO VÁLIDA!

Nº da Certidão: 024464/27

Data de Validade: 08/08/2022

Data de Emissão: 10/04/2022 18:46:00

Inscrição Estadual: 0

CPF/CNPJ: 26547945000111

Razão Social:



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Vaga	Inscrição
------	-----------



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.547.945/0001-11

Razão Social: R ALMEIDA CONSTRUÇÕES EIRELI

Endereço: R AMÉRICO GONÇALVES 185 A SALA 1 / AEROPORTO / PINHEIRO / MA / 65200-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 10/04/2022 a 09/05/2022

Certificação Número: 2022041001444236952284

Informação obtida em 18/04/2022 18:50:18

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 26.547.945/0001-11

Razão social: R ALMEIDA CONSTRUÇÕES EIRELI

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
10/04/2022	10/04/2022 a 09/05/2022	2022041001444236952284
22/03/2022	22/03/2022 a 20/04/2022	2022032201591277094637
03/03/2022	03/03/2022 a 01/04/2022	2022030302010531790003
12/02/2022	12/02/2022 a 13/03/2022	2022021202183856867950
24/01/2022	24/01/2022 a 22/02/2022	2022012407104084392210
23/12/2021	23/12/2021 a 21/01/2022	2021122304362336850474
04/12/2021	04/12/2021 a 02/01/2022	2021120404080976999507
15/11/2021	15/11/2021 a 14/12/2021	2021111504081399517802
27/10/2021	27/10/2021 a 25/11/2021	2021102704292324495956
08/10/2021	08/10/2021 a 06/11/2021	2021100804203236914656
19/09/2021	19/09/2021 a 18/10/2021	2021091903452232411820
31/08/2021	31/08/2021 a 29/09/2021	2021083104333841530737
12/08/2021	12/08/2021 a 10/09/2021	2021081204272453936801
25/04/2021	25/04/2021 a 22/08/2021	2021042504264912786109
06/04/2021	06/04/2021 a 05/05/2021	2021040604394655203009
18/03/2021	18/03/2021 a 16/04/2021	2021031804043482416825
27/02/2021	27/02/2021 a 28/03/2021	2021022704023422235428
07/02/2021	07/02/2021 a 08/03/2021	2021020702363467824947
19/01/2021	19/01/2021 a 17/02/2021	2021011906340656336215
31/12/2020	31/12/2020 a 29/01/2021	2020123105262220119401
12/12/2020	12/12/2020 a 10/01/2021	2020121203440839631930
22/11/2020	22/11/2020 a 21/12/2020	2020112207365428256887
03/11/2020	03/11/2020 a 02/12/2020	2020110304012937548420
15/10/2020	15/10/2020 a 13/11/2020	2020101504015348017201
26/09/2020	26/09/2020 a 25/10/2020	2020092604273534693100
07/09/2020	07/09/2020 a 06/10/2020	2020090704460334678174
19/08/2020	19/08/2020 a 17/09/2020	2020081905090190244920
30/07/2020	30/07/2020 a 28/08/2020	2020073005322867095091
10/07/2020	10/07/2020 a 08/08/2020	2020071005555829538791

Resultado da consulta em 27/04/2022 16:20:09



WCH

Q



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: R ALMEIDA CONSTRUÇOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 26.547.945/0001-11

Certidão nº: 57803148/2021

Expedição: 26/12/2021, às 19:21:42

Validade: 23/06/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **R ALMEIDA CONSTRUÇOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.547.945/0001-11**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Ver.

e

41/142



TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: R ALMEIDA CONSTRUÇOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 26.547.945/0001-11

Certidão nº: 57803148/2021

Expedição: 26/12/2021, às 19:21:42

Validade: 24/06/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **R ALMEIDA CONSTRUÇOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.547.945/0001-11**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho
Secretaria de Trabalho
Subsecretaria de Inspeção do Trabalho
Relação de Infrações Trabalhistas

EMPREGADOR: RAFAEL PHABLO SILVA DE ALMEIDA

CPF: 025.185.483-35

DATA E HORA DA EMISSÃO: 28/03/2022, às 16h24

DISPOSITIVO LEGAL CONSULTADO: TODOS DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA

Quantidade de Processos Por Situação:

Procedentes com efeito para reincidência: 0

Procedentes sem efeito para reincidência: 0

Todos os demais: Não consultado.

1. Esta consulta abrange todos os estabelecimentos do empregador.

2. A presente consulta não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.

3. A autenticidade desta consulta poderá ser confirmada no endereço <http://cdcit.mte.br/inter/cdcit/pages/infracoes/verificar> utilizando o código 4214B11.

4. Expedida com base na Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011. Emitida gratuitamente.

5 - Será considerado reincidente o empregador infrator que for autuado por infração ao mesmo dispositivo legal, antes de decorridos 02 (dois) anos da imposição de penalidade.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho
Secretaria de Trabalho
Subsecretaria de Inspeção do Trabalho
Relação de Infrações Trabalhistas

EMPREGADOR: R ALMEIDA CONSTRUÇÕES EIRELI (R ALMEIDA CONSTRUÇÕES) E TODAS AS SUAS FILIAIS.

CNPJ: 26.547.945/0001-11

DATA E HORA DA EMISSÃO: 28/03/2022, às 16h22

DISPOSITIVO LEGAL CONSULTADO: TODOS DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA

Quantidade de Processos Por Situação:

Procedentes com efeito para reincidência: 0

Procedentes sem efeito para reincidência: 0

Todos os demais: Não consultado.

1. Esta consulta abrange todos os estabelecimentos do empregador.

2. A presente consulta não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.

3. A autenticidade desta consulta poderá ser confirmada no endereço <http://cdcit.mte.br/inter/cdcit/pages/infracoes/verificar> utilizando o código **4Z13euY**.

4. Expedida com base na Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011. Emitida gratuitamente.

5 - Será considerado reincidente o empregador infrator que for autuado por infração ao mesmo dispositivo legal, antes de decorridos 02 (dois) anos da imposição de penalidade.



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966


CREA-MA

Nº 863464/2022

Emissão: 01/04/2022

Validade: 30/04/2022

Chave: 2022040603



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: R ALMEIDA CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 26.547.945/0001-11

Registro: 0005392365

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 800.000,00

Data do Capital: 12/02/2021

Faixa: 4

Objetivo Social: 7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA 4399-1/01 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS 3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS 4221-9/02 - CONSTRUÇÃO DE ESTACÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO 4222-7/02 - OBRAS DE IRRIGAÇÃO 4292-8/02 - OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL 4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS: OBRAS DE ESCORAMENTO; EXECUÇÃO DE LOTEAMENTO, SERVIÇOS DE OBRAS DE AÇÚDES, OBRAS DE ESTABILIDADE: ENROCAMENTO, MURO DE CONCRETO CICLÓPICO, RIP-RAP, GABIÃO, BERNA, ESCALONAMENTO; EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA) 4312-6/00 - PERFURAÇÕES E SONDAGENS 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA 4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS 4391-6/00 - OBRAS DE FUNDACÕES 4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA 7119-7/03 - SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA 7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR 8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS 4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO 7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (LIMPEZA DE RUAS, LIMPEZA DE RUAS, LIMPEZA DE CHAMINÉS, DE FORNOS, INCINERADORES, CALDEIRAS, DUTOS DE VENTILAÇÃO E DE REFRIGERAÇÃO DE AR).

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL E GEOLOGIA, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

Endereço Matriz: RUA AMÉRICO GONÇALVES, 185 A, SALA 1, AEROPORTO, PINHEIRO, MA, 65200000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 30/05/2018

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000539239DDMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do Auto de Infração 24666/2019 que foi suspenso até o dia 30/04/2022.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (6/6)

Parcelamento Ano: 2022

Quantidade de Parcelas Pagas: 1/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: FERNANDA SARAIVA BARBOSA

Registro: 1119436141

CPF: 067.188.263-59

Data Início: 22/12/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ART. 7ª DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Nº 863464/2022

Emissão: 01/04/2022

Validade: 30/04/2022

Chave: 2262



Profissional: RAFAEL PHABLO SILVA DE ALMEIDA

Registro: 1115740156

CPF: 025.185.483-35

Data Início: 18/01/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: RAFAEL PHABLO SILVA DE ALMEIDA

CPF: 025.185.483-35

Função: ENGENHEIRO CIVIL





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 863151/2022

Emissão: 30/03/2022

Validade: 30/04/2022

Chave: Y16BZ



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: RAFAEL PHABLO SILVA DE ALMEIDA

Registro: 1115740156

CPF: 025.185.483-35

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 02/09/2016

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA

Instituição de Ensino: PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA

Data de Formação: 29/07/2016

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8303796171. Data de vencimento do boleto: 30/04/2022
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (6/6)

Parcelamento Ano: 2022

Quantidade de Parcelas Pagas: 1/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: R A SERVICOS LTDA

Registro: 0005452708

CNPJ: 34.497.751/0001-87

Data Início: 29/10/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: S S MARQUES & CIA LTDA

Registro: 0005441153

CNPJ: 12.095.550/0001-10

Data Início: 19/01/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: R ALMEIDA CONSTRUÇÕES EIRELI

Registro: 0005392365

CNPJ: 26.547.945/0001-11

Data Início: 18/01/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

MA/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Nº 863151/2022

Emissão: 30/03/2022

Validade: 30/04/2022

Chave: Y16BZ

Fls. _____

Rubrica _____

Empresa: C A COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA
Registro: 0005441811
CNPJ: 40.603.330/0001-96
Data Inicio: 07/04/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: J F CANINDE EIRELI
Registro: 0005429870
CNPJ: 12.107.019/0001-10
Data Inicio: 02/06/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO






Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATIVIDADE

805451/2018

Atividade concluída



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do CONFEA, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **RAFAEL PHABLO SILVA DE ALMEIDA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RAFAEL PHABLO SILVA DE ALMEIDA**
Registro: **1115740156MA** RNP: **1115740158**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20180208763** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **03/10/2018** Baixada em: **03/10/2018**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **R ALMEIDA CONSTRUÇOES LTDA**

Contratante: **PACO DO LUMIAR EMPRENDIMENTOS LTDA ME**

CPF/CNPJ: **10.408.295/0001-93**

Endereço do contratante: **AVENIDA DOS HOLANDESES**

Nº: **01**

Complemento: **QD 36, LJ 17, SHOPPING DO AUTOMÓVEL**

Bairro: **CALHAU**

Cidade: **SÃO LUÍS**

UF: **MA**

CEP: **65071380**

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: **R\$ 8.263.580,66**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **RODOVIA BR 226**

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **Pedra Branca**

Cidade: **PRESIDENTE DUTRA**

UF: **MA**

CEP: **65760000**

Data de início: **31/05/2018**

Conclusão efetiva: **02/10/2018**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **PACO DO LUMIAR EMPRENDIMENTOS LTDA ME**

CPF/CNPJ: **10.408.295/0001-93**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0403 - REDE DE AGUA 53 - EXECUCAO 2066.00 metro; 1 - ATUACAO #A0404 - REDE DE ESGOTO 53 - EXECUCAO 6200.00 metro; 1 - ATUACAO #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 106396.00 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0528 - SINALIZACAO 53 - EXECUCAO 6285.55 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0534 - SARJETAS 53 - EXECUCAO 2321.00 metro; 1 - ATUACAO #A0535 - MEIO-FIOS 53 - EXECUCAO 2321.00 metro; 1 - ATUACAO #A0604 - TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 68521.80 metro cúbico; 1 - ATUACAO #A0605 - DRENAGEM 53 - EXECUCAO 210.00 metro;**

Observações

Construção e implantação de loteamento residencial Ecoville na cidade de Presidente Dutra-MA. Com os serviços de infraestrutura, pavimentação, terraplenagem, drenagem superficial (meio fio e sarjetas), rede de distribuição de água e esgoto, microvestimento, parque ecológico, piso em bloquete intertravado e calçamento.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 12 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 805451/2018

11/10/2018, 12:33

b8ZAZ

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio da declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **b8ZAZ**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 31/01/2021, às 13:30.





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **R ALMEIDA CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 26.547.945/0001-11, executou os serviços de: Construção e Implantação de Loteamento Ecoville Presidente Dutra, no período de 31/05/2018 à 03/10/2018, na cidade de Presidente Dutra/MA. Rodovia BR 226, s/n- Pedra branca- Cep 65760000, com área Total de **190.325,00 m²**, firmado entre a Paço do Lumiar Empreendimentos Ltda, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.408.295/0001-93 e a empresa acima nomeada, sob a responsabilidade técnica do Eng. Civil Rafael Phabio Silva de Almeida, CREA 111574015-6.

- A) VALOR CONTRATUAL: R\$ 8.263.580,66
B) PRINCIPAIS SERVIÇOS EXECUTADOS:

1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PROJETOS E SERVIÇOS TÉCNICOS		
1.1.1	Levantamento Topográfico	M2	190.325,00
1.1.2	Sondagem	VB	1,00
1.1.3	Projeto de Arquitetura	VB	1,00
1.1.4	Projeto de Terraplanagem e Pavimentação	VB	1,00
1.1.5	Projeto de Rede de Abastecimento de Água e Esgoto	VB	1,00
1.1.6	Projeto de Sinalização	VB	1,00
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
1.2.1	Engenheiro Senior Civil	MÊS	12,00
1.2.3	Mestre de Obras	MÊS	12,00
1.2.4	Encarregado Geral	MÊS	12,00
1.2.5	Almoxarife	MÊS	12,00
1.2.6	Ferramenteiro	MÊS	12,00
1.2.7	Vigia Noturno	MÊS	12,00
1.2.8	Auxiliar de Escritório	MÊS	12,00
1.2.9	Auxiliar Técnico	MÊS	12,00
1.2.10	Equipamentos de Proteção Individual	MÊS	12,00
1.2.11	Vale Transporte	MÊS	12,00
1.2.12	Refeição	MÊS	12,00
1.3	LIMPEZA DO TERRENO		
1.3.1	Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal utilizando motoniveladora	M2	620,00

PAÇO DO LUMIAR EMPREENDIMENTOS LTDA ME
CNPJ 10.408.295/0001-93
Av. dos Holandeses, Quadra 36, Shopping dos Automóveis, Calhau, São Luís-MA
(98) 3226-9787



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 805451/2018, em 11/10/2018.



Certidão nº 805451/2018

31/01/2021, 13:30

Chave de Impressão: b9ZAZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/10/2018 e contém 6 folhas





1.4	CANTEIRO		
1.4.1	Instalação / Ligação Provisória Elétrica Baixa Tensão para canteiro de obra - chave 100A Carga 3KWH. 20CV excl. fornecimento medidor	UND	1,00
1.4.2	Ligação provisória de água para obra e instalação sanitária provisória	UND	1,00
1.4.3	Barraço para depósito em tábuas de madeira, cobertura em fibrocimento 4mm, incluso piso argamassa traço 1:6 (cimento e areia)	M2	120,00
1.4.4	Tapume de Chapa de Madeira Compensada (6mm) - pintura a cal	M2	8.730,45
1.4.5	Placa de Obra em chapa de aço galvanizado	M2	19,20
1.4.6	Consumo de Energia Elétrica	MÊS	24,00
1.4.7	Consumo de Água e Esgoto	MÊS	24,00
1.4.8	Consumo de Telefone / Internet	MÊS	24,00
2.0	TERRAPLENAGEM		
2.1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
2.1.1	Desm. dest. limpeza áreas circ. diam. até 0,15 m	M2	188.283,75
2.1.2	Desmatamento de árvores entre 0,15m e 0,30m de diâmetro inclusive destocamento e limpeza do terreno, utilizando trator de esteiras	M2	63.431,25
2.1.3	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, caminho de serviço pavimentado, com escavadeira hidráulica e caminhão basculante 6m³, DMT 800 até 1.000m	M3	76.117,50
2.1.4	Compactação de aterro a 95% proctor normal	M3	53.152,88
2.1.5	Reconformação da Plataforma	M2	109.375,25
3.0	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		
3.1	TUBOS E CONEXÕES		
3.1.1	Tubos de aço galvanizado costura 1 1/4" (saída do poço tubular)	M	629,00
3.1.2	Hidrómetro - instalação junto ao poço tubular (fornecimento e instalação)	UND	1,00
3.1.3	Caixa de manobras - proteção de registros e hidrómetro	UND	8,00
3.1.4	Poste concreto 7,00 metros	UND	4,00
3.1.5	Ligação monofásica (fornecimento e instalação)	UND	1,00
3.1.6	Cerca de postes de concreto, altura 1,8 m	M	915,50
3.1.7	Tela de arame galvanizado, h = 1,80 m	M2	1.680,00
3.1.8	Portão em tela arame galvaniz., moldura em tubos 2,00x1,30m-completo	UND	1,00
3.1.9	Tubo Pvc JEI DN 50mm	M	785,00
3.1.10	Tubo PVC JEI DN 75mm	M	225,00
3.1.11	Tubo Pvc JEI DN 100mm	M	122,75
3.1.12	Tubo Pvc de Fôfo Dn 150mm	M	85,93
3.2	ADUTORA		
3.2.1	Escavação mecânica em vaia até 1,5 m	M3	1.296,00
3.2.2	Reaterro mecânico de vaia	M3	1.191,20
3.2.3	Tubo PVC soldável água fria DN 50mm, inclusive conexões, fornec. e instalação	M	640,00
3.3	RESERVAÇÃO		
3.3.1	Limpeza do terreno - roçada densa	M2	461,62
3.3.2	Locação convencional da obra (reservatório)	M2	461,62

PAÇO DO LUMIAR EMPREENDIMENTOS LTDA ME

CNPJ 10.408.295/0001-93

Av. dos Holandeses, Quadra 36, Shopping dos Automóveis, Calhau, São Luís-MA
(98) 3226-9787

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 805451/2018, em 11/10/2018, emitida

Certidão nº 805451/2018

31/01/2021, 13:30

Chave de Impressão: b9ZAZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/10/2018 e contém 6 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 31/01/2021, às 13:30.





3.3.3	Escavação mecânica de vala até 1,50m	M3	454,65
3.3.4	Reaterro mecânico de vala	M3	323,42
3.3.5	Concreto armado 15MPa com forma - laje	M3	35,85
3.3.6	Fornecimento e instalação de reservatório de fibra 250m³ - completo	UND	1,00
3.3.7	Caixa de manobras p/ proteção e registro	UND	2,00
3.3.8	Tela de arame galvanizado, h = 1,80 m	M2	80,00
3.3.9	Portão em tela arame galvaniz., moldura em tubos 2 00x1,80m - completo	UND	1,00
3.3.10	Lastro em brita (e=5cm)	M3	3,25
3.4	REDE DE DISTRIBUIÇÃO		
3.4.1	Escavação mecânica em vala até 1,5 m	M3	8.706,00
3.4.2	Reaterro mecânico de vala	M3	11.438,00
3.4.3	Tubo PVC PBA 15 JE NBR 5647 DN 50/DE 60	M	4.363,00
3.4.3	Tubo PVC PBA JE DN75	M	3.125,17
3.4.3	Tubo PVC PBA DN100	M	1.520,00
3.4.5	Curva PVC PBA NBR 10351 JE PB 90° DN 50/DE 60	UND	65,00
3.4.6	Tê PVC PBA p/rede água 90° DN 50/DE 60	UND	31,00
3.4.7	Registro PVC esfera VS soldável DN 50	UND	38,00
3.4.9	Válvula redutora de pressão - 15mca - instalada	UND	1,00
3.4.10	Limpeza e desinfecção da rede	M	5.090,00
3.5	LIGAÇÕES DOMICILIARES		
3.5.1	Escavação manual de vala de 1ª até 1,50m	M3	4.320,00
3.5.2	Reaterro manual de vala	M3	3.888,00
3.5.3	Kit cavalete PVC c/ registro 3/4" - fornecimento e instalação (ligação domiciliar)	UND	1.200,00
3.5.4	Hidrômetro (fornecimento e instalação)	UND	1.200,00
3.5.5	Tubo PVC soldável água fria DN 25mm, inclusive conexões, fornec. e instalação	M	6.100,00
3.5.6	Colar de Tomada	und	1.224,00

4.0	REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		
4.1	ESCAVAÇÕES		
4.1.1	Escavação manual em terra até 2,0 m	M3	906,00
4.1.2	Escavação manual de solo de 1ª entre 1,50m e 3,0m	M3	3.212,00
4.1.3	Escavação mecânica de valas (solo seco), profundidade maior que 1,50 m até 4,00 m	M3	5.302,50
4.1.4	Acerto e verificação do nivelamento de fundo de valas	M2	4.040,00
4.1.5	Carga e descarga mecânica (material em geral), sem manuseio e arrumação do material	M3	2.848,20
4.2	ATERRO E LASTRO		
4.2.1	Aterro de valas e cavas de fundação, c/ controle do grau de compactação mínimo de 97% do procto normal	M3	4.984,35
4.2.2	Lastro de concreto simples, consumo mínimo de cimento 150 kg/m3	M3	2.492,18
4.3	ASSENTAMENTO DE TUBOS E ACESSÓRIOS		
4.3.1	Tampão de ferro fundido t-109 ou t-48 - assentamento	UND	1,00
4.3.2	Dreno seco em brita 2	M3	1.993,74
4.3.3	Transporte local, perímetro urbano (material em geral), a granel até 1km	TXKM	486,00
4.3.4	Escoramento de valas com pranchões metálicos/blindados, inclusive movimentação e posterior retirada (medição: limitada a área efetiva da peça)	M2	4.020,00
4.3.5	Estrutura de escoramento descontínuo	M2	2.616,00

PAÇO DO LUMIAR EMPRENDIMENTOS LTDA ME

CNPJ 10.408.295/0001-93

Av. dos Holandeses, Quadra 36, Shopping dos Automóveis, Calhau, São Luís-MA

(98) 3226-9787

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 805451/2018, emitida em 11/10/2018

Certidão nº 805451/2018

31/01/2021, 13:30

Chave de Impressão: b9ZAZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/10/2018 e contém 6 folhas





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 805451/2018, em 11/10/2018 emitida



4.3.6	Poço de visita altura igual 1,0 m (balão diâmetro igual 0,60 m), em anéis pré-moldado de concreto	UND	2,00
4.3.7	Lastro de areia	M3	135,15
4.3.8	Tubo de queda em pvc. diâmetro 150 mm - altura igual 1,00 m	M	10,78
4.3.9	Assentamento de tubos e conexões PVC JE DN 50	M	925,00
4.3.10	Assentamento de tubos e conexões PVC JE DN 75	M	1.813,00
4.3.11	Assentamento de tubos e conexões PVC JE DN 100	M	4.530,00
4.3.12	Assentamento de tubos e conexões PVC JE DN 150	M	736,00
4.3.13	Assentamento de tubos e conexões PVC JE DN 200	M	417,00
4.3.14	Conjunto moto-bomba submersível p/ aplicação em esgoto, motor trifásico, 60hz, 25HP, hm = 10,80 m; q = 24,35 l/s	CJ	2,00

5.0 DRENAGEM PLUVIAL			
5.1 ESCAVAÇÕES E PREPARO			
5.1.1	Escavação mecanizada de valas em material 1ª cat., inclusive carga	M3	8.507,13
5.1.2	Escavação de vala não escorada em material de 1ª categoria com profundidade até 1,5m com escavadeira hidráulica 105hp, sem esgotamento	M3	2.352,14
5.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO			
5.2	Fornecimento, transporte e assentamento de tubos de concreto dn=200mm	M	4.325,63
5.2.1	Fornecimento, transporte e assentamento de tubos de concreto dn=300mm	M	2.060,50
5.2.2	Fornecimento, transporte e assentamento de tubos de concreto dn=400mm	M	747,63
5.2.3	Fornecimento, transporte e assentamento de tubos de concreto dn=1000mm	M	210,00
5.2.4	Tubulação de drenagem urbana-D=0,40m s/berço AC/BC	M	1.397,15
5.2.5	Corpo BSTC D=0,60 m AC/BC/PC	M	655,00
5.2.6	Corpo BSTC D=0,80 m AC/BC/PC	M	241,00
5.2.7	Corpo BDTC D=1,20 m AC/BC/PC	M	238,00
5.2.8	Boca BDTC D=1,20 m normal AC/BC/PC	M	179,00
5.2.9	Boca de lobo simples grelha concr. BLS 03 AC/BC	UND	126,00
5.2.10	Boca de lobo simples grelha concr. BLS 04 AC/BC	UND	43,00
5.2.11	Tampa de ferro p/ caixa coletora - TCC 02	UND	45,00
5.2.12	Lastro de brita BC	M3	35,79
5.2.13	Concreto fck ≥ 25 MPa, inclusive preparo	M3	42,95
5.2.14	Lançamento e aplicação manual de concreto	M3	70,00
5.2.15	Forma em chapa resinada e=10 mm - fornec. mat., corte, montagem e desforma	M2	5.726,70

PAÇO DO LUMIAR EMPREENDIMENTOS LTDA ME
CNPJ 10.408.295/0001-93

Av. dos Holandeses, Quadra 36, Shopping dos Automóveis, Calhau, São Luís-MA
(98) 3226-9787

Certidão nº 805451/2018

31/01/2021, 13:30

Chave de Impressão: b9ZAZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/10/2018 e contém 6 folhas





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 805451/2018 em 11/10/2018 emitida

5.2.16	Armadura em tela soldada, aço CA 50, 2mm esp. # 10 cm - fornec., corte e colocação	KG	4.518,37
5.2.17	Transporte local bola-fora em rodov. não pav. (Const.)	TXKM	6.020,00
5.2.18	Concreto ciclópico AC/BC/PC	M3	527,00
5.2.19	Transporte de Cimento Portland CP II-32 DMT = 15 Km	TXKM	420,00
5.2.20	Transporte de Areia comercial DMT = 15 Km	TXKM	350,00
5.2.21	Transporte de Brita Comercial DMT = 15 Km	TXKM	325,00
5.2.22	Valete prot. cortes a/revest. concreto - VPC 04	M	9.737,40
5.2.23	Ala em concreto (0,50X2,50)	M3	22,85
5.3	REATERRO DE VALA		
5.3.1	Reaterro e compactação mecânica de vala com compactador manual tipo soquete vibratório	M3	5.408,55
5.4	MEIO-FIO E SARJETA		
5.4.1	Meio-Fio de concreto - MFC 03 AC/BC	M	231,00
5.5	CALÇADA		
5.5.1	Execução de Calçada em concreto com tela soldada Q-195 esp. 15 cm Fck= 35Mpa	M2	5.842,50

6.0	PAVIMENTAÇÃO		
6.1	PAVIMENTAÇÃO		
6.1.1	Regularização do subleito até 20 cm de espessura	M2	86.000,00
6.1.2	Base Solo estabilizado granulometricamente com mistura	M3	29.759,77
6.1.3	Imprimação	M2	83.527,70
6.1.4	Pintura de Ligação	M2	77.939,75
6.1.5	CBUQ (concreto betuminoso usinado quente)	M2	55.396,00
6.1.6	Micro-revestimento a frio - Microflex 1,5 cm - BC	M2	51.000,00
6.1.7	Fresagem Contínua de Revestimento Betuminoso	M2	28.532,00
6.1.8	Transporte comercial base 10 m² rod. pavim. (Brita do Micro Revestimento)	TXKM	10.942,10
6.2	FORNECIMENTO DE MATERIAIS BETUMINOSOS		
6.2.1	Fornecimento de cimento asfáltico CAP 50-70	T	3.500,00
6.2.2	Fornecimento de emulsão asfáltica - RR 1C	T	1.000,00
6.2.3	Fornecimento de emulsão asfáltica - RL 1CE	T	800,00
6.2.4	Fornecimento de asfalto diluído tipo CM - 30	T	1.500,00
7.0	PARQUE ECOLÓGICO		
7.1	PRACA DE ALIMENTAÇÃO		
7.1.1	PAVIMENTAÇÃO		
7.1.1.1	Piso em Bloquete intertravado instalado sobre colchão de areia esp.: 10 cm. Fornecimento e instalação	M2	638,10
7.1.1.2	Calçada para circulação de pedestres em concreto armado e=10 cm - FCK 25 Mpa	M2	48,16
7.1.1.3	Meio-fio e sarjeta conjugados	M	115,20
7.1.1.4	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco pisolgrama 25x25 cm, espessura 8 cm	M2	400,00
7.1.2	QUIOSQUES (7,5x8,0) x 2		
7.1.2.1	Contrapiso de concreto não estrutural impermeabilizado (esp. 8cm)	M2	1821,00
7.1.2.2	Alvenaria de vedação com blocos vazados de concreto	M2	1556,30
7.1.2.3	Cobertura em amação de aço CA-50	KG	13.000,00
7.1.2.4	Execução de concreto armado usinado Fck=35 MPA	M3	211,00
7.1.2.5	Janela de Alumínio basculante 60x60cm, vidro cancelado	UND	14,00
7.1.2.6	Pintura com tinta látex Pva em parede interna, duas demãos	M2	1625,20

PAÇO DO LUMIAR EMPREENDIMENTOS LTDA ME
CNPJ 10.408.295/0001-93
Av. dos Holandeses, Quadra 36, Shopping dos Automóveis, Calhau, São Luís-MA
(98) 3226-9787

Certidão nº 805451/2018

31/01/2021, 13:30

Chave de Impressão: b9ZAZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/10/2018 e contém 6 folhas






Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 805451/2018, em 11/10/2018, emitida

7.1.2.7	Pintura com Verniz em esquadria de madeira, três demãos	M2	231,80
7.1.2.8	Fôrro de gesso fixo monolítico com placa pré-moldada	M2	821,00
7.1.2.9	Piso Cerâmico esmaltado assentado com argamassa pré-fabricada (45x45)	M2	821,00
7.3	PASSEIO, ESTACIONAMENTO E ALAMBRADO		
7.3.1	Alambrado em tubos de aço galvanizado, com costura, din 2440, diâmetro 2, altura 3m, fixados a cada 2m em blocos de concreto, com tela de arame galvanizado revestido com ovo, fio 12 b/wg e malha 7,5x7,5cm	M2	1.072,00
7.3.2	Passeio (calçada) de contorno de edificação	M2	960,00
7.3.3	Meio-fio e seta conjugados	M	480,00
8.0	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL		
8.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		
8.1.1	Pintura de faixa c/ termoplástico- 03 anos	M2	8.395,15
8.1.2	Fornec e colocação de tacha reflet bidirecional	UND	126,17
8.2	SINALIZAÇÃO VERTICAL		
8.2.1	Fornecimento e aplicação de placa de sinalização semi-refletiva de Advertência (70x70cm) e de Regulamentação (D = 50cm)	UND	80,00
8.2.2	Fornec e aplicação de placa metálica de identificação d rua, no início e no fim do trecho d cada rua sob intervenção (25 x 45cm)	UND	66,00
9.0	LIMPEZA FINAL		
9.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA		
9.1.1	LIMPEZA/PREPARO SUPERFÍCIE CONCRETO P/PINTURA	M2	480,00
9.1.2	Limpeza Final	M2	190.325,00

2º OFÍCIO

São Luis-MA, 03 de outubro de 2018

Paço do Lumiar Empreendimentos Ltda
Filipe Marinho Moura
 Diretor



SÃO LUIS, 03/09/2018 Em test. Emol+Ferc R\$4.30 de Verdade.

MARIA DAS GRAÇAS RIBEIRO DE ALENCAR
 ESCRIVENTE JURAMENTADA

PAÇO DO LUMIAR EMPREENDIMENTOS LTDA ME
 CNPJ 10.408.295/0001-93
 Av. dos Holandeses, Quadra 36, Shopping dos Automóveis, Caiçau, São Luís-MA
 (98) 3226-9787

Certidão nº 805451/2018
 31/01/2021, 13:30

Chave de Impressão: b9ZAZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/10/2018 e contém 6 folhas





LAUDO TÉCNICO

Este Laudo Técnico tem como propósito atestar para os devidos fins, que a empresa **R ALMEIDA CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 26.547.945/0001-11, executou os serviços da ART nº MA20180182414, Construção e Implantação de Loteamento Ecoville Presidente Dutra, na cidade de Presidente Dutra/MA, Rodovia BR 226, s/n- Pedra branca- Cep 65760000, com área Total de **190.325,00 m²**, firmado entre a Paço do Lumiar Empreendimentos Ltda, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.408.295/0001-93 e a empresa acima nomeada, sob a responsabilidade técnica do Eng. Civil Rafael Phablo Silva de Almeida, CREA 111574015-6. Compreendendo aos serviços citados na planilha abaixo.

PRINCIPAIS SERVIÇOS EXECUTADOS:

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1 PROJETOS E SERVIÇOS TÉCNICOS			
1.1.1	Levantamento Topográfico	M2	190.325,00
1.1.2	Sondagem	VB	1,00
1.1.3	Projeto de Arquitetura	VB	1,00
1.1.4	Projeto de Terraplanagem e Pavimentação	VB	1,00
1.1.5	Projeto de Rede de Abastecimento de Água e Esgoto	VB	1,00
1.1.6	Projeto de Sinalização	VB	1,00
1.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
1.2.1	Engenheiro Senior Civil	MÊS	12,00
1.2.3	Mestre de Obras	MÊS	12,00
1.2.4	Encarregado Geral	MÊS	12,00
1.2.5	Almoxarife	MÊS	12,00
1.2.6	Ferramenteiro	MÊS	12,00
1.2.7	Vigia Noturno	MÊS	12,00
1.2.8	Auxiliar de Escritório	MÊS	12,00
1.2.9	Auxiliar Técnico	MÊS	12,00
1.2.10	Equipamentos de Proteção Individual	MÊS	12,00
1.2.11	Vale Transporte	MÊS	12,00
1.2.12	Refeição	MÊS	12,00
1.3 LIMPEZA DO TERRENO			
1.3.1	Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal utilizando motoniveladora	M2	620,00

Marcelo H. C. Castro

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 805451/2018, em 11/10/2018



ba

Certidão nº 805451/2018
31/01/2021, 13:30
Chave de Impressão: b9ZAZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/10/2018 e contém 6 folhas





3.3.10	Lastro em brita (e=5cm)	M3	3,25
3.4	REDE DE DISTRIBUIÇÃO		
3.4.1	Escavação mecânica em vala até 1,5 m	M3	8.708,00
3.4.2	Reaterro mecânico de vala	M3	11.438,00
3.4.3	Tubo PVC PBA 15 JE NBR 5647 DN 50/DE 60	M	4.363,00
3.4.3	Tubo PVC PBA JE DN75	M	3.125,17
3.4.3	Tubo PVC PBA DN100	M	1.520,00
3.4.5	Curva PVC PBA NBR 10351 JE PB 90° DN 50/DE 60	UND	65,00
3.4.6	Tê PVC PBA p/rede água 90° DN 50/DE 60	UND	31,00
3.4.7	Registro PVC esfera VS soldável DN 50	UND	38,00
3.4.9	Válvula redutora de pressão - 15mca - instalada	UND	1,00
3.4.10	Limpeza e desinfecção da rede	M	5.090,00
3.5	LIGAÇÕES DOMICILIARES		
3.5.1	Escavação manual de vala de 1ª até 1,50m	M3	4.320,00
3.5.2	Reaterro manual de vala	M3	3.888,00
3.5.3	Kit cavalete PVC c/ registro 3/4" - fornecimento e instalação (ligação domiciliar)	UND	1.200,00
3.5.4	Hidrômetro (fornecimento e instalação)	UND	1.200,00
3.5.5	Tubo PVC soldável água fria DN 25mm, inclusive conexões, fornec. e instalação	M	6.100,00
3.5.6	Colar de Tomada	und	1.224,00

4.0	REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		
4.1	ESCAVAÇÕES		
4.1.1	Escavação manual em terra até 2,0 m	M3	906,00
4.1.2	Escavação manual de solo de 1a. entre 1,50m e 3,0m	M3	3.212,00
4.1.3	Escavação mecânica de valas (solo seco), profundidade maior que 1,50 m até 4,00 m	M3	5.302,50
4.1.4	Acerto e verificação do nivelamento de fundo de valas	M2	4.040,00
4.1.5	Carga e descarga mecânica (material em geral), sem manuseio e arrumação do material	M3	2.848,20
4.2	ATERRO E LASTRO		
4.2.1	Aterro de valas e cavas de fundação, c/ controle do grau de compactação mínimo de 97% do procto normal	M3	4.984,35
4.2.2	Lastro de concreto simples, consumo mínimo de cimento 150 kg/m3	M3	2.492,18
4.3	ASSENTAMENTO DE TUBOS E ACESSÓRIOS		
4.3.1	Tampão de ferro fundido t-109 ou t - 48 - assentamento	UND	1,00
4.3.2	Dreno seco em brita 2	M3	1.993,74
4.3.3	Transporte local, perímetro urbano (material em geral), a granel até 1km	TXKM	486,00
4.3.4	Escoramento de valas com pranchões metálicos/blindados, inclusive movimentação e posterior retirada (medição: limitada a área efetiva da peça)	M2	4.020,00
4.3.5	Estrutura de escoramento descontinuo	M2	2.616,00
4.3.6	Poço de visita altura igual 1,0 m (balão diâmetro igual 0,60 m), em anéis pré-moldado de concreto	UND	2,00
4.3.7	Lastro de areia	M3	135,15
4.3.8	Tubo de queda em pvc, diâmetro 150 mm - altura igual 1,00 m	M	10,78
4.3.9	Assentamento de tubos e conexões PVC JE DN 50	M	925,00
4.3.10	Assentamento de tubos e conexões PVC JE DN 75	M	1.813,00
4.3.11	Assentamento de tubos e conexões PVC JE DN 100	M	4.530,00
4.3.12	Assentamento de tubos e conexões PVC JE DN 150	M	736,00
4.3.13	Assentamento de tubos e conexões PVC JE DN 200	M	417,00

Nº 0615
Nº 0615
Nº 0615

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 805451/2018, emitida em 11/10/2018



Certidão nº 805451/2018

31/01/2021, 13:30

Chave de Impressão: b9ZAZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/10/2018 e contém 6 folhas





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 805451/2018, em 11/10/2018 em
emita



Certidão nº 805451/2018

31/01/2021, 13:30

Chave de Impressão: b9ZAZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/10/2018 e contém 6 folhas

1.4	CANTEIRO		
1.4.1	Instalação / Ligação Provisória Elétrica Baixa Tensão para canteiro de obra - chave 100A Carga 3KWH, 20CV excl. fornecimento medidor	UND	1,00
1.4.2	Ligação provisória de água para obra e instalação sanitária provisória	UND	1,00
1.4.3	Barracão para depósito em tábuas de madeira, cobertura em fibrocimento 4mm, incluso piso argamassa traço 1:6 (cimento e areia)	M2	120,00
1.4.4	Tapume de Chapa de Madeira Compensada (6mm) - pintura a cal	M2	8.730,45
1.4.5	Placa de Obra em chapa de aço galvanizado	M2	19,20
1.4.6	Consumo de Energia Elétrica	MÊS	24,00
1.4.7	Consumo de Água e Esgoto	MÊS	24,00
1.4.8	Consumo de Telefone / Internet	MÊS	24,00
2.0	TERRAPLENAGEM		
2.1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
2.1.1	Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m	M2	188.283,75
2.1.2	Desmatamento de árvores entre 0,15m e 0,30m de diâmetro inclusive destocamento e limpeza do terreno, utilizando trator de esteiras	M2	63.431,25
2.1.3	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, caminho de serviço pavimentado, com escavadeira hidráulica e caminhão basculante 6m³, DMT 800 até 1.000m	M3	76.117,50
2.1.4	Compactação de aterro a 95% proctor normal	M3	53.152,88
2.1.5	Reconformação da Plataforma	M2	109.375,25
3.0	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		
3.1	TUBOS E CONEXÕES		
3.1.1	Tubos de aço galvanizado c/costura 1 1/4" (saída do poço tubular)	M	629,00
3.1.2	Hidrômetro - instalação junto ao poço tubular (fornecimento e instalação)	UND	1,00
3.1.3	Caixa de manobras - proteção de registros e hidrômetro	UND	8,00
3.1.4	Poste concreto 7,00 metros	UND	4,00
3.1.5	Ligação monofásica (fornecimento e instalação)	UND	1,00
3.1.6	Cerca c/ postes de concreto, altura 1,8 m	M	915,50
3.1.7	Tela de arame galvanizado, h = 1,80 m	M2	1.680,00
3.1.8	Portão em tela arame galvaniz., moldura em tubos 2,00x1,80m-completo	UND	1,00
3.1.9	Tubo Pvc JEI DN 50mm	M	785,00
3.1.10	Tubo PVC JEI DN 75mm	M	225,00
3.1.11	Tubo Pvc JEI DN 100mm	M	122,75
3.1.12	Tubo Pvc de Fofa Dn 150mm	M	85,93
3.2	ADUTORA		
3.2.1	Escavação mecânica em vala até 1,5 m	M3	1.296,00
3.2.2	Reaterro mecânico de vala	M3	1.191,20
3.2.3	Tubo PVC soldável água fria DN 50mm, inclusive conexões, fornec. e instalação	M	640,00
3.3	RESERVAÇÃO		
3.3.1	Limpeza do terreno - roçada densa	M2	461,62
3.3.2	Locação convencional da obra (reservatório)	M2	461,62
3.3.3	Escavação mecânica de vala até 1,50m	M3	454,65
3.3.4	Reaterro mecânico de vala	M3	323,42
3.3.5	Concreto armado 15MPa com formas - Laje	M3	35,85
3.3.6	Fornecimento e instalação de reservatório metálico-fibra 250m³ - completo	UND	1,00
3.3.7	Caixa de manobras p/ proteção e registros	UND	2,00
3.3.8	Tela de arame galvanizado, h = 1,80 m	M2	80,00
3.3.9	Portão em tela arame galvaniz., moldura em tubos 2,00x1,80m-completo	UND	1,00





4.3.14	Conjunto moto-bomba submersível p/ aplicação em esgoto, motor trifásico, 60hz, 25HP hm = 10,80 m; q = 24,35 l/s	CJ	2,00
--------	---	----	------

5.0 DRENAGEM PLUVIAL			
5.1 ESCAVAÇÕES E PREPARO			
5.1.1	Escavação mecanizada de valas em material 1ª cat., inclusive carga	M3	8.507,13
5.1.2	Escavação de vala não escorada em material de 1ª categoria com profundidade até 1,5m com escavadeira hidráulica 105hp, sem esgotamento	M3	2.352,14
5.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO			
5.2	Fornecimento, transporte e assentamento de tubos de concreto dn=200mm	M	4.325,63
5.2.1	Fornecimento, transporte e assentamento de tubos de concreto dn=300mm	M	2.060,50
5.2.2	Fornecimento, transporte e assentamento de tubos de concreto dn=400mm	M	747,63
5.2.3	Fornecimento, transporte e assentamento de tubos de concreto dn=1000mm	M	210,00
5.2.4	Tubulação de drenagem urbana-D=0,40m s/berço AC/BC	M	1.397,15
5.2.5	Corpo BSTC D=0,60 m AC/BC/PC	M	655,00
5.2.6	Corpo BSTC D=0,80 m AC/BC/PC	M	241,00
5.2.7	Corpo BDTC D=1,20 m AC/BC/PC	M	238,00
5.2.8	Boca BDTC D=1,20 m normal AC/BC/PC	M	179,00
5.2.9	Boca de lobo simples grelha concr. BLS 03 AC/BC	UND	126,00
5.2.10	Boca de lobo simples grelha concr. BLS 04 AC/BC	UND	43,00
5.2.11	Tampa de ferro p/ caixa coletora - TCC 02	UND	45,00
5.2.12	Lastro de brita BC	M3	35,79
5.2.13	Concreto fck ≥ 25 MPa, inclusive preparo	M3	42,95
5.2.14	Lançamento e aplicação manual de concreto	M3	70,00
5.2.15	Forma em chapa resinada e=10 mm - fornec. mat., corte, montagem e desforma	M2	5.726,70
5.2.16	Armadura em tela soldada, aço CA 60 4,2 mm c/ # 10 cm - fornec., corte e colocação	KG	4.518,37
5.2.17	Transporte local bota-fora em rodov. não pav. (const.)	TXKM	6.020,00
5.2.18	Concreto ciclópico AC/BC/PC	M3	527,00
5.2.19	Transporte de Cimento portland CP II-32 DMT = 15 Km	TXKM	420,00
5.2.20	Transporte de Areia comercial DMT = 15 Km	TXKM	350,00
5.2.21	Transporte de Brita Comercial DMT = 15 Km	TXKM	325,00
5.2.22	Valeta prot.cortes c/revest.concreto - VPC 04	M	9.737,40
5.2.23	Ala em concreto (0,50X2,50)	M3	22,85
5.3 REATERRO DE VALA			
5.3.1	Reaterro e compactação mecânica de vala com compactador manual tipo soquete vibratório	M3	5.408,55
5.4 MEIO-FIO E SARJETA			
5.4.1	Meio-Fio de concreto - MFC 03 AC/BC	M	231,00
5.5 CALÇADA			
5.5.1	Execução de Calçada em concreto com tela soldada Q-196 esp. 15 cm Fck= 35Mpa	M2	5.842,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 805451/2018, em 11/10/2018 emitida

Certidão nº 805451/2018
31/01/2021, 13:30

Chave de Impressão: b9ZAZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/10/2018 e contém 6 folhas





6.0	PAVIMENTAÇÃO		
6.1	PAVIMENTAÇÃO		
6.1.1	Regularização do subleito ate 20 cm de espessura	M2	86.000,00
6.1.2	Base Solo estabilizado granulometricamente com mistura	M3	29.759,77
6.1.3	Imprimação	M2	83.527,70
6.1.4	Pintura de Ligação	M2	77.939,75
6.1.5	CBUQ (concreto betuminoso usinado quente)	M2	55.396,00
6.1.6	Micro-revestimento a frio - Microflex 1,5 cm - BC	M2	51.000,00
6.1.7	Fresagem Continua de Revestimento Betuminoso	M2	28.532,00
6.1.8	Transporte comercial basc 10 m³ rod pavim (Brita do Micro Revestimento)	TXKM	10.942,10
6.2	FORNECIMENTO DE MATERIAIS BETUMINOSOS		
6.2.1	Fornecimento de cimento asfáltico CAP 50/70	T	3.500,00
6.2.2	Fornecimento de emulsão asfáltica - RR 1C	T	1.000,00
6.2.3	Fornecimento de emulsão asfáltica - RL 1CE	T	800,00
6.2.4	Fornecimento de asfalto diluído tipo CM - 30	T	1.500,00
7.0	PARQUE ECOLÓGICO		
7.1	PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO		
7.1.1	PAVIMENTAÇÃO		
7.1.1.1	Piso em Bloquete Intertravado instalado sobre colchão de areia esp.: 10 cm, Fornecimento e instalação	M2	638,10
7.1.1.2	Calçada para circulação de pedestres em concreto armado e=10 cm - FCK 25 Mpa	M2	48,16
7.1.1.3	Melo-fio e sarjeta conjugados	M	115,20
7.1.1.4	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco pisograma 25x25 cm, espessura 8 cm	M2	400,00
7.1.2	QUIOSQUES (7,5x8,0) x 2		
7.1.2.1	Contrapiso de concreto não estrutural impermeabilizado (esp. 8cm)	M2	1821,00
7.1.2.2	Alvenaria de vedação com blocos vazados de concreto	M2	1556,30
7.1.2.3	Cobertura em armação de aço CA-50	KG	13.000,00
7.1.2.4	Execução de concreto armado usinado Fck=35 MPA	M3	211,00
7.1.2.5	Janela de Alumínio basculante 60x60cm, vidro cancelado	UND	14,00
7.1.2.6	Pintura com tinta látex Pva em parede interna, duas demãos	M2	1625,20
7.1.2.7	Pintura com Verniz em esquadria de madeira, três demãos	M2	231,80
7.1.2.8	Forro de gesso fixo monolítico com placa pré-modada	M2	821,00
7.1.2.9	Piso Cerâmico esmaltado assentado com argamassa pré-fabricada (45x45)	M2	821,00
7.3	PASSEIO, ESTACIONAMENTO E ALAMBRADO		
7.3.1	Alambrado em tubos de aço galvanizado, com costura, din 2440, diametro 2, altura 3m, fixados a cada 2m em blocos de concreto, com tela de arame galvanizado revestido com pvc, fio 12 bwg e malha 7,5x7,5cm	M2	1.072,00
7.3.2	Passeio (calçada) de contorno de edificação	M2	960,00
7.3.3	Meio-fio e sarjeta conjugados	M	480,00
8.0	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL		
8.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		
8.1.1	Pintura de faixa c/ termoplástico- 03 anos	M2	8.395,15
8.1.2	Forn.e colocação de tacha reflet.bidirecional	UND	126,17
8.2	SINALIZAÇÃO VERTICAL		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 805451/2018, em 11/10/2018



[Handwritten signature]

Certidão nº 805451/2018
31/01/2021, 13:30
Chave de Impressão: b9ZAZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/10/2018 e contém 6 folhas

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



8.2.1	Fornecimento e aplicação de placa de sinalização semi-refletiva de Advertência (70x70cm) e de Regulamentação (D = 50cm)	UND	80,00
8.2.2	Fornec e aplicação de placa metálica d identificação d rua, no início e no fim do trecho d cada rua sob intervenção (25 x 45cm)	UND	68,00
9.0	LIMPEZA FINAL		
9.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA		
9.1.1	LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA	M2	480,00
9.1.2	Limpeza Final	M2	190.325,00

São Luis , 03 de outubro de 2018

Mauro H. C. Castro



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 805451/2018, em 11/10/2018 emitida



ba

Certidão nº 805451/2018
31/01/2021, 13:30

Chave de Impressão: b9ZAZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/10/2018 e contém 6 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATENDIMENTO
811100/0620
 Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - CREA-MA, o Acervo Técnico do profissional **RAFAEL PHABLO SILVA DE ALMEIDA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RAFAEL PHABLO SILVA DE ALMEIDA**
 Registro: **1115740156MA** RNP: **1115740156**
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20180221055** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **03/12/2018** Baixada em: **11/12/2018**
 Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
 Empresa contratada: **R ALMEIDA CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **PACO DO LUMIAR EMPREENDIMENTOS LTDA ME**

CPF/CNPJ: **10.408.295/0001-93**

Endereço do contratante: **AVENIDA DOS HOLANDESES**

Nº: **01**

Complemento: **QD 36, LJ 17, SHOPPING DO AUTOMÓVEL**

Bairro: **CALHAU**

Cidade: **SÃO LUIS**

UF: **MA**

CEP: **65071380**

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: **R\$ 6.283.721,32**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **ESTRADA MA 026 KM02**

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **CODÓ**

UF: **MA**

CEP: **65400000**

Data de início: **04/06/2018**

Conclusão efetiva: **04/12/2018**

Finalidade: **Residencial**

Proprietário: **PACO DO LUMIAR EMPREENDIMENTOS LTDA ME**

CPF/CNPJ: **10.408.295/0001-93**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0403 - REDE DE AGUA 53 - EXECUCAO 2380.00 metro; 7 - EXECUÇÃO #A0404 - REDE DE ESGOTO 53 - EXECUCAO 3886.00 metro; 7 - EXECUÇÃO #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 1902.00 tonelada; 7 - EXECUÇÃO #A0604 - TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 56521.00 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO #A0605 - DRENAGEM 53 - EXECUCAO 3886.00 metro;**

Observações

CONSTRUÇÃO DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL ECOVILLE NA CIDADE DE CODÓ, COM OS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA AAUQ, TERRAPLANAGEM, DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA, REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, FRESAGEM, MICRO REVESTIMENTO, PARQUE ECOLÓGICO, PORTAL DE ENTRADA E QUIOSQUES

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 12 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 811100/2019
13/03/2019, 13:31
54244

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração em momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **54244**





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **R ALMEIDA CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 26.547.945/0001-11, executou os serviços de: Construção e Implantação do Loteamento Ecoville, no período de **04/06/2018 à 04/12/2018**, na cidade de CODÓ/MA, MA026 KM02, S/N, CENTRO, CEP 65400-000 com área Total de **160.000,00 m²**, firmado entre a Paço do Lumiar Empreendimentos Ltda, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 10.408.295/0001-93 e a empresa acima nomeada, sob a responsabilidade técnica do Eng. Civil Rafael Phabio Silva de Almeida, CREA 111574015-6

- A) VALOR CONTRATUAL: **R\$ 6.283.721,32**
 B) PRINCIPAIS SERVIÇOS EXECUTADOS:

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1 SERVIÇOS TÉCNICOS			
1.1.1	Levantamento Topográfico	M2	160.000,00
1.1.2	Sondagem	VB	1,00
1.1.3	Projeto de Arquitetura	VB	1,00
1.1.4	Projeto de Terraplanagem e Pavimentação	VB	1,00
1.1.5	Projeto de Rede de Abastecimento de Água e Esgoto	VB	1,00
1.1.6	Diagnóstico Ambiental e Socioeconômico	VB	1,00
1.2 MANEJO DE EQUIPAMENTOS			
1.2.1	Engenheiro Senior Civil	MÊS	12,00
1.2.3	Mestre de Obras	MÊS	12,00
1.2.4	Encarregado Geral	MÊS	12,00
1.2.5	Almoxarife	MÊS	12,00
1.2.6	Ferramenteiro	MÊS	12,00
1.2.7	Vigia Noturno	MÊS	12,00
1.2.8	Auxiliar de Escritório	MÊS	12,00
1.2.9	Auxiliar Técnico	MÊS	12,00
1.2.10	Equipamentos de Proteção Individual	MÊS	12,00
1.2.11	Vale Transporte	MÊS	12,00
1.2.12	Refeição	MÊS	12,00
1.3 LIMPEZA DO TERRENO			
1.3.1	Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal utilizando motoniveladora	M2	510,00

PAÇO DO LUMIAR EMPREENDIMENTOS LTDA ME
 CNPJ 10.408.295/0001-93
 Av. dos Holandeses, Quadra 36, Shopping dos Automóveis, Calhau, São Luis-MA
 (98) 3226-9787



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 811100/2019, em 13/03/2019 em



Certidão nº 811100/2019
 31/01/2021, 13:28
 Chave de Impressão: 54244

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/03/2019 e contém 6 folhas





1.4	CANTEIRO		
1.4.1	Instalação / Ligação Provisória Elétrica Baixa Tensão para canteiro de obra - chave 100A Carga 3KWH, 20CV excl. fornecimento medidor	UND	1,00
1.4.2	Ligação provisória de água para obra e instalação sanitária provisória	UND	1,00
1.4.3	Barracão para depósito em tábuas de madeira, cobertura em fibrocimento 4mm, incluso piso argamassa traço 1:6 (cimento e areia)	M2	220,00
1.4.4	Tapume de Chapa de Madeira Compensada (6mm) - pintura a cal	M2	2.310,45
1.4.5	Placa de Obra em chapa de aço galvanizado	M2	15,00
1.4.6	Consumo de Energia Elétrica	MÊS	12,00
1.4.7	Consumo de Água e Esgoto	MÊS	12,00
1.4.8	Consumo de Telefone / Internet	MÊS	12,00
2.0	TERRAPLENAGEM		
2.1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
2.1.1	Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m	M2	150.293,75
2.1.2	Desmatamento de árvores entre 0,15m e 0,30m de diâmetro inclusive destocamento e limpeza do terreno, utilizando trator de esteiras	M2	38.461,15
2.1.3	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, caminho de serviço pavimentado, com escavadeira hidráulica e caminhão basculante 6m³, DMT 800 até 1.000m	M3	56.521,00
2.1.4	Compactação de aterro a 95% proctor normal	M3	56.521,00
2.1.5	Reconformação da Plataforma	M2	160.000,00
3.0	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		
3.1	TUBOS E CONEXÕES		
3.1.1	Tubos de aço galvanizado costura 1 1/4" (saída do poço tubular)	M	580,50
3.1.2	Hidrômetro - instalação junto ao poço tubular (fornecimento e instalação)	UND	1,00
3.1.3	Caixa de manobras - proteção de registros e hidrômetro	UND	5,00
3.1.4	Poste concreto 7,00 metros	UND	3,00
3.1.5	Ligação monofásica (fornecimento e instalação)	UND	1,00
3.1.6	Cerca c/ postes de concreto, altura 1,8 m	M	625,10
3.1.7	Tela de arame galvanizado, h = 1,80 m	M2	1.230,00
3.1.8	Portão em tela arame galvaniz., moldura em tubos 2,00x1,80m-completo	UND	1,00
3.1.9	Tubo Pvc JEI DN 50mm	M	563,00
3.1.10	Tubo PVC JEI DN 75mm	M	205,90
3.1.11	Tubo Pvc JEI DN 100mm	M	112,35
3.1.12	Tubo Pvc de Fôfo Dn 150mm	M	65,73
3.2	ADUTORA		
3.2.1	Escavação mecânica em vala até 1,5 m	M3	1.036,00
3.2.2	Reaterro mecânico de vala	M3	1.021,10
3.2.3	Tubo PVC soldável água fria DN 50mm, inclusive conexões, fornec. e instalação	M	590,00
3.3	RESERVAÇÃO		
3.3.1	Limpeza do terreno - roçada densa	M2	371,42
3.3.2	Locação convencional da obra (reservatório)	M2	371,42

PAÇO DO LUMIAR EMPRENDIMENTOS LTDA ME

CNPJ 10.408.295/0001-93

Av. dos Holandeses, Quadra 36, Shopping dos Automóveis, Calhau, São Luís-MA
(98) 3226-9787

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, nº 811100/2019, em 13/03/2019, emitida

Certidão nº 811100/2019
31/01/2021, 13:28

Chave de Impressão: 54244

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/03/2019 e contém 6 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 31/01/2021, às 13:29.





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 811100/2019, em 13/03/2019



3.3.3	Escavação mecânica de vala até 1,50m	M3	315,05
3.3.4	Reaterro mecânico de vala	M3	393,42
3.3.5	Concreto armado 15MPa com forma e caje	M3	30,85
3.3.6	Fornecimento e instalação de reservatório metálico 250m³ - completo	UND	1,00
3.3.7	Caixa de manobras p/ proteção e registros	UND	2,00
3.3.8	Tela de arame galvanizado, h = 1,80 m	M2	80,00
3.3.9	Portão em tela arame galvaniz., moldura em tubos 2.00x1.80m-completo	UND	1,00
3.3.10	Lastro em brita (e=5cm)	M3	3,25
3.4	REDE DE DISTRIBUIÇÃO		
3.4.1	Escavação mecânica em vala até 1,5 m	M3	7.208,00
3.4.2	Reaterro mecânico de vala	M3	10.421,00
3.4.3	Tubo PVC PBA 15 JE NBR 5647 DN 50/DE 60	M	2.380,00
3.4.3	Tubo PVC PBA JE DN75	M	1.125,17
3.4.3	Tubo PVC PBA DN100	M	520,00
3.4.5	Curva PVC PBA NBR 10351 JE PB 90° DN 50/DE 60	UND	65,00
3.4.6	Tê PVC PBA p/rede água 90° DN 50/DE 60	UND	31,00
3.4.7	Registro PVC esfera VS soldável DN 50	UND	38,00
3.4.9	Válvula redutora de pressão - 15mca - instalada	UND	1,00
3.4.10	Limpeza e desinfecção da rede	M	3.100,00
3.5	LIGAÇÕES DOMICILIARES		
3.5.1	Escavação manual de vala de 1ª até 1,50m	M3	2.140,00
3.5.2	Reaterro manual de vala	M3	1.534,00
3.5.3	Kit cavaleta PVC c/ registro 3/4" - fornecimento e instalação (ligação domiciliar)	UND	890,00
3.5.4	Hidrômetro (fornecimento e instalação)	UND	80,00
3.5.5	Tubo PVC soldável água fria DN 25mm, inclusive conexões, fornec. e instalação	M	4.100,00
3.5.6	Colar de Tomada	und	1.321,00

4.0	REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		
4.1	ESCAVAÇÕES		
4.1.1	Escavação manual em terra até 2,0 m	M3	606,00
4.1.2	Escavação manual de solo de 1a. entre 1,50m e 3,0m	M3	2.112,00
4.1.3	Escavação mecânica de valas (solo seco), profundidade maior que 1,50 m até 4,00 m	M3	2.192,50
4.1.4	Acerto e verificação do nivelamento de fundo de valas	M2	1.984,00
4.1.5	Carga e descarga mecânica (material em geral), sem manuseio e arrumação do material	M3	1.988,20
4.2	ATERRO E LASTRO		
4.2.1	Aterro de valas e cavas de fundação, c/ controle do grau de compactação mínimo de 97% do procto normal	M3	3.574,35
4.2.2	Lastro de concreto simples, consumo mínimo de cimento 150 kg/m3	M3	2.322,18
4.3	ASSENTAMENTO DE TUBOS E ACESSÓRIOS		
4.3.1	Tampão de ferro fundido t-109 ou t- 48 - assentamento	UND	1,00
4.3.2	Dreno seco em brita 2	M3	1.886,74
4.3.3	Transporte local, perímetro urbano (material em geral), a granel até 1km	TXKM	756,00
4.3.4	Escoramento de valas com pranchões metálicos/blindados, inclusive movimentação e posterior retirada (medição: limitada a área efetiva da peça)	M2	2.070,00
4.3.5	Estrutura de escoramento descontinuo	M2	1.715,00

PAÇO DO LUMIAR EMPREENDIMENTOS LTDA ME

CNPJ 10.408.295/0001-93

Av. dos Holandeses, Quadra 36, Shopping dos Automóveis, Calhau, São Luis-MA
(98) 3226-9787

Certidão nº 811100/2019
31/01/2021, 13:29

Chave de Impressão: 54244

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/03/2019 e contém 6 folhas





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 811100/2019, em 13/03/2019 emitida



Certidão nº 811100/2019
31/01/2021, 13:29
Chave de Impressão: 54244
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/03/2019 e contém 6 folhas

4.3.6	Poço de visita altura igual 1,0 m (balão diâmetro igual 0,60 m), em anéis pré-moldado de concreto	UND	2,00
4.3.7	Lastro de areia	M3	95,15
4.3.8	Tubo de queda em pvc, diâmetro 150 mm - altura igual 1,00 m	M	9,78
4.3.9	Assentamento de tubos e conexões PVC JE DN 50	M	678,00
4.3.10	Assentamento de tubos e conexões PVC JE DN 75	M	992,00
4.3.11	Assentamento de tubos e conexões PVC JE DN 100	M	2.183,00
4.3.12	Assentamento de tubos e conexões PVC JE DN 150	M	613,00
4.3.13	Assentamento de tubos e conexões PVC JE DN 200	M	391,00
4.3.14	Conjunto moto-bomba submersível p/ aplicação em esgoto, motor trifásico, 60hz, 25HP hm = 10,80 m; q = 24,35 l/s	CJ	2,00

5.0	DRENAGEM PLUVIAL		
5.1	ESCAVAÇÕES E PREPARO		
5.1.1	Escavação mecanizada de valas em material 1a cat., inclusive carga	M3	6.432,00
5.1.2	Escavação de vala não escorada em material de 1ª categoria com profundidade até 1,5m com escavadeira hidráulica 105hp, sem esgotamento	M3	1.754,20
5.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO		
5.2.1	Fornecimento, transporte e assentamento de tubos de concreto dn=200mm	M	2.001,45
5.2.2	Fornecimento, transporte e assentamento de tubos de concreto dn=300mm	M	1.080,80
5.2.3	Fornecimento, transporte e assentamento de tubos de concreto dn=400mm	M	687,63
5.2.4	Tubulação de drenagem urbana-D=0,40m s/berço AC/BC	M	897,15
5.2.5	Corpo BSTC D=0,60 m AC/BC/PC	M	785,00
5.2.6	Corpo BSTC D=0,80 m AC/BC/PC	M	382,00
5.2.7	Corpo BDTC D=1,20 m AC/BC/PC	M	488,00
5.2.8	Boca BDTC D=1,20 m normal AC/BC/PC	M	381,00
5.2.9	Boca de lobo simples grelha concr. BLS 03 AC/BC	UND	211,00
5.2.10	Boca de lobo simples grelha concr. BLS 04 AC/BC	UND	64,00
5.2.11	Tampa de ferro p/ caixa coletora - TCC 02	UND	55,00
5.2.12	Lastro de brita BC	M3	60,79
5.2.13	Concreto fck ≥ 25 MPa, inclusive preparo	M3	55,95
5.2.14	Lançamento e aplicação manual de concreto	M3	60,00
5.2.15	Forma em chapa resinada e=10 mm - fornec. mat., corte, montagem e desforma	M2	3.985,70
5.2.16	Armadura em tela soldada, aço CA 60 4,2 mm c/ # 10 cm - fornec., corte e colocação	KG	3.328,17

PAÇO DO LUMIAR EMPRENDIMENTOS LTDA ME

CNPJ 10.408.295/0001-93

Av. dos Holandeses, Quadra 36, Shopping dos Automóveis, Calhau, São Luís-MA
(98) 3226-9787

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís-MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 31/01/2021, às 13:29.





5.2.17	Transporte local bota-fora em rodov. (no pav. const.)	TXKM	4.060,00
5.2.18	Concreto ciclópico AC/BC/PC	M3	485,00
5.2.19	Transporte de Cimento portland CP 33 15 Km	TXKM	883,00
5.2.20	Transporte de Areia comercial DMT = 15 Km	TXKM	290,00
5.2.21	Transporte de Brita Comercial DMT = 15 Km	TXKM	270,00
5.2.22	Ponte de pequeno porte em estrutura pré-moldada	UND	1,00
5.2.23	Ala em concreto (0,50x2,50)	M3	22,85
5.3 REATERRO DE VALA			
5.3.1	Reaterro e compactação mecânica de vala com compactador manual tipo soquete vibratório	M3	3.291,60
5.4 MEIO-FIO			
5.4.1	Meio-Fio de concreto - MFC 03 AC/BC	M	3.886,00
5.5 CALÇADA			
5.5.1	Execução de Calçada em concreto com tela soldada Q-196 esp. 15 cm Fck= 35Mpa	M2	2.952,35

6.0 PAVIMENTAÇÃO			
6.1 PAVIMENTAÇÃO			
6.1.1	Regularização do subleito até 20 cm de espessura	M2	90.219,25
6.1.2	Base Solo estabilizado granulometricamente com mistura	M3	22.668,80
6.1.3	Imprimação	M2	88.431,20
6.1.4	Pintura de Ligação	M2	72.881,75
6.1.5	Micro-revestimento a frio - Microflex 1,5 cm - BC	M2	52.721,75
6.1.6	Fresagem Contínua de Revestimento Betuminoso	M3	1.628,00
6.1.7	AAUQ (Areia Asfalto Usinado a Quente)	T	1.902,00
6.2 FORNECIMENTO DE MATERIAIS BETUMINOSOS			
6.2.1	Fornecimento de cimento asfáltico CAP 50/70	T	2.800,00
6.2.2	Fornecimento de emulsão asfáltica - RR 1C	T	1.000,00
6.2.3	Fornecimento de emulsão asfáltica - RL 1CE	T	800,00
6.2.4	Fornecimento de asfalto diluído tipo CM - 30	T	1,4 00,00
7.0 PARQUE ECOLÓGICO			
7.1 PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO			
7.1.1 PAVIMENTAÇÃO			
7.1.1.1	Piso em Bloquete Intertravado instalado sobre colchão de areia esp.: 10 cm, Fornecimento e instalação	M2	1978,10
7.1.1.2	Calçada para circulação de pedestres em concreto armado e=10 cm - FCK 25 Mpa	M2	208,16
7.1.1.3	Meio-fio e sarjeta conjugados	M	115,20
7.1.1.4	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco pisograma 25x25 cm, espessura 8 cm	M2	2300,00
7.1.2 QUIOSQUES (7,5x8,0) x 2			
7.1.2.1	Fabricação, Montagem e Desmontagem de Forma Para Estruturas, em madeira	M2	221,00
7.1.2.2	Alvenaria de vedação com blocos cerâmicos Furados Assentados com Argamassa de Cimento e Areia.	M2	1556,30
7.1.2.3	Estrutura de Madeira para telha cerâmica	M2	945,20
7.1.2.4	Cobertura com telha cerâmica tipo Francesa, Inc. = 35%	M2	945,20
7.1.2.5	Fornecimento e Instalação de cobertura metálica espacial	M2	75,00
7.1.2.6	Janela de Alumínio basculante 60x60cm, vidro cancelado	UND	8,00
7.1.2.7	Pintura com tinta látex Pva em parede interna, duas demãos	M2	925,20
7.1.2.8	Baldrame em Alvenaria de Pedra Argamassada	M3	41,80

PAÇO DO LUMIAR EMPREENDIMENTOS LTDA ME
CNPJ 10.408.295/0001-93

Av. dos Holandeses, Quadra 36, Shopping dos Automóveis, Calhau, São Luis-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 811100/2019, em 13/03/2019

Certidão nº 811100/2019
31/01/2021, 13:29
Chave de Impressão: 54244

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/03/2019 e contém 6 folhas





7.1.2.9	Laje Pré-moldada de Forro Convencional, Com Elementos de Enchimento, Escoramento e Ferragem Negativa.	M2	221,00
7.1.2.10	Piso Industrial de Alta resistência, Incluso juntas de Dilatação plásticas e polimento Mecanizado – Piso em Korodur	M2	421,00
7.1.2.11	Reboco (Areia e Cimento)	M2	880,00
7.3	PASSEIO, ESTACIONAMENTO E ALAMBRADO		
7.3.1	Alambrado em tubos de aço galvanizado, com costura, din 2440, diametro 2, altura 3m, fixados a cada 2m em blocos de concreto, com tela de arame galvanizado revestido com pvc, fio 12 bwg e malha 7,5x7,5cm	M2	1.112,00
7.3.2	Passeio (calçada) de contorno de edificação	M2	720,00
7.3.3	Meio-fio e sarjeta conjugados	M	370,00
8.0	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL		
8.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		
8.1.1	Pintura de faixa c/ termoplástico- 03 anos	M2	7.219,15
8.1.2	Forn. e colocação de tacha reflet. bidirecional	UND	126,17
8.2	SINALIZAÇÃO VERTICAL		
8.2.1	Fornecimento e aplicação de placa de sinalização semi-refletiva de Advertência (70x70cm) e de Regulamentação (D = 50cm)	UND	80,00
8.2.2	Fornec e aplicação de placa metálica d identificação d rua, no inicio e no fim do trecho d cada rua sob intervenção (25 x 45cm)	UND	50,00
9.0	LIMPEZA FINAL		
9.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA		
9.1.1	LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA	M2	480,00
9.1.2	Limpeza Final	M2	160.000,00

São Luis-MA, 29 de Janeiro de 2019

Paço do Lumiar Empreendimentos Ltda

Filipe Marinho Moura
Diretor


Tabelionato de Notas de São Luis - MA

Reconhecimento a firma de

FILIPE MARINHO MOURA

SÃO LUIS, 29/01/2019

Em test.

Emol+Ferc RS4,40
da VerdadeEVANGELISTA DE JESUS RIBEIRO
ESCREVENTE AUTORIZADA

PAÇO DO LUMIAR EMPREENDIMENTOS LTDA ME

CNPJ 10.408.295/0001-93

Av. dos Holandeses, Quadra 36, Shopping dos Automóveis, Calhau, São Luis-MA
(98) 3226-9787

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 811100/2019, em 13/03/2019

Certidão nº 811100/2019
31/01/2021, 13:29

Chave de Impressão: 54244

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/03/2019 e contém 6 folhas





LAUDO TÉCNICO

Laudo técnico referente aos serviços citados na ART n° MA20180221055 atestando que os serviços citados na mesma e na planilha em anexo foram executados cumprindo as normas técnicas da ABNT, e que a empresa **R ALMEIDA CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n° 26.547.945/0001-11, executou os serviços de: Construção e Implantação do Loteamento Ecoville, no período de **04/06/2018** à **04/12/2018**, na cidade de CODÓ/MA, MA026 KM02, S/N, CENTRO, CEP 65400-000 com área Total de **160.000,00 m²**, firmado entre a Paço do Lumiar Empreendimentos Ltda, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 10.408.295/0001-93 e a empresa acima nomeada, sob a responsabilidade técnica do Eng. Civil Rafael Phablo Silva de Almeida, CREA 111574015-6.

A) PRINCIPAIS SERVIÇOS EXECUTADOS:

SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1.1	Levantamento Topográfico	M2	160.000,00
1.1.2	Sondagem	VB	1,00
1.1.3	Projeto de Arquitetura	VB	1,00
1.1.4	Projeto de Terraplanagem e Pavimentação	VB	1,00
1.1.5	Projeto de Rede de Abastecimento de Água e Esgoto	VB	1,00
1.1.6	Diagnostico Ambiental e Socioeconômico	VB	1,00
1.2.1	Engenheiro Senior Civil	MÊS	12,00
1.2.3	Mestre de Obras	MÊS	12,00
1.2.4	Encarregado Geral	MÊS	12,00
1.2.5	Almoxarife	MÊS	12,00
1.2.6	Ferramenteiro	MÊS	12,00
1.2.7	Vigia Noturno	MÊS	12,00
1.2.8	Auxiliar de Escritório	MÊS	12,00
1.2.9	Auxiliar Técnico	MÊS	12,00
1.2.10	Equipamentos de Proteção Individual	MÊS	12,00
1.2.11	Vale Transporte	MÊS	12,00
1.2.12	Refeição	MÊS	12,00
1.3.1	Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal utilizando motoniveladora	M2	510,00

Rafael Phablo Silva de Almeida

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 811100/2019, em 13/03/2019



Certidão nº 811100/2019
31/01/2021, 13:29
Chave de Impressão: 54244

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/03/2019 e contém 6 folhas



1.4.1	Instalação / Ligação Provisória Elétrica Baixa Tensão para canteiro de obra - chave 100A Carga 3KWH, 20CV excl. fornecimento medidor	UND	1,00
1.4.2	Ligação provisória de água para obra e instalação sanitária provisória	UND	1,00
1.4.3	Barraca para depósito em tábuas de madeira, cobertura em fibrocimento 4mm, incluso piso argamassa traço 1:6 (cimento e areia)	M2	220,00
1.4.4	Tapume de Chapa de Madeira Compensada (6mm) - pintura a cal	M2	2.310,45
1.4.5	Placa de Obra em chapa de aço galvanizado	M2	15,00
1.4.6	Consumo de Energia Elétrica	MÊS	12,00
1.4.7	Consumo de Água e Esgoto	MÊS	12,00
1.4.8	Consumo de Telefone / Internet	MÊS	12,00
2.0 TERRAPLENAGEM			
2.1.1	Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m	M2	150.293,75
2.1.2	Desmatamento de árvores entre 0,15m e 0,30m de diâmetro inclusive destocamento e limpeza do terreno, utilizando trator de esteiras	M2	38.461,15
2.1.3	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, caminho de serviço pavimentado, com escavadeira hidráulica e caminhão basculante 6m³, DMT 800 até 1.000m	M3	56.521,00
2.1.4	Compactação de aterro a 95% proctor normal	M3	56.521,00
2.1.5	Reconformação da Plataforma	M2	160.000,00
3.0 REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
3.1.1	Tubos de aço galvanizado c/costura 1 1/4" (saída do poço tubular)	M	580,50
3.1.2	Hidrômetro - instalação junto ao poço tubular (fornecimento e instalação)	UND	1,00
3.1.3	Caixa de manobras - proteção de registros e hidrômetro	UND	5,00
3.1.4	Poste concreto 7,00 metros	UND	3,00
3.1.5	Ligação monofásica (fornecimento e instalação)	UND	1,00
3.1.6	Cerca c/ postes de concreto, altura 1,8 m	M	625,10
3.1.7	Tela de arame galvanizado, h = 1,80 m	M2	1.230,00
3.1.8	Portão em tela arame galvaniz., moldura em tubos 2,00x1,80m-completo	UND	1,00
3.1.9	Tubo Pvc JEI DN 50mm	M	563,00
3.1.10	Tubo PVC JEI DN 75mm	M	205,90
3.1.11	Tubo Pvc JEI DN 100mm	M	112,35
3.1.12	Tubo Pvc de Fôfo Dn 150mm	M	65,73
3.2.1	Escavação mecânica em vala até 1,5 m	M3	1.036,00
3.2.2	Reaterro mecânico de vala	M3	1.021,10
3.2.3	Tubo PVC soldável água fria DN 50mm, inclusive conexões, fornec. e instalação	M	590,00
3.3.1	Limpeza do terreno - roçada densa	M2	371,42
3.3.2	Locação convencional da obra (reservatório)	M2	371,42
3.3.3	Escavação mecânica de vala até 1,50m	M3	315,05
3.3.4	Reaterro mecânico de vala	M3	393,42
3.3.5	Concreto armado 15MPa com formas - Laje	M3	30,85
3.3.6	Fornecimento e instalação de reservatório metálico 250m³ - completo	UND	1,00
3.3.7	Caixa de manobras p/ proteção e registros	UND	2,00
3.3.8	Tela de arame galvanizado, h = 1,80 m	M2	80,00
3.3.9	Portão em tela arame galvaniz., moldura em tubos 2,00x1,80m-completo	UND	1,00



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 811100/2019, em 13/03/2019



O documento neste ato registrado foi emitido em 13/03/2019 e contém 6 folhas

Certidão nº 811100/2019
31/01/2021, 13:29

Chave de Impressão: 54244

Handwritten signature: R. RIBEIRO H. C. L. A. S. T. 10

Handwritten signature: 10017

Handwritten signature: 69/142





3.3.10	Lastro em brita (e=5cm)	M3	3,25
3.4.1	Escavação mecânica em vala até 1,5 m	M3	7.208,00
3.4.2	Reaterro mecânico de vala	M3	10.421,00
3.4.3	Tubo PVC PBA 15 JE NBR 5647 DN 50/DE 60	M	2.380,00
3.4.3	Tubo PVC PBA JE DN75	M	1.125,17
3.4.3	Tubo PVC PBA DN100	M	520,00
3.4.5	Curva PVC PBA NBR 10351 JE PB 90° DN 50/DE 60	UND	65,00
3.4.6	Tê PVC PBA p/rede água 90° DN 50/DE 60	UND	31,00
3.4.7	Registro PVC esfera VS soldável DN 50	UND	38,00
3.4.9	Válvula redutora de pressão - 15mca - instalada	UND	1,00
3.4.10	Limpeza e desinfecção da rede	M	3.100,00
3.5.1	Escavação manual de vala de 1ª até 1,50m	M3	2.140,00
3.5.2	Reaterro manual de vala	M3	1.534,00
3.5.3	Kit cavalete PVC c/ registro 3/4" - fornecimento e instalação (ligação domiciliar)	UND	890,00
3.5.4	Hidrômetro (fornecimento e instalação)	UND	80,00
3.5.5	Tubo PVC soldável água fria DN 25mm, inclusive conexões, fornec. e instalação	M	4.100,00
3.5.6	Colar de Tomada	und	1.321,00

4.0 REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO			
4.1.1	Escavação manual em terra até 2,0 m	M3	606,00
4.1.2	Escavacao manual de solo de 1a. entre 1,50m e 3,0m	M3	2.112,00
4.1.3	Escavacao mecanica de valas (solo seco), profundidade maior que 1,50 m até 4,00 m	M3	2.192,50
4.1.4	Acerto e verificacao do nivelamento de fundo de valas	M2	1.984,00
4.1.5	Carga e descarga mecanica (material em geral), sem manuseio e arrumacao do material	M3	1.988,20
4.2.1	Aterro de valas e cavas de fundação, c/ controle do grau de compactação mínimo de 97% do procto normal	M3	3.574,35
4.2.2	Lastro de concreto simples, consumo mínimo de cimento 150 kg/m3	M3	2.322,18
4.3.1	Tampão de ferro fundido t-109 ou t - 48 - assentamento	UND	1,00
4.3.2	Dreno seco em brita 2	M3	1.886,74
4.3.3	Transporte local, perímetro urbano (material em geral), a granel até 1km	TXKM	756,00
4.3.4	Escoramento de valas com pranchões metálicos/blindados, inclusive movimentação e posterior retirada (medição: limitada a área efetiva da peça)	M2	2.070,00
4.3.5	Estrutura de escoramento descontínuo	M2	1.715,00
4.3.6	Poço de visita altura igual 1,0 m (balão diâmetro igual 0,60 m), em anéis pré-moldado de concreto	UND	2,00
4.3.7	Lastro de areia	M3	95,15
4.3.8	Tubo de queda em pvc, diâmetro 150 mm - altura igual 1,00 m	M	9,78
4.3.9	Assentamento de tubos e conexoes PVC JE DN 50	M	678,00
4.3.10	Assentamento de tubos e conexoes PVC JE DN 75	M	992,00
4.3.11	Assentamento de tubos e conexoes PVC JE DN 100	M	2.183,00
4.3.12	Assentamento de tubos e conexoes PVC JE DN 150	M	613,00
4.3.13	Assentamento de tubos e conexoes PVC JE DN 200	M	391,00


Atestado H.C. 1257 10

Q

10/11/21

70/11/21





6.1.1	Regularização do subleito até 20 cm de espessura	M2	90.219,25
6.1.2	Base Solo estabilizado granulometricamente com mistura	M3	22.668,80
6.1.3	Imprimação	M2	88.431,20
6.1.4	Pintura de Ligação	M2	72.881,75
6.1.5	Micro-revestimento a frio - Microflex 1,5 cm - BC	M2	52.721,75
6.1.6	Fresagem Contínua de Revestimento Betuminoso	M3	1.628,00
6.1.7	AAUQ (Areia Asfalto Usinado a Quente)	T	1.902,00
6.2.1	Fornecimento de cimento asfáltico CAP 50/70	T	2.800,00
6.2.2	Fornecimento de emulsão asfáltica - RR 1C	T	1.000,00
6.2.3	Fornecimento de emulsão asfáltica - RL 1CE	T	800,00
6.2.4	Fornecimento de asfalto diluído tipo CM - 30	T	1,4 00,00
7.0	PARQUE ECOLOGICO		
7.1.1	PAVIMENTAÇÃO		
7.1.1.1	Piso em Bloquete Intertravado instalado sobre colchão de areia esp.: 10 cm, Fornecimento e instalação	M2	1978,10
7.1.1.2	Calçada para circulação de pedestres em concreto armado e=10 cm - FCK 25 Mpa	M2	208,16
7.1.1.3	Meio-fio e sarjeta conjugados	M	115,20
7.1.1.4	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco pograma 25x25 cm, espessura 8 cm	M2	2300,00
7.1.2	QUIOSQUES (7,5x8,0) x 2		
7.1.2.1	Fabricação, Montagem e Desmontagem de Forma Para Estruturas, em madeira	M2	221,00
7.1.2.2	Alvenaria de vedação com blocos cerâmicos Furados Assentados com Argamassa de Cimento e Areia.	M2	1556,30
7.1.2.3	Estrutura de Madeira para telha cerâmica	M2	945,20
7.1.2.4	Cobertura com telha cerâmica tipo Francesa, Inc.= 35%	M2	945,20
7.1.2.5	Fornecimento e Instalação de cobertura metálica espacial	M2	75,00
7.1.2.6	Janela de Alumínio basculante 60x60cm, vidro cancelado	UND	8,00
7.1.2.7	Pintura com tinta látex Pva em parede interna, duas demãos	M2	925,20
7.1.2.8	Baldrame em Alvenaria de Pedra Argamassada	M3	41,80
7.1.2.9	Laje Pré-moldada de Forro Convencional, Com Elementos de Enchimento, Escoramento e Ferragem Negativa.	M2	221,00
7.1.2.10	Piso Industrial de Alta resistência, Incluso juntas de Dilatação plásticas e polimento Mecanizado - Piso em Korodur	M2	421,00
7.1.2.11	Reboco (Areia e Cimento)	M2	880,00
7.3	PASSEIO, ESTACIONAMENTO E ALAMBRADO		
7.3.1	Alambrado em tubos de aço galvanizado, com costura, din 2440, diametro 2, altura 3m, fixados a cada 2m em blocos de concreto, com tela de arame galvanizado revestido com pvc, fio 12 bwg e malha 7,5x7,5cm	M2	1.112,00
7.3.2	Passeio (calçada) de contorno de edificação	M2	720,00
7.3.3	Meio-fio e sarjeta conjugados	M	370,00
8.0	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL		
8.1.1	Pintura de faixa c/ termoplástico-- 03 anos	M2	7.219,15
8.1.2	Fom.e colocação de tacha reflet.bidirecional	UND	126,17

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 811100/2019, em 13/03/2019 emitida

Certidão nº 811100/2019
31/01/2021, 13:29

Chave de Impressão: 54244

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/03/2019 e contém 6 folhas



8.2.1	Fornecimento e aplicação de placa de sinalização semi-refletiva de Advertência (70x70cm) e de Regulamentação (D = 50cm)	UND	80,00
8.2.2	Fornec e aplicação de placa metálica d identificação d rua, no início e no fim do trecho d cada rua sob intervenção (25 x 45cm)	UND	50,00
9.0	LIMPEZA FINAL		
9.1.1	LIMPEZA/PREPARO SUPERFÍCIE CONCRETO P/PINTURA	M2	480,00
9.1.2	Limpeza Final	M2	160.000,00

São Luís-MA, 19 de Fevereiro de 2019

RODRIGO A. C. CASTRO



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 811100/2019, em 13/03/2019



[Handwritten signature]

Certidão nº 811100/2019
31/01/2021, 13:29

Chave de Impressão: 54244

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/03/2019 e contém 6 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução N° 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

834266/2020

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - CREA-MA, o Acervo Técnico do profissional **RAFAEL PHABLO SILVA DE ALMEIDA** referente à(s) Anotação(es) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RAFAEL PHABLO SILVA DE ALMEIDA**
 Registro: **1115740156MA** RNP: **1115740156**
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**



Número da ART: **MA20190279058**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **22/08/2019**

Baixada em: **09/09/2020**

Forma de registro: **INICIAL**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada: **R ALMEIDA CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DO MARANHÃO**

CPF/CNPJ: **01.612.342/0001-25**

Endereço do contratante: **AVENIDA GOVERNADORA ROSEANA SARNEY**

Nº: **SN**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **CENTRAL DO MARANHÃO**

UF: **MA**

CEP: **65267000**

Contrato:

Celebrado em: **06/08/2019**

Valor do contrato: **R\$ 77.949,36**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **RUA DR CLODOMIR PAZ**

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **CENTRAL DO MARANHÃO**

UF: **MA**

CEP: **65267000**

Data de início: **06/08/2019**

Conclusão efetiva: **06/02/2020**

Finalidade: **Saúde**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DO MARANHÃO**

CPF/CNPJ: **01.612.342/0001-25**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0110 - EDIFÍCIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 53 - EXECUÇÃO 100.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0304 - ESTRUTURA DE MADEIRA 53 - EXECUÇÃO 128.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0435 - INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 53 - EXECUÇÃO 150.00 metro; 7 - EXECUÇÃO #A0436 - INSTALAÇÕES SANITARIAS 53 - EXECUÇÃO 90.00 metro; 7 - EXECUÇÃO #B1106 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM B.TENSÃO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUÇÃO 290.00 metro;**

Observações

ACADEMIA DE SAÚDE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CENTRAL-MA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n° 834266/2020

29/09/2020, 08:26

cz16a

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei n° 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: cz16a





**ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE CENTRAL DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO**

**ATESTADO DE CAPACIDADE
TÉCNICA**

Atestamos para devidos fins, e a quem interessar possa que a obra citada abaixo foi executada de acordo com as condições contratuais, normas técnicas em vigor e em obediência as especificações técnicas estabelecidas pela contratante, garantindo que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador os serviços descritos abaixo e com as seguintes características.

CONTRATO Nº: 039/2019.

OBRA: a contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para construção de uma academia de saúde, atendidas as especificações constantes do ANEXO I do Edital da Tomada de Preços n.º 002/2019-CPL/PMCM.

VALOR: R\$ 77.949,36 (setenta e sete mil, novecentos e quarenta e nove reais e trinta e seis centavos.)

LOCAL DA OBRA: CENTRAL DO MARANHÃO-MA

Período de Realização: 06/08/2019 à 06/02/2020

DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA:

Nome: R ALMEIDA CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ:26.547.945.0001-11

Endereço: AV TARQUINIO LOPES n:1871, Bairro: ALCANTARA, Pinheiro-MA.

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome: Rafael Phabio Silva de Almeida

Título Profissional: Eng. Civil

Registro Nacional Profissional CREA Nº: 111574015-6 MA

Descrição dos Serviços Realizados

Construção de uma academia de saúde, no município de Central/MA. Os serviços executados, foram: de movimento de terras, alvenaria em tijolo cerâmico, revestimentos de paredes, cobertura, pisos e paredes, esquadrias, instalações elétricas, instalações hidro sanitário, pintura, louças e metais, forro, execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto. As descrições dos serviços e os quantitativos estão anexados nesse processo, com a planilha orçamentária.

São Luís, 10 de Setembro de 2020.


ISMAEL MONTEIRO COSTA
Prefeito Municipal


MARCELO HENRIQUE COURA CASTRO
Eng. Civil da Contratante



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n.º 834266/2020, em 29/09/2020 emitida

Certidão n.º 834266/2020
31/01/2021, 13:28
Chave de Impressão: cz16a

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/09/2020 e contém 5 folhas

Scanned by TapScanner





ESTADO DO MARANHÃO MUNICÍPIO DE CENTRAL DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO

Item	Descrição	Und	Quant.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M²	100,33
1.2	DEMOLIÇÃO EM GERAL	UND	1,00
1.3	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	8,00
2	MOVIMENTO DE TERRAS		
2.1	ATERRO APOILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM EMPRÉSTIMO DE SAIBRO.	M³	62,72
3	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO		
3.1	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	M²	94,00
4	REVESTIMENTOS DE PAREDES		
4.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_08/2014	M²	94,00
4.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇOMASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L. PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M²	94,00
4.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M²	102,50
5	COBERTURA		
5.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M²	128,00
5.2	EXECUÇÃO DE COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL	M²	650,23
5.3	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_08/2016	M²	128,00
6	PISOS E PAREDES		
6.1	LASTRO DE CONCRETO, E=5CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M²	101,40
6.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIN E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	M²	98,00



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 834266/2020, em 29/09/2020 em



em

Certidão nº 834266/2020

31/01/2021, 13:28

Chave de Impressão: cz16a

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/09/2020 e contém 5 folhas

Scanned by TapScanner





ESTADO DO MARANHÃO MUNICÍPIO DE CENTRAL DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO

Item	Descrição	Und	Quant.
6.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	M²	125,00
6.4	EXECUÇÃO DE ACESSO PARA PORTADOR PNE		
6.5	EXECUÇÃO DE PISO TATIL	M	85,00
6.6	EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO DESEMPENADO	M²	200,58
6.7	EXECUÇÃO DE GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO E RODA PÉ	M²	225,00
6.8	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM. PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_08/2018	M²	50,00
7	ESQUADRIAS		
7.1	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 90X210X3,5CM. INCLUIDO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADILHAS COM ANEL	UN	4,00
7.2	ESQUADRIAS DE VIDRO E ALUMÍNIO PARA JANELAS E PORTAS	UND	8,00
7.3	PORTÃO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO	M²	3,80
8	INSTALAÇÕES		
8.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
8.1.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
8.1.2	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
8.1.3	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
8.1.4	CABO DE COBRE DE 120 MM²	M	250,00
8.1.5	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00
9	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIA, SANITÁRIAS E HIDRAULICAS		
9.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSIVE RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	4,00
9.2	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	38,00
9.3	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	24,00
9.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 834266/2020, em 29/09/2020 em



[Handwritten signature]

Certidão nº 834266/2020

31/01/2021, 13:28

Chave de Impressão: cz16a

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/09/2020 e contém 5 folhas

Scanned by TapScanner





ESTADO DO MARANHÃO MUNICÍPIO DE CENTRAL DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO

Item	Descrição	Und	Quant.
9.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLOÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00
9.6	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECCÃO	UN	4,00
9.7	FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO DIMENSOES EXTERNAS 1,80X1,10X1,40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM	UN	1,00
9.8	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO DIAMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM	UN	1,00
10	PINTURA		
10.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	488,00
10.2	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M²	15,20
10.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	488,00
11	LOUÇAS E METAIS		
11.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2018	UN	2,00
11.2	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00
11.3	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00
11.4	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2018	UN	2,00
12	DIVERSOS		
12.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES	M²	250,25
12.2	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M²	25,00
12.3	FORRO EM GESSO ACARTONADO PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M131	250,25
12.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2018	M²	60,73
12.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	UND	10,00
12.6	MURO DE ARRIMO EM CANALETA	M²	35,25

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 834266/2020, em 29/09/2020 emitida

Certidão nº 834266/2020
31/01/2021, 13:28
Chave de Impressão: cz16a
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/09/2020 e contém 5 folhas

Scanned by TapScanner





ESTADO DO MARANHÃO MUNICÍPIO DE CENTRAL DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO

Item	Descrição	Und	Quant.
12.7	EXECUÇÃO E SISTEMA DE GÁS	UND	2,00
12.8	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MANTA ASFÁLTICA	M²	60,00
12.9	EXECUÇÃO DE SISTEMA DE COMBATE E PREVENÇÃO À INCENDIO	UND	1,00
13	CANALETA COM GRÉLHA	M	75,00
13.1	GUARDA CORPO COM CORRIMÃO	M	85,00
13.2	EXECUÇÃO DE MURO DE ALVENARIA	M²	160,00
VALOR TOTAL			77.948,36



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 834266/2020, em 29/09/2020 emitida



[Handwritten signature]

Certidão nº 834266/2020

31/01/2021, 13:28

Chave de Impressão: cz16a

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/09/2020 e contém 5 folhas

Scanned by TapScanner



LAUDO TÉCNICO

Laudo técnico referente aos serviços citados nas ART's nº MA20190279058 atestando que os serviços citados na mesma, sob a responsabilidade técnica do Eng. Civil Rafael Phablo Silva de Almeida CREA nº 111574015-6MA foram executados cumprindo as normas técnicas da ABNT, e que a empresa **R ALMEIDA CONTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 26.547.945.0001-11, executou os serviços de: Construção de uma academia de saúde no período de 06/08/2019 a 06/02/2020, no município de Central do Maranhão-MA; os serviços executados foram de: movimento de terra, alvenaria com tijolos cerâmicos, revestimentos em paredes, cobertura, pisos cerâmicos, esquadrias, instalações hidrosanitárias, louças e metais, forro e pintura. E os demais serviços na planilha em anexo abaixo. Firmado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DO MARANHÃO, inscrita

no cnpj nº 01.612.342/0001-25 empresa acima nomeada, e de acordo com o contrato N°039/2019 E TP N°002/2019-CPL/PMCM..

Pinheiro-MA, 09 de setembro de 2020.

MARCELO HENRIQUE COURA CASTRO

Marcelo H C Castro



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 834266/2020, em 29/09/2020



[Handwritten signature]

Certidão nº 834266/2020
31/01/2021, 13:28

Chave de Impressão: cz16a

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/09/2020 e contém 4 folhas





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 834266/2020, em 29/09/2020, emitida




Certidão nº 834266/2020
31/01/2021, 13:28
Chave de Impressão: cz16a

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/09/2020 e contém 4 folhas

Item	Descrição	Und	Quant.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M²	100,33
1.2	DEMOLIÇÃO EM GERAL	UND	1,00
1.3	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	6,00
2	MOVIMENTO DE TERRAS		
2.1	ATERRO APOIADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM EMPRÉSTIMO DE SAIBRO	M³	62,72
3	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO		
3.1	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	M²	94,00
4	REVESTIMENTOS DE PAREDES		
4.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF_06/2014	M²	94,00
4.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO, AF_12/2014	M²	94,00
5	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_03/2015	M²	102,60
5	COBERTURA		
5.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF_12/2015	M²	128,00
5.2	EXECUÇÃO DE COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL	M²	650,23
5.3	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF_06/2016	M²	128,00
6	PISOS E PAREDES		
6.1	LASTRO DE CONCRETO, E=5CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M²	101,40
6.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO) AF_11/2014	M²	98,00
6.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO) AF_11/2014	M²	125,00
6.4	EXECUÇÃO DE ACESSO PARA PORTADOR PNE		
6.5	EXECUÇÃO DE PISO TATIL	M	85,00





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 834266/2020, em 29/09/2020



[Handwritten signature]

Certidão nº 834266/2020
31/01/2021, 13:28
Chave de Impressão: cz16a

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/09/2020 e contém 4 folhas

2

6.6	EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO DESEMPENADO	M²	200,00
6.7	EXECUÇÃO DE GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO E RODA PÉ	M²	225,00
6.8	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, ESPESSURA 3,0 CM. PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	M²	50,00
7	ESQUADRIAS		
7.1	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 90X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEL	UN	4,00
7.2	ESQUADRIAS DE VIDRO E ALUMINIO PARA JANELAS E PORTAS	UND	8,00
7.3	PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2" COM REQUADRO	M²	3,80
8	INSTALAÇÕES		
8.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
8.1.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
8.1.2	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
8.1.3	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00
8.1.4	CABO DE COBRE DE 120 MM²	M	250,00
8.1.5	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	15,00
9	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIA, SANITARIAS E HIDRAULICAS		
9.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	4,00
9.2	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	38,00
9.3	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	24,00
9.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
9.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00
9.6	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E+2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UN	4,00
9.7	FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIMENSOES EXTERNAS 1,90X1,10X1,40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM	UN	1,00
9.8	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM	UN	1,00





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 834266/2020, em 29/09/2020 emitida



10	PINTURA		
10.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF_06/2014	M²	488,00
10.2	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M²	15,20
10.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	M²	488,00
11	LOUÇAS E METAIS		
11.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL, COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2016	UN	2,00
11.2	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2013	UN	2,00
11.3	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2013	UN	2,00
11.4	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMP, INCLUSO FIXAÇÃO, AF_10/2016	UN	2,00
12	DIVERSOS		
12.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES	M²	250,25
12.2	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, AF_05/2017_P	M²	25,00
12.3	FORRO EM GESSO ACARTONADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, AF_05/2017_P	M²/31	250,25
12.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO, AF_07/2016	M²	60,72
12.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	UND	10,00
12.6	MURO DE ARRIMO EM CANALETA	M²	35,25
12.7	EXECUÇÃO DE SISTEMA DE GAS	UND	2,00
12.8	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MANTA ASFÁLTICA	M²	60,00
12.9	EXECUÇÃO DE SISTEMA DE COMBATE E PREVENÇÃO À INCENDIO	UND	1,00
13	CANALETA COM GRELHA	M	75,00
13.1	GUARDA CORPO COM CORRIMÃO	M	85,00
13.2	EXECUÇÃO DE MURO DE ALVENARIA	M²	180,00
VALOR TOTAL			77.949,36

Certidão nº 834266/2020

31/01/2021, 13:28

Chave de Impressão: cz16a

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/09/2020 e contém 4 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATIVIDADE

802575/2018

Atividade: 50643

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - CREA-MA, o Acervo Técnico do profissional **RAFAEL PHABLO SILVA DE ALMEIDA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RAFAEL PHABLO SILVA DE ALMEIDA**
 Registro: **1115740156MA** RNP: **1115740156**
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20180180675** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **07/06/2018** Baixada em: **25/06/2018**
 Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
 Empresa contratada: **R ALMEIDA CONSTRUÇOES LTDA**

Contratante: **PACO DO LUMIAR EMPRENDIMENTOS LTDA ME** CPF/CNPJ: **10.408.295/0001-93**
 Endereço do contratante: **AVENIDA DOS HOLANDESES** Nº: **01**
 Complemento: **QD 36, LJ 17, SHOPPING DO AUTOMÓVEL** Bairro: **CALHAU**
 Cidade: **SÃO LUÍS** UF: **MA** CEP: **65071380**

Contrato: Celebrado em:
 Valor do contrato: **R\$ 1.147.500,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação institucional: **Outros**
 Endereço da obra/serviço: **RODOVIA MA 020** Nº: **S/Nº**
 Complemento: Bairro: **TRISIDELA**
 Cidade: **COROATÁ** UF: **MA** CEP: **65415000**

Data de início: **15/03/2018** Conclusão efetiva: **15/06/2018**

Finalidade: **Infraestrutura**

Proprietário: **PACO DO LUMIAR EMPRENDIMENTOS LTDA ME**

CPF/CNPJ: **10.408.295/0001-93**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 10000.00 metro cúbico; 1 - ATUACAO #A0604 - TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 35000.00 metro cúbico; 1 - ATUACAO #A0605 - DRENAGEM 53 - EXECUCAO 3500.00 metro;**

Observações

SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA E DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, NO LOTEAMENTO ECOVILLE, NO MUNICÍPIO DE COROATÁ/MA, COM ÁREA DE 50.000,00 M2

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 802575/2018
25/07/2018, 12:11
z7baa

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **z7baa**



LAUDO TÉCNICO DOS SERVIÇOS

O presente Laudo tem como finalidade atestar, que a empresa **R. ALMEIDA CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 26.547.945/0001-11, executou os serviços de: Construção e Implantação do Loteamento Feoville, no período de **15/03/2018** à **15/06/2018**, na cidade de Coroatá/MA- Rodovia 020 S/N- Trizidela- Cep 65415-000, com área Total de **50.000,00 m²**, firmado entre a Paço do Lumiar Empreendimentos Ltda, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.408.295/0001-93 e a empresa acima nomeada, sob a responsabilidade técnica do Eng. Civil Rafael Phablo Silva de Almeida, CREA 111574015-6.

Eu, **Marcelo Henrique Coura Castro**, engenheiro civil tercirizado para a fiscalização dos serviços, CREA nº 1115693514, atesto que os serviços na planilha em anexo abaixo, foram executados de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade exigidos e no prazo pactuado com responsabilidade nas obrigações técnicas assumidas, sendo de acordo com as normass da ABNT(Associação Brasileira de Normas Técnicas.

São Luís -MA 13 de julho de 2018

Marcelo H. C. Castro
Eng. Civil Marcelo Henrique Coura Castro
CREA nº 1115693514



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 802575/2018, em 25/07/2018, emitida



Certidão nº 802575/2018

31/01/2021, 13:31

Chave de Impressão: z7baa

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/07/2018 e contém 5 folhas





PROPOSTA Nº 802575/2018, NÚMERO 2018

1.1	PROJETOS E SERVIÇOS TÉCNICOS		
1.1.1	Levantamento Topográfico	M2	50.000,00
1.1.2	Sondagem	VR	1,00
1.1.3	Projeto de Arquitetura	VR	1,00
1.1.4	Projeto de Terraplanagem e Pavimentação	VR	1,00
1.1.5	Projeto de Rede de Abastecimento de Água e Esgoto	VR	1,00
1.1.6	Projeto de Sinalização	VR	1,00
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
1.2.1	Engenharia Senior Civil	MES	12,00
1.2.2	Mestre de Obras	MES	12,00
1.2.3	Encarregado Geral	MES	12,00
1.2.4	Auxiliar	MES	12,00
1.2.5	Material	MES	2,00
1.2.6	Viagem Noturna	MES	12,00
1.2.7	Auxiliar de Serviços	MES	12,00
1.2.8	Auxiliar Técnico	MES	2,00
1.2.9	Equipamentos de Proteção Individual	MES	12,00
1.2.10	Veículo Transporte	MES	12,00
1.2.11	Refeição	MES	12,00
1.3	LIMPEZA DO TERRENO		
1.3.1	Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal utilizando motoniveladora	V2	820,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 802575/2018, em 25/07/2018, emitida



Marcelo Henrique de Jesus
 Diretor Geral
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Certidão nº 802575/2018

31/01/2021, 13:31

Chave de Impressão: z7baa

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/07/2018 e contém 5 folhas



1.4	CANTEIRO		
1.4.1	Instalação fiação provisória Elétrica Baixa Tensão para canteiro de obra - chave 100A Cor da 3KWH 200V exci (preço médio)	UND	1,00
1.4.2	Fiação provisória de água para obra e instalação sanitária provisória	UND	1,00
1.4.3	Barração para depósito em taboas de madeira, cobertura em alvenaria, Ambr. muros, piso argamassa 1:3 (cimento: areia)	M2	120,00
1.4.4	Tapume de Chapa de Madeira Compensada (5mm) - pintura a cal	M2	3.750,45
1.4.5	Placa de Obra em chapa de aço galvanizado	M2	18,20
1.4.6	Consumo de Energia Elétrica	MES	24,00
1.4.7	Consumo de Água e Esgoto	MES	24,00
1.4.8	Consumo de Telefone / Internet	MES	24,00
2.1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
2.1.1	Corte, desc. limpa áreas planas, diam. até 0,15 m	M3	39.293,75
2.1.2	Desmatamento de árvores entre 0,15m e 0,30m de diâmetro, inclusive desbaste e limpeza do terreno, utilizando tratores esteiras	M2	23.431,25
2.1.3	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, caminho de serviço pavimentado, com escavadeira hidráulica e caminhão basculante 6m3, DMT 900 até 1.000m	M3	18.117,60
2.1.4	Compensação de aterro a 50% proleção/colar	M3	12.252,88
2.1.5	Recaptação da Plataforma	M2	20.098,75
3.1	ESCAVAÇÕES E PREPARO		
3.1.1	Escavação mecanizada de valas em material 1ª cat. - inclusive carga	M3	3.907,13
3.1.2	Escavação de vala não escorada em material de 1ª categoria, com profundidade até 1,5m com escavadeira hidráulica 105hp sem esgotamento	M3	1.952,14
3.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO		
3.2.1	Fornecimento, transporte e assentamento de tubos de concreto dn=200mm	M	1.628,53
3.2.2	Fornecimento, transporte e assentamento de tubos de concreto dn=300mm	M	2.060,50
3.2.3	Fornecimento, transporte e assentamento de tubos de concreto dn=400mm	M	2.477,53
3.2.4	Tubulação de drenagem urbana-D=0,40m, tipo ABC/BC	M	967,15
3.2.5	Corpo BOTO D=0,40m ABC/BC	M	655,00
3.2.6	Corpo BOTO D=0,60m ABC/BC	M	241,00
3.2.7	Corpo BOTO D=0,80m ABC/BC	M	298,00
3.2.8	Boca BOTO D=0,20m normal ABC/BC	M	179,00
3.2.9	Boca de boca simples grelha conch. BLS 03 ABC/BC	UND	126,00
3.2.10	Boca de boca simples grelha conch. BLS 04 ABC/BC	UND	43,00
3.2.11	Tampa de ferro, caixa coletora - 700/02	UND	43,00
3.2.12	Castro de boca BC	M3	53,79
3.2.13	Concreto no L2 de MPa - inclusive preparo	M3	42,95
3.2.14	Assentamento e acabamento final de concreto	M3	70,00
3.2.15	Forma em chapa, esquadra de 10 mm - comest. final, do L1 montagem e desmonte	M2	3.728,79
3.2.16	Armadura em tela soldada, esp. 1A 60 4 2 mm x 2 10 cm - fornec. corte e colocação	KG	2.616,37



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 802575/2018, em 25/07/2018, emitida em

Certidão nº 802575/2018
31/01/2021, 13:31
Chave de Impressão: z7baa

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/07/2018 e contém 5 folhas





3.2.17	Transporte local intra-obra em rodovia não pavimentada	TXKM	6.520,00
3.2.18	Concreto tipo 250 AC/BC/PC	M3	527,00
3.2.19	Transporte de Cimento por via DMT - 15 Km	TXKM	420,00
3.2.20	Transporte de Areia comercial DMT - 15 Km	TXKM	350,00
3.2.21	Transporte de Brita Comercial DMT - 15 Km	TXKM	325,00
3.2.22	Vara protótipos e travas de concreto - MPO 04	M	4.731,40
3.2.23	Areia em concreto 10,50X9,50	M3	27,85
3.3	REATERRO DE VALA		
3.3.1	Realterro e compactação mecânica de vala com compactador manual tipo coquete vibratório	M3	5.408,00
3.4	MERCADO		
3.4.1	Mão de obra para conjugado de concreto - MPO 03 AC/BC	M	1.895,00
3.5	CALÇADA		
3.5.1	Execução de Calçada em concreto com tela soldada Q-105 esp. 10 cm Rolo 35Mpa	M2	5.842,50

4.1	PAVIMENTAÇÃO		
4.1.1	Regularização do subleito até 10 cm de espessura	M2	22.393,75
4.1.2	Base Solo estabilizada granulometricamente com mistura	M3	9.759,77
4.1.3	Impermeação	M2	19.621,10
4.1.4	Prima de ligação	M2	17.839,75
4.1.5	AA10 (Areia Afiada Usada a Quente)	M2	17.938,75
4.1.6	Instalação de Detranhas metálicas	M	242
4.2	FORNECIMENTO DE MATERIAIS BETUMINOSOS		
4.2.1	Fornecimento de cimento asfáltico CAH 50/70	T	2.300,00
4.2.2	Fornecimento de emulsão asfáltica - RR 1C	T	800,00
4.2.3	Fornecimento de emulsão asfáltica - RL 1CE	T	800,00
4.2.4	Fornecimento de asfalto líquido tipo CM - 30	T	1.600,00
5.1	Escavação manual de vala até 1,50m	M3	24,00
5.2	Alvenaria de vedação com blocos cerâmicos furados (15x15x30cm)	M2	179,15
5.3	Concreto Estrutural Armado - Rolo 35 Mpa	M3	48,00
5.4	Mistura com 5% de latex PVA em parede interna, duas demãos	M2	1160,00
5.5	Cobertura metálica	M2	15,00
5.6	Reboco	M2	575,15
5.7	Chapisco	M2	575,15
5.8	Execução do pavimento em bloco intertravado com bloco programa 20x20 cm, espessura 8 cm	M2	182,00
5.9	Piso em bloco intertravado instalado sobre laje de concreto esp. 10 cm. Fornecimento e instalação	M2	241,00
6.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		
6.1.1	Pintura de faixa de termoplástico - 05 anos	M2	4.395,15
6.1.2	Forma e colocação de placa refletidorrreflexiva	UND	126,17
6.2	SINALIZAÇÃO VERTICAL		
6.2.1	Fornecimento e instalação do placa de sinalização refletiva de Adesivo 170x70cm e de Regulamentação D - 50cm	UND	80,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 802575/2018, em 25/07/2018 emitida



Certidão nº 802575/2018
31/01/2021, 13:31
Chave de impressão: z7baa
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/07/2018 e contém 5 folhas

Handwritten signature and stamp: *Handwritten signature*
C.R.E.A.-MA
CNPJ: 06.908.014/0001-61
RUA: 28 DE JULHO - CENTRO - SÃO LUIS - MA





8.2.2	Fornecimento e aplicação de placa metálica de identificação de rua, com início e no fim de cada trecho e placa de intervenção (25 x 45cm).	UNID	66,00
9.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA		
9.1.1	LIMPEZA DE TODAS AS SUPERFÍCIES DE CONCRETO E PINTURA	M2	480,00
9.1.2	Limpeza Final	M2	50.000,00

Manoel Henrique
 Engenheiro Civil
 CREA-MA 118555/1
 CPF: 010.330.343-01
 RG: 1.019.111-1 (P.O. 1998/99)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 802575/2018, em 25/07/2018 emitida



[Handwritten signature]

Certidão nº 802575/2018
 31/01/2021, 13:31

Chave de Impressão: z7baa
 O documento neste ato registrado foi emitido em 25/07/2018 e contém 5 folhas

R

89/142





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **R ALMEIDA CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 26.547.945/0001-11, executou os serviços de: Construção e Implantação do Loteamento Ecoville, no período de 15/03/2018 à 15/06/2018, na cidade de Coroatá-MA- Rodovia 020 S/N- Trizidela- Cep 65415-000, com área Total de 50.000,00 m², firmado entre a Paço do Lumiar Empreendimentos Ltda, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.408.295/0001-93 e a empresa acima nomeada, sob a responsabilidade técnica do Eng. Civil Rafael Phablio Silva de Almeida, CREA 111574015-6

- A) VALOR CONTRATUAL: R\$ 1.147.500,00
B) PRINCIPAIS SERVIÇOS EXECUTADOS:

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1 PROJETOS E SERVIÇOS TÉCNICOS			
1.1.1	Levantamento Topográfico	M2	50.000,00
1.1.2	Sondagem	VB	1,00
1.1.3	Projeto de Arquitetura	VB	1,00
1.1.4	Projeto de Terraplanagem e Pavimentação	VB	1,00
1.1.5	Projeto de Rede de Abastecimento de Água e Esgoto	VB	1,00
1.1.6	Projeto de Sinalização	VB	1,00
1.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
1.2.1	Engenheiro Senior Civil	MÊS	12,00
1.2.3	Mestre de Obras	MÊS	12,00
1.2.4	Encarregado Geral	MÊS	12,00
1.2.5	Almoxarife	MÊS	12,00
1.2.6	Ferramenteiro	MÊS	12,00
1.2.7	Vigia Noturno	MÊS	12,00
1.2.8	Auxiliar de Escritório	MÊS	12,00
1.2.9	Auxiliar Técnico	MÊS	12,00
1.2.10	Equipamentos de Proteção Individual	MÊS	12,00
1.2.11	Vale Transporte	MÊS	12,00
1.2.12	Refeição	MÊS	12,00
1.3 LIMPEZA DO TERRENO			
1.3.1	Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal utilizando motoniveladora	M2	620,00

[Assinatura]

Rafael Phablio de Almeida
Engenheiro Civil
CREA - MA Nº 111574015-6

PAÇO DO LUMIAR EMPREENDIMENTOS LTDA ME
CNPJ 10.408.295/0001-93
Av. dos Holandeses, Quadra 36, Shopping dos Automóveis, Calhau, São Luís-MA
(98) 3226-9787

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 802575/2018, em 25/07/2018

Certidão nº 802575/2018
31/01/2021, 13:31
Chave de Impressão: z7baa
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/07/2018 e contém 4 folhas





1.4	CANTEIRO		
1.4.1	Instalação / Ligação Provisória Elétrica Baixa Tensão para canteiro de obra - chave 100A Carga 3KWH, 20CV excl. fornecimento medidor	UND	1,00
1.4.2	Ligação provisória de água para obra e instalação sanitária provisória	UND	1,00
1.4.3	Barracão para depósito em tábuas de madeira, cobertura em fibrocimento 4mm, incluso piso argamassa traço 1:6 (cimento e areia)	M2	120,00
1.4.4	Tapume do Chapa de Madeira Compensada (6mm) - pintura a cal	M2	3.730,45
1.4.5	Placa de Obra em chapa de aço galvanizado	M2	19,20
1.4.6	Consumo de Energia Elétrica	MÊS	24,00
1.4.7	Consumo de Água e Esgoto	MÊS	24,00
1.4.8	Consumo de Telefone / Internet	MÊS	24,00
2.0	TERRAPLENAGEM		
2.1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
2.1.1	Desm. dest. limpeza áreas cl/av. diam. até 0,15 m	M2	39.293,75
2.1.2	Desmatamento de árvores entre 0,15m e 0,30m de diâmetro inclusive destocamento e limpeza do terreno, utilizando trator de esteiras	M2	23.431,25
2.1.3	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, caminho de serviço pavimentado, com escavadeira hidráulica e caminhão basculante 6m³, DMT 800 até 1,000m	M3	16.117,50
2.1.4	Compactação de aterro a 95% proctor normal	M3	12.252,88
2.1.5	Reconformação da Plataforma	M2	20.396,25

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 802575/2018, em 25/07/2018 emitida



3.0	DRENAGEM PLUVIAL		
3.1	ESCAVAÇÕES E PREPARO		
3.1.1	Escavação mecanizada de valas em material 1ª cat., inclusive carga	M3	3.307,13
3.1.2	Escavação de vala não escorada em material de 1ª categoria com profundidade até 1,5m com escavadeira hidráulica 105hp, sem esgotamento	M3	1.952,14
3.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO		
3.2.1	Fornecimento, transporte e assentamento de tubos de concreto dn=200mm	M	1.825,63
3.2.2	Fornecimento, transporte e assentamento de tubos de concreto dn=300mm	M	2.060,50
3.2.3	Fornecimento, transporte e assentamento de tubos de concreto dn=400mm	M	747,83
3.2.4	Tubulação de drenagem urbana-D=0,40m s/berço AC/BC	M	997,15
3.2.5	Corpo BSTC D=0,80 m AC/BC/PC	M	655,00
3.2.6	Corpo BSTC D=0,80 m AC/BC/PC	M	241,00
3.2.7	Corpo BDTC D=1,20 m AC/BC/PC	M	238,00
3.2.8	Boca BDTC D=1,20 m normal AC/BC/PC	M	179,00
3.2.9	Boca de lobo simples grelha concr. BLS 03 AC/BC	UND	126,00
3.2.10	Boca de lobo simples grelha concr. BLS 04 AC/BC	UND	43,00

Registado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
CREA-MA Nº 111574015-6

PAÇO DO LUMIAR EMPREENDIMENTOS LTDA ME
CNPJ 10.408.295/0001-93
Av. dos Holandeses, Quadra 36, Shopping dos Automóveis, Calhau, São Luís-MA
(98) 2726 8707

Certidão nº 802575/2018
31/01/2021, 13:31
Chave de Impressão: z7baa

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/07/2018 e contém 4 folhas





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 802575/2018, em 25/07/2018 emitida



3.2.11	Tampa de ferro p/ caixa coletora - 100x100	UND	45,00
3.2.12	Lastro de brita BC	M3	35,79
3.2.13	Concreto fck ≥ 25 MPa, inclusive preparo	M3	42,95
3.2.14	Lançamento e aplicação manual de concreto	M3	70,00
3.2.15	Forma em chapa resinada 100x100x10, corte, montagem e desmontagem	M2	3.726,70
3.2.16	Armadura em tela soldada, aço CA 60 4,2 mm c/ # 10 cm - fornec, corte e colocação	KG	2.518,37
3.2.17	Transporte local bota-fora em rodov. não pav. (const.)	TXKM	6.020,00
3.2.18	Concreto ciclópico AC/BC/PC	M3	527,00
3.2.19	Transporte de Cimento portland CP II-32 DMT = 15 Km	TXKM	420,00
3.2.20	Transporte de Areia comercial DMT = 15 Km	TXKM	350,00
3.2.21	Transporte de Brita Comercial DMT = 15 Km	TXKM	325,00
3.2.22	Valete prot.cortes e revest. concreto - VPC 04	M	4.737,40
3.2.23	Ala em concreto (0.50X2.50)	M3	22,85
3.3	REATERRO DE VALA		
3.3.1	Reaterro e compactação mecânica de vala com compactador manual tipo soquete vibratório	M3	5.408,55
3.4	MEIO-FIO		
3.4.1	Meio-Fio e seta conjugado de concreto - MFC 03 AC/BC	M	2.895,00
3.5	CALÇADA		
3.5.1	Execução de Calçada em concreto com tela soldada Q-198 esp. 16 cm Fck= 35Mpa	M2	5.842,50

4.0	PAVIMENTAÇÃO		
4.1	PAVIMENTAÇÃO		
4.1.1	Regularização do subleito até 20 cm de espessura	M2	22.396,25
4.1.2	Base Solo estabilizado granulometricamente com mistura	M3	9.759,77
4.1.3	Imprimação	M2	19.527,70
4.1.4	Pintura de Ligação	M2	17.939,75
4.1.5	AAUQ (Areia Asfalto Usinado a Quente)	M2	17.939,75
4.1.6	Instalação de Defensas metálicas	M	342
4.2	FORNECIMENTO DE MATERIAIS BETUMINOSOS		
4.2.1	Fornecimento de cimento asfáltico CAP 50/70	I	2.500,00
4.2.2	Fornecimento de emulsão asfáltica - RR 1C	T	800,00
4.2.3	Fornecimento de emulsão asfáltica - RL 1CE	T	800,00
4.2.4	Fornecimento de asfalto diluído tipo CM - 30	T	1.500,00
5.0	PORTAL DE ENTRADA		
5.1	Escavação manual de vala até 1,50m	M3	34,20
5.2	Alvenaria de vedação com blocos cerâmicos furados (14x19x39cm)	M2	575,15
5.3	Concreto Estrutural Armado Fck= 35 Mpa	M3	48,00
5.4	Pintura com tinta latex Pva em parede interna, duas demãos	M2	1150,00
5.5	Cobertura metálica	M2	75,00
5.6	Reboco	M2	575,15
5.7	Chapisco	M2	575,15
5.8	Execução de pavimento em piso intertravado com bloco pisograma 25x25 cm, espessura 8 cm	M2	182,00
5.9	Piso em Bloquete sextavado instalado sobre coximão de areia esp. 10 cm, Fornecimento e instalação	M2	241,00
6.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		

PAÇO DO LUMIAR EMPREENDIMENTOS LTDA ME
CNPJ 10.408.295/0001-93

Av. dos Holandeses, Quadra 36, Shopping dos Automóveis, Calhau, São Luis-MA

Certidão nº 802575/2018
31/01/2021, 13:31

Chave de Impressão: z7baa

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/07/2018 e contém 4 folhas





8.1.1	Pintura de faixa c/ termoplástico- 03 anos	M2	4.385,15
8.1.2	Forma colocação de tacha reflet.bidirecional	UND	126,17
8.2	SINALIZAÇÃO VERTICAL		
8.2.1	Fornecimento e aplicação de placa de sinalização semi-refletiva de Advertência (70x70cm) e de Regulamentação (D = 50cm)	UND	80,00
8.2.2	Fornec e aplicação de placa metálica d identificação d rua, no início e no fim do trecho d cada rua sob intervenção (25 x 45cm)	UND	66,00
9.0	LIMPEZA FINAL		
9.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA		
9.1.1	LIMPEZA/PREPARO SUPERFÍCIE CONCRETO P/PINTURA	M2	480,00
9.1.2	Limpeza Final	M2	50.000,00


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 802575/2018, emitida em 25/07/2018

Rafael Pimenta S. de Almeida
Engenheiro Civil
CREA - MEC Nº 111574015-6

2^o OFICIO

Paço do Lumiar Empreendimentos Ltda
Filipe Marinho Moura
Diretor

MARIA DAS GRAÇAS RIBEIRO DE ALENCAR
ESCREVENTE JURAMENTADA



Chave de Impressão: z7baa

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/07/2018 e contém 4 folhas

PAÇO DO LUMIAR EMPRENDIMENTOS LTDA ME
CNPJ 10.408.295/0001-93
Av. dos Holandeses, Quadra 36, Shopping dos Automóveis, Calhau, São Luís-MA
(98) 3226-9787

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: teleconsco@creama.org.br

Impresso em: 31/01/2021, às 13:31.

CREA-MA
Comissão Regional de Engenharia e
Arquitetura no Estado de Mato Grosso




Nasajon Sistemas

Contábil Sól

JUCIALISSON FONSECA CANINDE

10/05/2021 10:20:15

R ALMEIDA CONSTRUÇOES LTDA



Balanco Patrimonial **Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2020**

ATIVO**CIRCULANTE****DISPONIVEL**

CAIXA E BANCO

CAIXA GERAL

BANCO DO NORDESTE

1.122.712,57 D

789.407,60 D

----- 1.912.120,17 D

----- 1.912.120,17 D

CONTAS A RECEBER

CREDITOS DIVERSOS

CLIENTES

473.477,65 D

----- 473.477,65 D

----- 473.477,65 D

----- 2.385.597,82 D

NÃO CIRCULANTE**PERMANENTE****IMOBILIZADO**

MÓVEIS E UTENSÍLIOS

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

28.920,87 D

31.427,18 D

----- 60.348,05 D

----- 60.348,05 D

----- 60.348,05 D

Total Geral do Ativo**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO****PASSIVO CIRCULANTE****FORNECEDORES NACIONAIS**

OBRIGAÇÕES GERAIS

FORNECEDORES DIVERSOS

352.693,69 C

----- 352.693,69 C

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E FISCAIS

OBRIGAÇÕES SOCIAIS

ISS A RECOLHER

32.900,40 C

5.484,09 D

----- 27.438,31 C

----- 380.130,00 C

OBRIGAÇÕES FISCAIS

OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E FISCAIS

SIMPLES NACIONAL A RECOLHER

OBRIGAÇÕES SOCIAIS

ISS A RECOLHER

146.853,23 C

11.066,30 C

4.482,37 C

----- 162.401,90 C

----- 162.401,90 C

----- 542.531,90 C

NÃO CIRCULANTE**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

CAPITAL RESERVA

CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO

1.200.000,00 C

----- 1.200.000,00 C

RESULTADO

RESULTADO DO EXERCÍCIO

703.413,97 C

----- 703.413,97 C

----- 1.903.413,97 C

----- 1.903.413,97 C

Total Geral do Passivo**2.445.945,87 C**

NIRE:21200948731 - DATA: 16/11/2016
 EMPRESA: R ALMEIDA CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ: 26.547.945/0001-11
 ENDEREÇO: AV: TARQUINIO LOPES, Nº 1871, SALA 1,
 BAIRRO: ALCANTARA, PINHEIRO-MA, CEP:65.200-000.
 Pinheiro, 31 de Dezembro de 2020

094/142

Nasajon Sistemas

10/05/2021 10:20:16

Contábil Sql

JUCIALISSON FONSECA CANINDE

R ALMEIDA CONSTRUÇOES LTDA

Balanco Patrimonial
Encerrado no periodo de 31 de Dezembro de 2020





NIRE:21200948731 - DATA: 16/11/2016

EMPRESA: R ALMEIDA CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 26.547.945/0001-11

ENDEREÇO: AV: TARQUINIO LOPES, Nº 1871, SALA 1, BAIRRO:
ALCANTARA, PINHEIRO-MA, CEP:65.200-000.



RAFAEL PHABLO SILVA DE ALMEIDA
SOCIO ADMINISTRADOR - CPF: 025.183.483-35
JUCIALISSON FONSECA CANINDE
Contador - CRC - 012231
CPF : 031.724.673-92


95/1142


Nasajon Sistemas

Contábil Sql

JUCIALISSON FONSECA CANINDE

10/05/2021 10:27:40

R ALMEIDA CONSTRUÇOES LTDA



Demonstração do Resultado Encerrado em 31 de Dezembro de 2020

RECEITA OPERACIONAL			
RECEITA DE SERVIÇOS	1.537.599,68C	1.537.599,68C	
DEDUÇÕES DA RECEITA			
SIMPLES NACIONAL	139.782,83D		
ISS	27.850,97D		
		167.633,80D	
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA			1.369.965,88C
CUSTO DE MATERIAS			
CUSTO DE MATERIAS UTILIZADOS	586.473,21D		
OUTROS CUSTOS	44.820,18D		
		631.293,39D	
LUCRO OPERACIONAL BRUTO			738.672,49C
DESPESAS OPERACIONAIS			
SALÁRIO	65.599,09D		
INSS	4.579,80D		
FGTS	4.961,40D		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.293,72D		
COMBUSTIVEL	25.022,49D		
ÁGUA/LUZ/TELEFONE E NET	15.747,43D		
GASTOS DIVERSOS	88.488,36D		
DESPESAS BANCARIA	1.017,18D		
		221.709,47D	
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO			516.963,02C
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO			516.963,02C


Pinheiro, 31 de Dezembro de 2020


NIRE:21200948731 - DATA: 16/11/2016

EMPRESA: R ALMEIDA CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 26.547.945/0001-11

ENDEREÇO: AV: TARQUINIO LOPES, Nº 1871, SALA 1, BAIRRO:
ALCANTARA, PINHEIRO-MA, CEP:65.200-000.


RAFAEL PHABLO SILVA DE ALMEIDA
SOCIO ADMINISTRADOR - CPF: 025.185.483-35


JUCIALISSON FONSECA CANINDE
Contador - CRC - 012231
CPF : 031.724.673-92

e

LMA

96/992

R ALMEIDA CONSTRUÇOES LTDA

**Análise dos Índices Econômicos e Financeiros****ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL****ILG= $\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{REALIZÁVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGIVEL A LONGO PRAZO}}$** **ILG= $\frac{2.385.597,82}{542.531,90}$** **ILG= 4,39****ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE****ILC= $\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$** **ILC= $\frac{2.385.597,82}{542.531,90}$** **ILC= 4,39****ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL****ISG= $\frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGIVEL A LONGO PRAZO}}$** **ISG= $\frac{2.445.945,87}{542.531,90}$** **ISG= 4,50**

NIRE:21200948731 - DATA: 16/11/2016

EMPRESA: R ALMEIDA CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 26.547.945/0001-11

ENDEREÇO: AV: TARQUINIO LOPES, Nº 1871, SALA 1,
BAIRRO: ALCANTARA, PINHEIRO-MA, CEP:65.200-000.

RAFAEL PHABLO SILVA DE ALMEIDA

SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 034.832.373-56

JUCIALISSON FONSECA CANINDE

Contador - CRC - 012231

CPF : 031.724.873-92

97/11/16



R ALMEIDA CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 26.547.945/0001-11

NIRE: 21200948731

Avenida Tarquinio Lopes; 1871 , Sala 1; ALCANTARA, Pinheiro - MA; CEP: 65200-000

NOTAS EXPLICATIVAS

REFERÊNCIA: BALANÇO PATRIMONIAL e DRE 2020

NOTA 01. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa **R ALMEIDA CONSTRUÇÕES LTDA** elaborou e apresentou as suas Demonstrações Contábeis do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020 de acordo com a ITG 1000 - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

NOTA 02. CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa **R ALMEIDA CONSTRUÇÕES LTDA** tem como finalidade principal a Atividade de Serviços de engenharia e as seguintes atividades secundárias: coleta de resíduos não-perigosos; obras de urbanização – ruas; praças e calçadas; Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; construção de redes de abastecimento de água; coleta de esgoto e construções correlatas; exceto obras de irrigação; Obras de irrigação; Obras de montagem industrial; Construção de instalações esportivas e recreativas; outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (obras de estabilidade: enrocamento, muro de concreto ciclópico, rip-rap, gabião, berna, escalonamento, Obras de contenção, construção de vias, serviços de infra-estrutura; Perfurações e sondagens; Obras de terraplenagem; Instalação e manutenção elétrica; Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; Obras de fundações; Administração de obras; Perfuração e construção de poços de água; Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia; Locação de automóveis sem condutor; Atividades paisagísticas. Estando em plena atividade desde 16/11/2016.

e

LMA

98/1112

**NOTA 03. CADASTROS**

A empresa possui os seguintes registros:

a) Na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

- Registro de Inscrição em 16/11/2016 / NIRE: 21200948731 (LTDA)

b) Na Receita Federal do Brasil

- Registro em 16/11/2016 / CNPJ: 26.547.945/0001-11

c) Na Prefeitura de Pinheiro - MA

- Inscrição Municipal: 31840-0

NOTA 04. ENQUADRAMENTO E REGIME TRIBUTÁRIO

A empresa é enquadrada como Empresa de Pequeno Porte - EPP optante pelo Regime Tributário do Simples Nacional.

NOTA 05. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

As principais práticas e políticas contábeis adotadas foram o registro dos lançamentos pelo regime de competência e a depreciação calculada pelo método linear, de acordo com a vida útil dos bens.

NOTA 06. CONTIGÊNCIAS PASSIVAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que o administrador da empresa, amparado pela opinião de seus consultores e advogados, não apontou contingências de qualquer natureza.

NOTA 07. RECEITAS

A Receita da empresa decorreu principalmente de prestação e serviços, tendo como clientes pessoas físicas e jurídicas de direito público e privado, com todas as operações sendo devidamente acobertadas pela emissão de documentos fiscais já exigíveis em Lei.

Q

1007

9

99/11/2

**NOTA 08. DESPESAS**

As despesas foram todas apuradas tomando como base a apresentação de documentação idônea para a devida realização dos lançamentos.

NOTA 09. DAS DISPONIBILIDADES.

A empresa encerrou o exercício de 2020 com uma disponibilidade total no valor de R\$ 1.921.120,17 (Um milhão novecentos e vinte um mil e cento e vinte reais e dezessete centavos).

NOTA 10. IMOBILIZADO

A empresa possui um ATIVO IMOBILIZADO total registrado no valor de R\$ 60.348,05 (Sessenta mil trezentos e quarenta e oito reais e cinco centavos), avaliados pelo custo original.

NOTA 11. PASSIVO CIRCULANTE

A empresa encerrou o exercício de 2020 com um Passivo Circulante no valor total de R\$ 380.130,00 (trezentos oitenta mil e cento trinta reais), demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridas até a data do encerramento do balanço patrimonial.

NOTA 12. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

A empresa encerrou o exercício de 2020 com um Patrimônio Líquido no valor total de R\$ 1.903.413,97 (Um milhão novecentos e três mil e quatrocentos e treze reais e noventa e sete centavos), sendo que R\$ 1.200.000,00 (Um milhão e duzentos mil) referem-se ao Capital Social da empresa e o restante, ou seja, R\$ 703.413,97 (Setecentos e três mil quatrocentos e treze reais e noventa e sete centavos) são referentes ao saldo final da conta Reserva de Lucros.

NOTA 13. RESULTADO

A empresa obteve no ano de 2020 uma entrada de recursos decorrente do reconhecimento de receitas no valor total de R\$ 1.537.599,68 (Um milhão quinhentos e trinta e sete mil quinhentos e

e

100/1142



noventa e nove reais e sessenta e oito centavos), com saída de recursos pelo reconhecimento dos Custos e Despesas Incorridas e Realizadas no valor total de R\$ 1.020.636,66 (Um milhão vinte mil e seissentos e trinta e seis reais e sessenta e seis centavos, resultando em um saldo positivo no valor de R\$ 516.963,02 (quinhentos e sesses mil novecentos e sessenta e três reais e dois centavos), sendo este o Resultado do Exercício que foi transferido integralmente para a conta Reserva de Lucros.

São Luís - MA, 31 de Dezembro de 2020.


RAFAEL PHABLO SILVA DE ALMEIDA
Titular


JUCIALISSON FONSECA CANINDE
Contador CRC/MA 012231-O

P

10/11



10/11/2020



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa R ALMEIDA CONSTRUCOES EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF	Nome
02518548335	RAFAEL PHABLO SILVA DE ALMEIDA
03172467392	JUCIALISSON FONSECA CANINDE

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/05/2021 16:24 SOB Nº 20210635649.
PROTOCOLO: 210635649 DE 10/05/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12103249514. CNPJ DA SEDE: 26547945000111.
NIRE: 21600180881. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/12/2020.
R ALMEIDA CONSTRUCOES EIRELI

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br


Nasajon Sistemas

Contábil Sql

JUCIALISSON FONSECA CANINDE

10/05/2021 10:29:08

R ALMEIDA CONSTRUÇOES LTDA



Termo de Abertura do Livro Diário

CONTÉM O PRESENTE LIVRO MERCANTIL ***16 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE ****1 A ****16 E SERVIRÁ DE "LIVRO DIÁRIO" NÚMERO 4 DA FIRMA R ALMEIDA CONSTRUÇOES LTDA.

ATIVIDADE : SERVIÇOS DE ENGENHARIA

COM SEDE EM PINHEIRO - MA,
AV AVENIDA TARQUINIO LOPES, 1871 SALA 1, ALCANTARA - Cep: 65.200-000

REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL - MA Nº. 21200948731 EM 16/11/2016

CNPJ: 26.547.945/0001-11

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 3.1840

DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL: 31/12/2020

CONFORME O ARTIGO 9º DA INSTRUCAO NORMATIVA DREI Nº 11 DE 05/12/2013 DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO.

Pinheiro, 1 de Janeiro de 2020

Rafael Phablo Silva de Almeida

RAFAEL PHABLO SILVA DE ALMEIDA
SOCIO ADMINISTRADOR - CPF: 025.185.483-35

Jucialisson Fonseca Caninde

JUCIALISSON FONSECA CANINDE
Contador - CRC - 012231
CPF : 031.724.673-92

26.547.945/0001-11

R ALMEIDA CONSTRUÇOES LTDA

AVENIDA TARQUINIO LOPES, 1871

SALA 1

ALCANTARA - 65200000

Pinheiro - MA

JUCIALISSON FONSECA CANINDE

RUA RAIMUNDO MARCELINO FERREIRA, 447

- ALCANTARA

Pinheiro - MA Tel. 981412606

Contador - CRC - 012231MA - 03172487392

Wid.

103/142

Nasajon Sistemas

Contábil Sql

JUCIALISSON FONSECA CAMINDE

R ALMEIDA CONSTRUÇOES LTDA

10/05/2021 10:19:09

Fis. 0663
Folha 2 de 12

Livro Diário

Janerio de 2020

Data Histórico	Débito	Crédito
02/01 VRL REF. DESPESAS VRL REF. DESPESAS	58.384,68	58.384,68
Total do dia :	58.384,68	58.384,68
05/01 VRL REF. COMPRA DE MATERIL DE EXPEDIENTEE VRL REF. COMPRA DE MATERIL DE EXPEDIENTEE	1.250,00	1.250,00
Total do dia :	1.250,00	1.250,00
11/01 VRL REF. PGTO FORNECEDOR VRL REF. PGTO FORNECEDOR	13.678,09	13.678,09
Total do dia :	13.678,09	13.678,09
15/01 VRL REF. CONTA DE LUZ VRL REF. CONTA DE LUZ	550,00	550,00
Total do dia :	550,00	550,00
16/01 VRL REF. AQUISIÇÃO PC VRL REF. AQUISIÇÃO PC	23.747,09	23.747,09
Total do dia :	23.747,09	23.747,09
20/01 VRL REF. PGTO FORNECEDOR VRL REF. PGTO FORNECEDOR	9.873,09	9.873,09
Total do dia :	9.873,09	9.873,09
23/01 VRL REF. DESP COM COMBUST. VRL REF. DESP COM COMBUST.	749,09	749,09
Total do dia :	749,09	749,09
28/01 VRL REF. DESPESAS OUTROS GASTOS VRL REF. DESPESAS OUTROS GASTOS	664,80	664,80
Total do dia :	664,80	664,80
31/01 VRL REF. SALARIO VRL REF. SALARIO VRL REF. INSS VRL REF. INSS VRL REF. FGTS VRL REF. FGTS	4.770,00 381,70 381,70	4.770,00 381,70
Total do dia :	5.533,40	5.533,40
Total do mês :	114.430,24	114.430,24
04/02 VRL REF. REC SERV PREST VRL REF. REC SERV PREST	56.734,52	56.734,52
Total do dia :	56.734,52	56.734,52
05/02 VRL REF. OUTROS GASTOS VRL REF. OUTROS GASTOS	556,98	556,98
Total do dia :	556,98	556,98
10/02 VRL REF. DESPESAS COMBUSTIVEL VRL REF. DESPESAS COMBUSTIVEL	856,87	856,87
Total do dia :	856,87	856,87
17/02 VRL REF. MATRIAL DE EXPEDIENTE VRL REF. MATRIAL DE EXPEDIENTE	465,09	465,09
Total do dia :	465,09	465,09
18/02 VRL REF. PGTO DESPESAS LUZ, TELEFONE, NET E AGUA VRL REF. PGTO DESPESAS LUZ, TELEFONE, NET E AGUA	599,09	599,09
Total do dia :	599,09	599,09
25/02 VRL REF. OUTROS GASTOS VRL REF. OUTROS GASTOS	410,87	410,87
Total do dia :	410,87	410,87
28/02 VRL REF. SALARIO VRL REF. SALARIO	4.770,00	4.770,00
Saldo a transportar no dia :	4.770,00	4.770,00

W307

104/10/22


Nasajon Sistemas

Contábil Sql

JUCIALISSON FONSECA CAMINDE

10/05/2021 10:19:10

R ALMEIDA CONSTRUÇOES LTDA



Livro Diário Fevereiro de 2020

Data Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da Folha: 2	4.770,00
28/02 VRL.REF. INSS	381,70	
VRL.REF. INSS		381,70
VRL.REF. FGTS	381,70	
VRL.REF. FGTS		381,70
Total do dia :	5.533,40	5.533,40
Total do mês :	65.156,82	65.156,82
05/03 VRL.REF. REC SERV PREST	134.465,09	
VRL.REF. REC SERV PREST		134.465,09
Total do dia :	134.465,09	134.465,09
08/03 VRL.REF. OUTROS GASTOS	645,93	
VRL.REF. OUTROS GASTOS		645,93
Total do dia :	645,93	645,93
19/03 VRL.REF. PGTO DESPESAS LUZ, TELEFONE, NET E AGUA	633,43	
VRL.REF. PGTO DESPESAS LUZ, TELEFONE, NET E AGUA		633,43
Total do dia :	633,43	633,43
21/03 VRL.REF. MATERIL DE EXPEDIENTE	487,67	
VRL.REF. MATERIL DE EXPEDIENTE		487,67
Total do dia :	487,67	487,67
23/03 VRL.REF. DESPESAS COMBUSTIVEL	659,87	
VRL.REF. DESPESAS COMBUSTIVEL		659,87
Total do dia :	659,87	659,87
30/03 VRL.REF. OUTROS GASTOS	540,54	
VRL.REF. OUTROS GASTOS		540,54
Total do dia :	540,54	540,54
31/03 VRL.REF. SALARIO	4.770,00	
VRL.REF. SALARIO		4.770,00
VRL.REF. INSS	381,70	
VRL.REF. INSS		381,70
VRL.REF. FGTS	381,70	
VRL.REF. FGTS		381,70
Total do dia :	5.533,40	5.533,40
Total do mês :	142.965,93	142.965,93
08/04 VRL.REF. OUTROS GASTOS	1.247,98	
VRL.REF. OUTROS GASTOS		1.247,98
Total do dia :	1.247,98	1.247,98
10/04 VRL.REF. REC SERV PREST	74.182,09	
VRL.REF. REC SERV PREST		74.182,09
Total do dia :	74.182,09	74.182,09
15/04 VRL.REF. DESPESAS COMBUSTIVEL	987,76	
VRL.REF. DESPESAS COMBUSTIVEL		987,76
Total do dia :	987,76	987,76
21/04 VRL.REF. OUTROS GASTOS	210,98	
VRL.REF. OUTROS GASTOS		210,98
VRL.REF. PGTO DESPESAS LUZ, TELEFONE, NET E AGUA	601,87	
VRL.REF. PGTO DESPESAS LUZ, TELEFONE, NET E AGUA		601,87
Total do dia :	812,85	812,85
26/04 VRL.REF. MATERIAL DE EXPEDIENTE	499,87	
VRL.REF. MATERIAL DE EXPEDIENTE		499,87
Total do dia :	499,87	499,87
30/04 VRL.REF. SALÁRIO	4.770,00	
VRL.REF. SALÁRIO		4.770,00

Saldo a transportar no dia : 4.770,00 4.770,00

1051,42

Nasajon Sistemas


Contábil Sol

JUCIALISSON FONSECA DANINDE

10/05/2021 10:19:10

R ALMEIDA CONSTRUÇOES LTDA

Livro Diário Abril de 2020



Data Histórico		Débito	Crédito
Saldo a transportar da Folha: 3		4.770,00	4.770,00
30/04	VRLREF. INSS	381,70	
	VRLREF. INSS		381,70
	VRLREF. FGTS	381,70	
	VRLREF. FGTS		381,70
Total do dia :		5.533,40	5.533,40
Total do mês :		83.263,95	83.263,95
06/05	VRLREF.MATERIL DE EXPEDIENTE	514,12	
	VRLREF.MATERIL DE EXPEDIENTE		514,12
Total do dia :		514,12	514,12
12/05	VRLREF. REC SERV PREST	64.512,25	
	VRLREF. REC SERV PREST		64.512,25
Total do dia :		64.512,25	64.512,25
15/05	VRLREF. OUTROS GASTOS	445,00	
	VRLREF. OUTROS GASTOS		445,00
Total do dia :		445,00	445,00
17/05	VRLREF.DESPESAS COMBUSTIVEL	1.250,55	
	VRLREF.DESPESAS COMBUSTIVEL		1.250,55
Total do dia :		1.250,55	1.250,55
19/05	VRLREF.PGTO DESPESAS LUZ, TELEFONE, NET E AGUA	456,89	
	VRLREF.PGTO DESPESAS LUZ, TELEFONE, NET E AGUA		456,89
Total do dia :		456,89	456,89
28/05	VRLREF. OUTROS GASTOS	257,00	
	VRLREF. OUTROS GASTOS		257,00
Total do dia :		257,00	257,00
31/05	VRLREF. SALÁRIO	4.470,00	
	VRLREF. SALÁRIO		4.470,00
	VRLREF. INSS	381,70	
	VRLREF. INSS		381,70
	VRLREF. FGTS	381,70	
	VRLREF. FGTS		381,70
Total do dia :		5.233,40	5.233,40
Total do mês :		72.669,21	72.669,21
08/06	VRLREF.MATERIL DE EXPEDIENTE	345,76	
	VRLREF.MATERIL DE EXPEDIENTE		345,76
Total do dia :		345,76	345,76
12/06	VRLREF. OUTROS GASTOS	677,59	
	VRLREF. OUTROS GASTOS		677,59
Total do dia :		677,59	677,59
15/06	VRLREF. REC SERV PREST	49.719,72	
	VRLREF. REC SERV PREST		49.719,72
Total do dia :		49.719,72	49.719,72
22/06	VRLREF.DESPESAS COMBUSTIVEL	945,66	
	VRLREF.DESPESAS COMBUSTIVEL		945,66
Total do dia :		945,66	945,66
23/06	VRLREF.PGTO DESPESAS LUZ, TELEFONE, NET E AGUA	456,89	
	VRLREF.PGTO DESPESAS LUZ, TELEFONE, NET E AGUA		456,89
Total do dia :		456,89	456,89
30/06	VRLREF. SALÁRIO	4.770,00	
	VRLREF. SALÁRIO		4.770,00
	VRLREF. INSS	381,70	
	VRLREF. INSS		381,70
Saldo a transportar no dia :		5.151,70	5.151,70

1061 142

Nasajon Sistemas


Contábil Sól

JUCIALISSON FONSECA CANDE

10/05/2021 10:19:10

R ALMEIDA CONSTRUÇOES LTDA

Livre Diário Junho de 2020



Data Histórico	Débito	Crédito
Saldo a transportar da Folha: 4	5.151,70	5.151,70
30/06 VRLREF. FGTS	381,70	
VRLREF. FGTS		381,70
Total do dia :	5.533,40	5.533,40
Total do mês :	57.879,02	57.879,02
15/07 VRLREF. OUTROS GASTOS	1.340,00	
VRLREF. OUTROS GASTOS		1.340,00
Total do dia :	1.340,00	1.340,00
17/07 VRLREF. REC SERV PREST	27.748,26	
VRLREF. REC SERV PREST		27.748,26
Total do dia :	27.748,26	27.748,26
20/07 VRLREF. MATERIL DE EXPEDIENTE	677,98	
VRLREF. MATERIL DE EXPEDIENTE		677,98
Total do dia :	677,98	677,98
21/07 VRLREF. PGTO DESPESAS LUZ, TELEFONE, NET E AGUA	643,87	
VRLREF. PGTO DESPESAS LUZ, TELEFONE, NET E AGUA		643,87
Total do dia :	643,87	643,87
25/07 VRLREF. DESPESAS COMBUSTIVEL	845,86	
VRLREF. DESPESAS COMBUSTIVEL		845,86
Total do dia :	845,86	845,86
31/07 VRLREF. SALÁRIO 07/2020	4.770,00	
VRLREF. SALÁRIO 07/2020		4.770,00
VRLREF. FGTS 07/2020	381,60	
VRLREF. FGTS 07/2020		381,60
VRLREF. INSS 07/2020	381,60	
VRLREF. INSS 07/2020		381,60
Total do dia :	5.533,20	5.533,20
Total do mês :	36.788,97	36.788,97
02/08 VRLREF. SERV. PREST	145.678,09	
VRLREF. SERV. PREST		145.678,09
Total do dia :	145.678,09	145.678,09
04/08 VRLREF. MATERIL DE EXPEDIENTE	2.537,09	
VRLREF. MATERIL DE EXPEDIENTE		2.537,09
VRLREF. SAQUE	80.554,98	
VRLREF. SAQUE		80.554,98
Total do dia :	83.092,07	83.092,07
05/08 VRLREF. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020	4.770,00	
VRLREF. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020		4.770,00
Total do dia :	4.770,00	4.770,00
06/08 VRLREF. COMPRA DE MATERIAL	98.754,09	
VRLREF. COMPRA DE MATERIAL		98.754,09
Total do dia :	98.754,09	98.754,09
07/08 VRLREF. PGTO FGTS 07/2020	381,60	
VRLREF. PGTO FGTS 07/2020		381,60
Total do dia :	381,60	381,60
10/08 VRLREF. OUTROS CUSTO	43.567,09	
VRLREF. OUTROS CUSTO		43.567,09
Total do dia :	43.567,09	43.567,09
17/08 VRLREF. PGTO DESPESAS LUZ, TELEFONE, NET E AGUA	1.235,98	
VRLREF. PGTO DESPESAS LUZ, TELEFONE, NET E AGUA		1.235,98
Total do dia :	1.235,98	1.235,98
20/08 VRLREF. PGTO INSS 07/2020	381,60	
		381,60
Saldo a transportar no dia :	381,60	0,00

107 / 142


Nasajon Sistemas

Contábil Sql

JUCIALISSON FONSECA CANDE

R ALMEIDA CONSTRUÇÕES LTDA

10/05/2021 10:19:10



Livro Diário Agosto de 2020

Data Histórico	Débito	Crédito
Saldo a transportar da Folha: 5	381,60	0,00
20/08 VRLREF. PGTO INSS 07/2020		381,60
Total do dia :	381,60	381,60
22/08 VRLREF. PGTO FORNE VRLREF. PGTO FORNE	45.678,09	45.678,09
Total do dia :	45.678,09	45.678,09
23/08 VRLREF. OUTROS GASTOS VRLREF. OUTROS GASTOS	4.565,98	4.565,98
Total do dia :	4.565,98	4.565,98
28/08 VRLREF. DESPESAS COMBUSTIVEL VRLREF. DESPESAS COMBUSTIVEL	2.489,09	2.489,09
Total do dia :	2.489,09	2.489,09
31/08 VRLREF. SALARIO 08/2020 VRLREF. SALARIO 08/2020 VRLREF. FGTS 08/2020 VRLREF. FGTS 08/2020 VRLREF. INSS 08/2020 VRLREF. INSS 08/2020 VRLREF. SIMPLES NACIONAL VRLREF. SIMPLES NACIONAL	4.770,00 381,60 381,60 26.617,74	4.770,00 381,60 381,60 26.617,74
Total do dia :	32.150,94	32.150,94
Total do mês :	462.744,62	462.744,62
01/09 VRLREF. COMPRA DE MATERIAL VRLREF. COMPRA DE MATERIAL	38.550,09	38.550,09
Total do dia :	38.550,09	38.550,09
02/09 VRLREF. SERV PREF. P. DO ROSARIO VRLREF. SERV PREF. P. DO ROSARIO	254.685,09	254.685,09
Total do dia :	254.685,09	254.685,09
05/09 VRLREC. SERV PRESTADO VRLREC. SERV PRESTADO VRLREC. SERV VRLREC. SERV VRLREF. PGTO ISS VRLREF. PGTO ISS VRLREF. DESPESAS BANC VRLREF. DESPESAS BANC VLR. REF. SAQUE VLR. REF. SAQUE VLR. REF. SAQUE VLR. REF. SAQUE VLR. REF. PGTO COMPRA DE MATERIAL VLR. REF. PGTO COMPRA DE MATERIAL VRLREF. FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 VRLREF. FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020	31,00 138.057,09 7.731,07 567,09 25.464,09 23.658,09 56.789,98 4.770,00	31,00 138.057,09 7.731,07 567,09 25.464,09 23.658,09 56.789,98 4.770,00
Total do dia :	257.068,41	257.068,41
07/09 VRLREF. PGTO FGTS 08/2020 VRLREF. PGTO FGTS 08/2020 VRLREF. PAGAMENTO A FORNECEDOR VRLREF. PAGAMENTO A FORNECEDOR	381,70 15.669,09	381,70 15.669,09
Total do dia :	16.050,79	16.050,79
08/09 VRLREF. MATERIL DE EXPEDIENTE VRLREF. MATERIL DE EXPEDIENTE	1.233,98	1.233,98
Total do dia :	1.233,98	1.233,98
12/09 VRLREF. COMPRA DE MATERAL VRLREF. COMPRA DE MATERAL	87.655,09	87.655,09
Total do dia :	87.655,09	87.655,09

R

100M

108/142

Nasajon Sistemas

Contábil Sql

JUCIALISSON FONSECA CAVALCANTE

R ALMEIDA CONSTRUÇÕES LTDA

10/05/2021 10:19:11

Livro Diário Setembro de 2020

Data Histórico	Débito	Crédito
14/09 VRL.REF. PGTO DESPESAS LUZ, TELEFONE, NET E AGUA VRL.REF. PGTO DESPESAS LUZ, TELEFONE, NET E AGUA	1.567,98	1.567,98
Total do dia :	1.567,98	1.567,98
17/09 VRL.REF. OUTROS GASTOS VRL.REF. OUTROS GASTOS	9.764,09	9.764,09
Total do dia :	9.764,09	9.764,09
20/09 VRL.REF. PGTO INSS 08/2020 VRL.REF. PGTO INSS 08/2020	381,60	381,60
Total do dia :	381,60	381,60
21/09 VRL.REF. DESPESAS COMBUSTIVEL VRL.REF. DESPESAS COMBUSTIVEL	5.667,98	5.667,98
Total do dia :	5.667,98	5.667,98
30/09 VRL.REF. ISS PDR VRL.REF. ISS PDR VRL.REF. SIMPLES NACIONAL VRL.REF. SIMPLES NACIONAL VRL.REF. SALÁRIO 09/2020 VRL.REF. SALÁRIO 09/2020 VRL.REF. FGTS 09/2020 VRL.REF. FGTS 09/2020 VRL.REF. INSS 09/2020 VRL.REF. INSS 09/2020 VRL.REF. SIMPLES NACIONAL VRL.REF. SIMPLES NACIONAL	7.731,07 2.028,89 4.770,00 381,60 381,60 34.450,49	7.731,07 2.028,89 4.770,00 381,60 381,60 34.450,49
Total do dia :	49.743,65	49.743,65
Total do mês :	722.368,75	722.368,75
01/10 VRL.REF. SERV. PRESTADO VRL.REF. SERV. PRESTADO	70.486,09	70.486,09
Total do dia :	70.486,09	70.486,09
05/10 VRL.REF. FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 VRL.REF. FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020	4.770,00	4.770,00
Total do dia :	4.770,00	4.770,00
07/10 VRL.REF. PGTO FGTS 09/2020 VRL.REF. PGTO FGTS 09/2020	381,60	381,60
Total do dia :	381,60	381,60
08/10 VRL.REF. MOVEIS E UTENSILIOS VRL.REF. MOVEIS E UTENSILIOS	15.464,09	15.464,09
Total do dia :	15.464,09	15.464,09
09/10 VRL.REF. PAGAMENTO A FORNECEDOR VRL.REF. PAGAMENTO A FORNECEDOR	15.364,09	15.364,09
Total do dia :	15.364,09	15.364,09
12/10 VRL.REF. MATERIL DE EXPEDIENTE VRL.REF. MATERIL DE EXPEDIENTE	1.568,09	1.568,09
Total do dia :	1.568,09	1.568,09
15/10 VRL.REF. SER. PREST. PREF. P DP R. VRL.REF. SER. PREST. PREF. P DP R. VRL.REF. DESPESAS COMBUSTIVEL VRL.REF. DESPESAS COMBUSTIVEL VRL.REF. ISS VRL.REF. ISS	60.974,09 5.789,09 5.464,09	60.974,09 5.789,09 5.464,09
Total do dia :	72.227,27	72.227,27
18/10 VRL.REF. PGTO DESPESAS LUZ, TELEFONE, NET E AGUA VRL.REF. PGTO DESPESAS LUZ, TELEFONE, NET E AGUA VRL.REF. COOMPRA DE MATERIAL	3.659,09 35.467,90	3.659,09
Saldo a transportar no dia :	39.128,00	3.659,09

1091/142

Nasajon Sistemas

Contábil Sql

JUCIALISSON FONSECA CAMINHO

10/05/2021 10:19:11

R ALMEIDA CONSTRUÇÕES LTDA

Folha 8 de 12



Livro Diário **Outubro de 2020**

Data Histórico		Débito	Crédito
Saldo a transportar da Folha: 7		39.128,99	3.659,09
16/10	VRL.REF. COOMPRA DE MATERIAL		35.467,90
	VRL.REF. COMPRA MATERIAL	56.889,09	
	VRL.REF. COMPRA MATERIAL		56.889,09
Total do dia :		96.018,08	96.018,08
17/10	VRL.REF. SERV. PRESTADO	90.864,09	
	VRL.REF. SERV. PRESTADO		90.864,09
	VLR.REF. DESPESAS BANCARIA	250,09	
	VLR.REF. DESPESAS BANCARIA		250,09
	VLR.REF. SAQUE	45.985,09	
	VLR.REF. SAQUE		45.985,09
	VLR.REF. A PAGTO ISS	2.675,74	
	VLR.REF. A PAGTO ISS		2.675,74
Total do dia :		139.775,01	139.775,01
18/10	VLR.REF. A PAGTO COMPRA DE MATERIAL	30.088,09	
	VLR.REF. A PAGTO COMPRA DE MATERIAL		30.088,09
	VRL.REF. PGTO ISS 09/2020	381,60	
	VRL.REF. PGTO ISS 09/2020		381,60
Total do dia :		30.469,69	30.469,69
20/10	VRL.REF. PAGTO A FORNECEDOR	5.647,09	
	VRL.REF. PAGTO A FORNECEDOR		5.647,09
Total do dia :		5.647,09	5.647,09
21/10	VRL.REF. PAGAMENTO SIMPLES 09/2020	2.028,89	
	VRL.REF. PAGAMENTO SIMPLES 09/2020		2.028,89
	VRL.REF. OUTROS GASTOS	3.567,98	
	VRL.REF. OUTROS GASTOS		3.567,98
Total do dia :		5.596,87	5.596,87
22/10	VRL.REF. SER. PREST. PREF. CT	43.857,09	
	VRL.REF. SER. PREST. PREF. CT		43.857,09
Total do dia :		43.857,09	43.857,09
31/10	VRL.REF. ISS PDR	2.732,04	
	VRL.REF. ISS PDR		2.732,04
	VRL.REF. ISS CTT	2.732,04	
	VRL.REF. ISS CTT		2.732,04
	VRL.REF. SIMPLES 10/2020	17.159,45	
	VRL.REF. SIMPLES 10/2020		17.159,45
	VRL.REF. SALÁRIO 10/2020	4.770,00	
	VRL.REF. SALÁRIO 10/2020		4.770,00
	VRL.REF. INSS 10/2020	381,60	
	VRL.REF. INSS 10/2020		381,60
	VRL.REF. FGTS 10/2020	381,60	
	VRL.REF. FGTS 10/2020		381,60
Total do dia :		28.156,73	28.156,73
Total do mês :		529.779,79	529.779,79
01/11	VRL.REF. REC. SERV. PREST	60.000,00	
	VRL.REF. REC. SERV. PREST		60.000,00
	VRL.REF. PGTO TEL	120,17	
	VRL.REF. PGTO TEL		120,17
	VRL.REF. SERV. PREST	60.000,00	
	VRL.REF. SERV. PREST		60.000,00
	VRL.REF. SERV. PRESTA	50.784,09	
	VRL.REF. SERV. PRESTA		50.784,09
Total do dia :		170.884,26	170.884,26
04/11	VLR.REF. EXTRATO BANCARIO	70,00	
	VLR.REF. EXTRATO BANCARIO		70,00
	VLR.REF. SAQUE	60.865,87	
	VLR.REF. SAQUE		60.865,87
Saldo a transportar no dia :		60.835,87	60.835,87

1107142


Nasajon Sistemas

Contábil Sól

JUCIALISSON FONSECA GONNDE

R ALMEIDA CONSTRUÇOES LTDA

10/05/2021 10:19:11



Livro Diário

Novembro de 2020

Data Histórico	Débito	Credito
Saldo a transportar da Folha: 8	60.935,87	60.935,87
04/11 VLR.REF.COMPRAS DE MATERIAS	21.647,09	21.647,09
VLR.REF.COMPRAS DE MATERIAS		
VLR.REF.COMPRAS DE MATERIAS	15.464,09	15.464,09
VLR.REF.COMPRAS DE MATERIAS		
Total do dia :	98.047,05	98.047,05
05/11 VRL.REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020	4.770,00	4.770,00
VRL.REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020		
Total do dia :	4.770,00	4.770,00
07/11 VRL.REF. PGTO FGTS	381,60	381,60
VRL.REF. PGTO FGTS		
VRL.REF.MATERIL DE EXPEDIENTE	5.468,98	5.468,98
VRL.REF.MATERIL DE EXPEDIENTE		
VRL.REF. PGTO COM OUTROS GASTOS	1.253,09	1.253,09
VRL.REF. PGTO COM OUTROS GASTOS		
Total do dia :	7.103,67	7.103,67
08/11 VRL.REF.COMPRAS MOVEIS	18.364,09	18.364,09
VRL.REF.COMPRAS MOVEIS		
Total do dia :	18.364,09	18.364,09
09/11 VRL.REF. PGTO FORNECEDOR	14.556,09	14.556,09
VRL.REF. PGTO FORNECEDOR		
Total do dia :	14.556,09	14.556,09
11/11 VRL.REF.PGTO DESPESAS LUZ,TELEFONE, NET E AGUA	1.675,08	1.675,08
VRL.REF.PGTO DESPESAS LUZ,TELEFONE, NET E AGUA		
Total do dia :	1.675,08	1.675,08
12/11 VRL.REF. COMPRA DE MATERIAL	45.389,09	45.389,09
VRL.REF. COMPRA DE MATERIAL		
Total do dia :	45.389,09	45.389,09
15/11 VRL.REF. PGTO A FORNECEDOR	12.937,98	12.937,98
VRL.REF. PGTO A FORNECEDOR		
Total do dia :	12.937,98	12.937,98
18/11 VRL.REF. PGTO A FORNECEDOR	13.453,09	13.453,09
VRL.REF. PGTO A FORNECEDOR		
Total do dia :	13.453,09	13.453,09
20/11 VRL.REF. PGTO SIMPLES NACIONAL	4.503,63	4.503,63
VRL.REF. PGTO SIMPLES NACIONAL		
VRL.REF. PGTO INSS 10/2020	381,60	381,60
VRL.REF. PGTO INSS 10/2020		
Total do dia :	4.885,23	4.885,23
21/11 VRL.REF. SER. PREST. PREF. P DP R.	66.817,11	66.817,11
VRL.REF. SER. PREST. PREF. P DP R.		
Total do dia :	66.817,11	66.817,11
22/11 VRL.REF. SERV PRESTADO	50.987,09	50.987,09
VRL.REF. SERV PRESTADO		
VLR.REF.SAQUE	49.500,00	49.500,00
VLR.REF.SAQUE		
VRL.REF. PGTO COMPRA DE MATERIAL	2.200,00	2.200,00
VRL.REF. PGTO COMPRA DE MATERIAL		
VLR.REF.A PAGTO DE ISS	5.336,34	5.336,34
VLR.REF.A PAGTO DE ISS		
VRL.REF. PGTO COMPRA DE MATERIAL	5.000,00	5.000,00
VRL.REF. PGTO COMPRA DE MATERIAL		
Total do dia :	113.023,43	113.023,43
23/11 VRL.REF.DESPESAS COMBUSTIVEL	3.889,09	3.889,09
VRL.REF.DESPESAS COMBUSTIVEL		
Total do dia :	3.889,09	3.889,09

②

L000

11/11/2021


Nasajon Sistemas

Contábil Sql

JUCIALISSON FONSECA CANINDÉ

10/05/2021 10:19:11

R ALMEIDA CONSTRUÇÕES LTDA



Livro Diário Novembro de 2020

Data Histórico	Débito	Rubrica Crédito
25/11 VRL.REF. OUTROS GASTOS VRL.REF. OUTROS GASTOS	2.357,98	2.357,98
		2.357,98
30/11 VRL.REF. ISS PDR VRL.REF. ISS PDR VRL.REF. SIMPLES 11/2020 VRL.REF. SIMPLES 11/2020 VRL.REF. SALÁRIO 11/2020 VRL.REF. SALÁRIO 11/2020 VRL.REF. INSS 11/2020 VRL.REF. INSS 11/2020 VRL.REF. FGTS 11/2020 VRL.REF. FGTS 11/2020	2.357,98 5.336,34 20.559,34 4.770,00 381,60 381,60	2.357,98 5.336,34 20.559,34 4.770,00 381,60 381,60
		381,60
Total do dia :	31.428,88	31.428,88
Total do mês :	609.582,12	609.582,12
02/12 VRL.REF. COMPRA DE MATERIAL VRL.REF. COMPRA DE MATERIAL	5.336,34	5.336,34
		5.336,34
05/12 VRL.REF. RECEB. SER. PREST VRL.REF. RECEB. SER. PREST VRL.REF. FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 VRL.REF. FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020	5.336,34 100.000,00 4.770,00	100.000,00 4.770,00
		4.770,00
Total do dia :	104.770,00	104.770,00
06/12 VRL.REF. PGTO FGTS VRL.REF. PGTO FGTS	381,60	381,60
		381,60
Total do dia :	381,60	381,60
08/12 VRL.REF. PAGTO COMPRA MOVEIS VRL.REF. PAGTO COMPRA MOVEIS	3.679,09	3.679,09
		3.679,09
Total do dia :	3.679,09	3.679,09
10/12 VRL.REF. PAGTO A FORNECEDOR VRL.REF. PAGTO A FORNECEDOR	5.678,98	5.678,98
		5.678,98
Total do dia :	5.678,98	5.678,98
11/12 VRL.REF. PGTO A FORNECEDOR VRL.REF. PGTO A FORNECEDOR	8.990,09	8.990,09
		8.990,09
Total do dia :	8.990,09	8.990,09
13/12 VRL.REF. SER. PREST. PREF. CT VRL.REF. SER. PREST. PREF. CT	60.997,09	60.997,09
		60.997,09
Total do dia :	60.997,09	60.997,09
14/12 VRL.REF. AQUIC VRL.REF. AQUIC	7.680,09	7.680,09
		7.680,09
Total do dia :	7.680,09	7.680,09
15/12 VRL.REF. PGTO A FORNECEDOR VRL.REF. PGTO A FORNECEDOR	5.678,09	5.678,09
		5.678,09
Total do dia :	5.678,09	5.678,09
16/12 VRL.REF. COMPRA DE MATERIAL VRL.REF. COMPRA DE MATERIAL VRL.REF. PGTO A FORNECEDOR VRL.REF. PGTO A FORNECEDOR	25.675,09 7.093,58	25.675,09 7.093,58
		7.093,58
Total do dia :	32.768,67	32.768,67
17/12 VRL.REF. RECEBIMENTO SER. PREST. VRL.REF. RECEBIMENTO SER. PREST. VRL.REF. PGTO DESPESAS LUZ, TELEFONE, NET E AGUA VRL.REF. PGTO DESPESAS LUZ, TELEFONE, NET E AGUA VRL.REF. MATERIL DE EXPEDIENTE	150.000,00 3.547,09 1.245,00	150.000,00 3.547,09

Saldo a transportar no dia : 154.792,18 153.547,09

1121 112

Nasajon Sistemas


Contábil Sql

JUCIALISSON FONSECA CAMINHO

10/05/2021 10:19:11

R ALMEIDA CONSTRUÇÕES LTDA

Livro Diário Dezembro de 2020



Data Histórico	Saldo a transportar da Folha: 10	Débito	Crédito
17/12 VRL.REF.MATERIL DE EXPEDIENTE		154.792,18	153.547,00
			1.245,09
	Total do dia :	154.792,18	154.792,18
18/12 VRL.REC. SERV PRESTADO		150.000,00	
VRL.REC. SERV PRESTADO			150.000,00
VRL.REF.SAQUE		29.500,00	
VRL.REF.SAQUE			29.500,00
VLR.REF.DESPESAS BANCARIA		60,00	
VLR.REF.DESPESAS BANCARIA			60,00
	Total do dia :	179.560,00	179.560,00
19/12 VLR.REF.A PAGTO DESPESAS BANCARIA		70,00	
VLR.REF.A PAGTO DESPESAS BANCARIA			70,00
VLR.REF.SAQUE		79.400,00	
VLR.REF.SAQUE			79.400,00
VLR.REF.PGTO COMPRA DE MATERIAL		15.889,09	
VLR.REF.PGTO COMPRA DE MATERIAL			15.889,09
VRL.REF.DESPESAS COMBUSTIVEL		4.780,87	
VRL.REF.DESPESAS COMBUSTIVEL			4.780,87
VRL.REF.OUTROS GASTOS		2.849,98	
VRL.REF.OUTROS GASTOS			2.849,98
VRL.REF.COMPRA DE MATERIAL		45.678,09	
VRL.REF.COMPRA DE MATERIAL			45.678,09
	Total do dia :	148.668,03	148.668,03
20/12 VLR.REF.A PAGTO ISS		9.319,48	
VLR.REF.A PAGTO ISS			9.319,48
VRL.REF. PGTO SIMPLES NACIONAL		2.413,65	
VRL.REF. PGTO SIMPLES NACIONAL			2.413,65
VRL.REF. PGTO INSS 11/2020		763,20	
VRL.REF. PGTO INSS 11/2020			763,20
VRL.REF. PGTO 13º SALÁRIO		4.770,00	
VRL.REF. PGTO 13º SALÁRIO			4.770,00
	Total do dia :	17.266,33	17.266,33
27/12 VRL.REF.SER. PREST. PREF.P DO R.		65.979,01	
VRL.REF.SER. PREST. PREF.P DO R.			65.979,01
	Total do dia :	65.979,01	65.979,01
30/12 VRL.REC. SERV PRESTADO		85.702,54	
VRL.REC. SERV PRESTADO			85.702,54
VLR.REF.SAQUE		59.000,00	
VLR.REF.SAQUE			59.000,00
	Total do dia :	144.702,54	144.702,54
31/12 VRL.REF. ISS SJP		319,48	
VRL.REF. ISS SJP			319,48
VRL.REF. SER. CT		3.000,00	
VRL.REF. SER. CT			3.000,00
VRL.REF. SER. SJB		3.000,00	
VRL.REF. SER. SJB			3.000,00
VRL.REF.SER. PDR		3.000,00	
VRL.REF.SER. PDR			3.000,00
VRL.REF. SIMPLES		38.966,92	
VRL.REF. SIMPLES			38.966,92
VRL.REF. SALÁRIO 11/2020 - 13/2020		9.540,00	
VRL.REF. SALÁRIO 11/2020 - 13/2020			9.540,00
VRL.REF. INSS 11/2020 - 13/2020		381,60	
VRL.REF. INSS 11/2020 - 13/2020			381,60
VRL.REF.FGTS 11/2020 - 13/2020		763,20	
VRL.REF.FGTS 11/2020 - 13/2020			763,20
Transferência para conta resultado		1.537.599,68	
Transferência para conta resultado			139.782,83
Transferência para conta resultado			27.850,97
Transferência para conta resultado			1.369.965,88
Transferência para conta resultado			586.473,21
	Saldo a transportar no dia :	1.598.670,98	2.183.044,09

113/142


Nasajon Sistemas

10/05/2021 10:19:12

Contábil Sql
R ALMEIDA CONSTRUÇOES LTDA

JUCIALISSON FONSECA CANIDE

Livro Diário
Dezembro de 2020

**Data Histórico**

	Débito	Crédito
Saldo a transportar da Folha: 11	1.596.570,88	2.143.641,69
31/12 Transferência para conta resultado		44.820,18
Transferência para conta resultado		65.599,09
Transferência para conta resultado		4.579,80
Transferência para conta resultado		4.961,40
Transferência para conta resultado		16.293,72
Transferência para conta resultado		25.022,49
Transferência para conta resultado		15.747,43
Transferência para conta resultado		88.488,36
Transferência para conta resultado		1.017,18
	853.002,86	
Total do dia :	2.449.573,74	2.449.573,74
Total do mês :	3.396.501,87	3.396.501,87

Nasajon Sistemas

Contábil Sol

JUCIALISSON FONSECA CATINDE

10/05/2021 10:20:15

R ALMEIDA CONSTRUÇOES LTDA



Balanco Patrimonial **Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2020**

ATIVO**CIRCULANTE****DISPONIVEL**

CAIXA E BANCO

CAIXA GERAL

BANCO DO NORDESTE

1.122.712,57 D

789.407,60 D

----- 1.912.120,17 D

----- 1.912.120,17 D

CONTAS A RECEBER

CREDITOS DIVERSOS

CLIENTES

473.477,65 D

----- 473.477,65 D

----- 473.477,65 D

----- 2.385.597,82 D

NÃO CIRCULANTE**PERMANENTE****IMOBILIZADO**

MÓVEIS E UTENSÍLIOS

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

28.920,87 D

31.427,18 D

----- 60.348,05 D

----- 60.348,05 D

----- 60.348,05 D

2.445.945,87 D**Total Geral do Ativo****PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO****PASSIVO CIRCULANTE****FORNECEDORES NACIONAIS**

OBRIGAÇÕES GERAIS

FORNECEDORES DIVERSOS

352.693,69 C

----- 352.693,69 C

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E FISCAIS

OBRIGAÇÕES SOCIAIS

ISS A RECOLHER

32.900,40 C

5.464,09 D

----- 27.436,31 C

----- 380.130,00 C

OBRIGAÇÕES FISCAIS

OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E FISCAIS

SIMPLES NACIONAL A RECOLHER

OBRIGAÇÕES SOCIAIS

ISS A RECOLHER

146.853,23 C

11.066,30 C

4.482,37 C

----- 162.401,90 C

----- 162.401,90 C

----- 542.531,90 C

NÃO CIRCULANTE**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

CAPITAL RESERVA

CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO

1.200.000,00 C

----- 1.200.000,00 C

RESULTADO

RESULTADO DO EXERCÍCIO

703.413,97 C

----- 703.413,97 C

----- 1.903.413,97 C

----- 1.903.413,97 C

2.445.945,87 C**Total Geral do Passivo**

NIRE:21200948731 - DATA: 16/11/2016
 EMPRESA: R ALMEIDA CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ: 26.547.945/0001-11
 ENDEREÇO: AV: TARQUINIO LOPES, Nº 1871, SALA 1,
 BAIRRO: ALCANTARA, PINHEIRO-MA, CEP:65.200-000.
 Pinheiro, 31 de Dezembro de 2020

115/142

Nasajon Sistemas

Contábil Sól

JUCIALISSON FONSECA CANINDE

10/05/2021 10:20:16

R ALMEIDA CONSTRUÇOES LTDA

Balanco Patrimonial
Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2020




NIRE:21200948731 - DATA: 16/11/2016


EMPRESA: R ALMEIDA CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 26.547.945/0001-11

ENDEREÇO: AV: TARQUINIO LOPES, Nº 1871, SALA 1, BAIRRO:

ALCANTARA, PINHEIRO-MA, CEP:65.200-000.


RAFAEL PHABLO SILVA DE ALMEIDA
SÓCIO ADMINISTRADOR - CPF: 025.185.463-35


JUCIALISSON FONSECA CANINDE
Contador - CRC - 012231
CPF : 031.724.673-82




116/142

Nasajon Sistemas

Contábil Sqi

JUCIALISSON FONSECA CANINDE

R ALMEIDA CONSTRUÇÕES LTDA

10/05/2021 10:27:40

Demonstração do Resultado **Encerrado em 31 de Dezembro de 2020**



RECEITA OPERACIONAL			
RECEITA DE SERVIÇOS	1.537.599,68C	1.537.599,68C	
DEDUÇÕES DA RECEITA			
SIMPLES NACIONAL	139.782,83D		
ISS	27.850,97D		
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		167.633,80D	1.369.965,86C
CUSTO DE MATERIAS			
CUSTO DE MATERIAS UTILIZADOS	586.473,21D		
OUTROS CUSTOS	44.820,18D		
LUCRO OPERACIONAL BRUTO		631.293,39D	738.672,49C
DESPESAS OPERACIONAIS			
SALÁRIO	65.599,09D		
INSS	4.579,80D		
FGTS	4.961,40D		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.293,72D		
COMBUSTIVEL	25.022,49D		
ÁGUA/LUZ/TELEFONE E NET	15.747,43D		
GASTOS DIVERSOS	88.488,36D		
DESPESAS BANCARIA	1.017,18D		
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO		221.709,47D	516.963,02C
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO			516.963,02C

Pinheiro, 31 de Dezembro de 2020

NIRE:21200948731 - DATA: 16/11/2016

EMPRESA: R ALMEIDA CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 26.547.945/0001-11

ENDEREÇO: AV: TARQUINIO LOPES, Nº 1871, SALA 1, BAIRRO:
 ALCANTARA, PINHEIRO-MA, CEP:65.200-000.


 RAFAEL PHABLO SILVA DE ALMEIDA
 SOCIO ADMINISTRADOR - CPF: 025.185.483-35


 JUCIALISSON FONSECA CANINDE
 Contador - CRC - 012231
 CPF : 031.724.673-82

e

WAD.


 117/1142


Nasajon Sistemas

Contábil Sol

JUCIALISSON FONSECA CANINDE

R ALMEIDA CONSTRUÇOES LTDA

10/05/2021 10:29:52



Termo de Encerramento do Livro Diário

CONTÉM O PRESENTE LIVRO MERCANTIL ***16 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE ****1 A ****16 E SERVIU DE "LIVRO DIÁRIO" NÚMERO 4 DA FIRMA R ALMEIDA CONSTRUÇOES LTDA. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020.


ATIVIDADE : SERVIÇOS DE ENGENHARIA


COM SEDE EM PINHEIRO - MA,
AV AVENIDA TARQUINIO LOPES, 1871 SALA 1, ALCANTARA - Cep: 65.200-000

REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL - MA Nº. 21200948731 EM 16/11/2016
CNPJ: 26.547.945/0001-11
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 3.1840

CONFORME O ARTIGO 9º DA INSTRUCAO NORMATIVA DREI Nº 11 DE 05/12/2013 DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO.

Pinheiro, 31 de Dezembro de 2020


RAFAEL PABLO SILVA DE ALMEIDA
SOCIO ADMINISTRADOR - CPF: 025.185.483-35


JUCIALISSON FONSECA CANINDE
Contador - CRC - 012231
CPF : 031.724.673-92

26.547.945/0001-11
R ALMEIDA CONSTRUÇOES LTDA
AVENIDA TARQUINIO LOPES, 1871
SALA 1
ALCANTARA - 66200000
Pinheiro - MA

JUCIALISSON FONSECA CANINDE
RUA RAMUNDO MARCELINO FERREIRA, 447
- ALCANTARA
Pinheiro - MA Tel 981412606
Contador - CRC - 012231MA - 63172467392

e

cont.

118/142



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa R ALMEIDA CONSTRUCOES EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
02518548335	RAFAEL PHABLO SILVA DE ALMEIDA
03172467392	JUCIALISSON FONSECA CANINDE

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 10/05/2021 14:43:27 SOB Nº
20210635622.
PROTOCOLO: 210635622 DE 06/05/2021. NIRE: 21600180881.
R ALMEIDA CONSTRUCOES EIRELI

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 10/05/2021

2


119/142



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços

Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa

Departamento de Registro Empresarial e Integração



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12103242803 em 10/05/2021, protocolo 210635622. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial: R ALMEIDA CONSTRUÇOES EIRELI
Número de Registro: 21600180881
CNPJ: 26547945000111
Município: Pinheiro

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO
Número de Ordem: 4
Período de Escrituração: 01/01/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)

Nome

CRC/OAB

02518548335	RAFAEL PHABLO SILVA DE ALMEIDA	
03172467392	JUCIALISSON FONSECA CANINDE	MA012231

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 10/05/2021 14:43:33 SOB Nº 20210635622.
PROTOCOLO: 210635622 DE 06/05/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12103242803. NIRE: 21600180881.
R ALMEIDA CONSTRUÇOES EIRELI

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 10/05/2021



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : JUCIALISSON FONSECA CANINDÉ
REGISTRO..... : MA-012231/O-1
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.724.673-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 12/04/2022 as 21:58:52.

Válido até: 11/07/2022.

Código de Controle: 937818.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

Cam.

Q

121/142

CERT-SJDPIN - 2932022
Código de validação: DF3F7293B7


CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE FALÊNCIA OU CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL E/OU INSOLVÊNCIA CIVIL

USANDO da faculdade que me confere a Lei, CERTIFICO, a requerimento de pessoa interessada que, dando buscas nos sistemas THEMIS PG e PJe (Processo Judicial Eletrônico) desta Comarca de Pinheiro/MA, referente às VARAS DE FALÊNCIA OU CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL E/OU INSOLVÊNCIA CIVIL, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de AÇÕES tramitando contra **R ALMEIDA CONSTRUÇÕES EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 26.547.945/0001-11, localizada à Rua Américo Gonçalves, 185A, Sala 1, Aeroporto, Pinheiro/MA. Certifico ainda, que o Cartório Distribuidor é o único existente nesta cidade/Comarca. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição, no Fórum "Desembargador José Maria de Jesus Marques", aos 18 dias do mês de abril de 2022. Eu, Secretária Judicial de Distribuição, consultei, digitei e assino.

OBSERVAÇÕES:

- 1 - O CNPJ/CPE constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário;
- 2 - As buscas foram realizadas com base nos sistemas ThemisPG e PJe;
- 3 - Este documento é válido por 60 (sessenta) dias, conforme artigo 198 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão;
- 4 - Esta certidão não contempla os feitos que tramitam em segredo de justiça;
- 5 - É obrigatória a fixação do Selo de Fiscalização Judicial neste documento, conforme Resolução TJMA nº 34/2007;
- 6 - Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor;
- 7 - Esta certidão abrange as varas comuns da Comarca de Pinheiro/MA.

CAMILA PATRICIA FERREIRA ALVES DE AZEVEDO
Secretária Judicial de Distribuição de Entrância Intermediária
Secretaria Judicial de Distribuição de Pinheiro
Matrícula 188615



Documento assinado. PINHEIRO, 18/04/2022 10:16 (CAMILA PATRICIA FERREIRA ALVES DE AZEVEDO)



CERT-SJDPIN - 2932022 / Código DF3F7293B7
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validacao.php

122/1143
Z

CERT-SJDPIN - 2932022
Código de validação: DF3F7293B7

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE FALÊNCIA OU CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL E/OU INSOLVÊNCIA CIVIL

USANDO da faculdade que me confere a Lei, CERTIFICO, a requerimento de pessoa interessada que, dando buscas nos sistemas THEMIS PG e PJe (Processo Judicial Eletrônico) desta Comarca de Pinheiro/MA, referente às VARAS DE FALÊNCIA OU CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL E/OU INSOLVÊNCIA CIVIL, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de AÇÕES tramitando contra **R ALMEIDA CONSTRUÇÕES EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 26.547.945/0001-11, localizada à Rua Américo Gonçalves, 185A, Sala 1, Aeroporto, Pinheiro/MA. Certifico ainda, que o Cartório Distribuidor é o único existente nesta cidade e Comarca. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição, no Fórum “Desembargador José Maria de Jesus Marques”, aos 18 dias do mês de abril de 2022. Eu, Secretária Judicial de Distribuição, consultei, digitei e assino.

OBSERVAÇÕES:

- 1 – O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário;
- 2 – As buscas foram realizadas com base nos sistemas ThemisPG e PJe;
- 3 – Este documento é válido por 60 (sessenta) dias, conforme artigo 198 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão;
- 4 – Esta certidão não contempla os feitos que tramitam em segredo de justiça;
- 5 – É obrigatória a fixação do Selo de Fiscalização Judicial neste documento, conforme Resolução TJMA nº 34/2007;
- 6 – Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor;
- 7 – Esta certidão abrange as varas comuns da Comarca de Pinheiro/MA.

CAMILA PATRICIA FERREIRA ALVES DE AZEVEDO
Secretária Judicial de Distribuição de Entrância Intermediária
Secretaria Judicial de Distribuição de Pinheiro
Matrícula 188615

Documento assinado. PINHEIRO, 18/04/2022 10:16 (CAMILA PATRICIA FERREIRA ALVES DE AZEVEDO)



Data da consulta: 28/03/2022 15:29:28

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 26.547.945/0001-11

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: R ALMEIDA CONSTRUÇOES EIRELI

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: NÃO optante pelo Simples Nacional

Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

+ Mais informações



[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)



WM-

Q

123/142



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO



Certidão negativa correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **RAFAEL PHABLO SILVA DE ALMEIDA**

CPF/CNPJ: **025.185.483-35**

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 18:39:25 do dia 28/03/2022 , com validade até o dia 27/04/2022.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: D1isyCIGqI5RWVTk1unW

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

W.D.

Q

124 / 142



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO



Certidão negativa correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **R ALMEIDA CONSTRUCOES EIRELI**

CPF/CNPJ: **26.547.945/0001-11**

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 18:38:36 do dia 28/03/2022 , com validade até o dia 27/04/2022.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: q2DuETcVFuggMfwIASI0

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

2007

2

125/142



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 28/03/2022 18:40:46

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **R ALMEIDA CONSTRUÇOES EIRELI**
CNPJ: **26.547.945/0001-11**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

Q

126 / 1142

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



(B)

6000

e

127/142



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA**

**DE
INABILITADOS**

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **RAFAEL PHABLO SILVA DE ALMEIDA**

CPF: **025.185.483-35**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o(a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis com inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 18:40:01 do dia 28/03/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:VERIFICA>

Código de controle da certidão: ANK0280322184001

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten number: 128/142



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **RAFAEL PHABLO SILVA DE ALMEIDA**

CPF/CNPJ: **025.185.483-35**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 18:38:58 do dia 28/03/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: **D1V3280322183858**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

129/142



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **R ALMEIDA CONSTRUCOES EIRELI**

CPF/CNPJ: **26.547.945/0001-11**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 18:38:16 do dia 28/03/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: **W74M280322183816**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1000.

Q

130/142



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

**CERTIDÃO NEGATIVA DE
CONTAS JULGADAS IRREGULARES**

Nome completo: **R ALMEIDA CONSTRUÇOES EIRELI**
CPF/CNPJ: **26.547.945/0001-11**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA**, para os devidos fins e a pedido do interessado, que, na presente data, em consulta aos sistemas informatizados do TCU, considerados os julgados do Tribunal e o cadastro de responsáveis por contas julgadas irregulares, **NÃO CONSTA** nenhuma **CONTA JULGADA IRREGULAR** em nome do (a) requerente acima identificado(a).

A consulta para emissão desta certidão considerou os processos nos quais o Tribunal se manifestou em decisão definitiva do Tribunal pelo julgamento de contas irregulares desde a data do respectivo acórdão condenatório. Foram excluídos os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação deste Tribunal, os arquivados por decisão terminativa e aqueles cujas condenações foram tornadas insubsistentes por decisão judicial ou por decisão definitiva em recurso neste Tribunal, transitadas em julgado.

Certidão emitida às 18:32:33 do dia 28/03/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <http://contasirregulares.tcu.gov.br>, na opção "Verificar certidão emitida".

Código de controle da certidão: ZIP6280322183233

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

2

REC'D

131/142

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade



Certidão Negativa

Certifico que nesta data (28/03/2022 às 18:31) **NÃO CONSTA** no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 025.185.483-35.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6242.2934.8B2D.8092 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade



Certidão Negativa

Certifico que nesta data (28/03/2022 às 18:31) **NÃO CONSTA** no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 26.547.945/0001-11.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6242.2918.6677.D064 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa **R ALMEIDA CONSTRUÇÕES EIRELI**, com sede na **Rua Americo Gonçalves, nº 185A, Sala 1, Bairro Aeroporto, CEP:65.200.000, Pinheiro - MA.** inscrita no **CNPJ/MF sob nº 26.547.945/0001-11**, representada neste ato por seu(s) (qualificado(s) outorgante(s) **Sr.(a) Rafael Phablo Silva de Almeida**, portador(a) de Cédula de Identidade **RG nº 0210333330022 SSP/MA** e **CPF nº 025.185.483-35**, **D E C L A R A**, para os fins do disposto na Lei Complementar nº 123/2006, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que se enquadra como:

MICROEMPRESA, conforme inc. I do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006
EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inc. II do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

A licitante **D E C L A R A**, ainda, que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão no § 4 do art. 3º da mencionada lei, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório da **TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022** em epígrafe, realizado pela Prefeitura Municipal de **SITIO NOVO-MA**.

OBS: ASSINALAR COM "X" UMA DAS OPÇÕES

Pinheiro- MA, 26 de abril de 2022.

**RAFAEL PHABLO
SILVA DE ALMEIDA:
025.185.483-35**


Assinado de forma digital por
RAFAEL PHABLO SILVA DE
ALMEIDA: 025.185.483-35
Dados: 2022.04.26 10:11:15 -03'00'

**R ALMEIDA CONSTRUÇÕES EIRELI
RAFAEL PHABLO SILVA DE ALMEIDA
CPF: 025.185.483-35**

**R ALMEIDA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP - CNPJ Nº 26.547.945/0001-11 - RUA AMERICO
GONCALVES Nº 185A - SALA 01 CEP 65.200-00 BAIRRO/AEROPORTO PINHEIRO - MA**

E-MAIL: RALMEIDACONSTRUCOES7@GMAIL.COM

134/142



TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL

Por este instrumento particular de Procuração, a **R ALMEIDA CONSTRUÇÕES FIERELI**, com sede na **Rua Americo Gonçalves, nº 185A, Sala 1, Bairro Aeroporto, CEP:65.200.000, Pinheiro - MA**, inscrita no CNPJ/MF sob nº **26.547.945/0001-11**, representada neste ato por seu(s) qualificado(s) outorgante(s) Sr.(a) **Rafael Phablo Silva de Almeida**, portador(a) de Cédula de Identidade RG nº **0210333330022 SSP/MA** e CPF nº **025.185.483-35**, declaramos expressamente que:

Concordamos integralmente e sem qualquer restrição com as condições expressas na **TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022**, bem assim com as condições de contratação, estabelecidas na minuta do Contrato que nos foi fornecida com o Edital.

Manteremos válida esta Proposta pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar da data da sua apresentação e abertura.

Temos conhecimento dos locais e das condições de execução dos serviços.

Esclarecemos, finalmente, que o portador desta proposta está autorizado e habilitado a prestar a essa Comissão os esclarecimentos e informações adicionais que forem considerados necessários, bem como, assinar, concordar, desistir, interpor recurso, firmar compromisso e todos os atos inerentes ao procedimento licitatório.

Pinheiro- MA, 26 de abril de 2022.

**RAFAEL PHABLO
SILVA DE ALMEIDA:
025.185.483-35**

Assinado de forma digital por
RAFAEL PHABLO SILVA DE
ALMEIDA: 025.185.483-35
Dados: 2022.04.26 10:11:57
+03'00'

**R ALMEIDA CONSTRUÇÕES FIERELI
RAFAEL PHABLO SILVA DE ALMEIDA
CPF: 025.185.483-35**

**R ALMEIDA CONSTRUÇÕES FIERELI – EPP - CNPJ Nº 26.547.945/0001-11 - RUA AMERICO
GONCALVES Nº 185A - SALA 01 CEP 65.200-00 BAIRRO/AEROPORTO PINHEIRO – MA**

E-MAIL: RALMEIDACONSTRUCOES7@GMAIL.COM

Q

135/142

RAFAEL PHABLO SILVA



TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022

**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART. 7º, XXXIII, DA
CF/88**

A EMPRESA R ALMEIDA CONSTRUÇÕES EIRELI, com sede na Rua Americo Gonçalves, nº 185A, Sala 1, Bairro Aeroporto, CEP:65.200.000, Pinheiro - MA, inscrita no CNPJ/ME sob nº 26.547.945/0001-11, representada neste ato por seu(s) (qualificado(s) outorgante(s) Sr.(a) Rafael Phablo Silva de Almeida, portadora) de Cédula de Identidade RG nº 0210333330022 SSP/MA e CPF nº 025.185.483-35, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/1993, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, admitida a partir dos 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal de 1988.

Pinheiro- MA, 26 de abril de 2022.

**RAFAEL PHABLO
SILVA DE ALMEIDA:
025.185.483-35**

Assinado de forma digital por
RAFAEL PHABLO SILVA DE
ALMEIDA: 025.185.483-35
Dados: 2022.04.26 10:12:27 -03'00'

**R ALMEIDA CONSTRUÇÕES EIRELI
RAFAEL PHABLO SILVA DE ALMEIDA
CPF: 025.185.483-35**

R ALMEIDA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP - CNPJ Nº 26.547.945/0001-11 - RUA AMERICO GONCALVES Nº 185A - SALA 01 CEP 65.200-00 BAIRRO/AEROPORTO PINHEIRO - MA

E-MAIL: RALMEIDACONSTRUCOES7@GMAIL.COM

©

136/142



TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

A EMPRESA **R ALMEIDA CONSTRUÇÕES EIRELI**, com sede na **Rua Americo Gonçalves, nº 185A, Sala 1, Bairro Aeroporto. CEP:65.200.000, Pinheiro - MA**, inscrita no **CNPJ/MF sob nº 26.547.945/0001-11**, representada neste ato por seu(s) (qualificado(s) outorgante(s) Sr.(a) **Rafael Phablo Silva de Almeida**, portador(a) de Cédula de Identidade **RG nº 0210333330022 SSP/MA e CPF nº 025.185.483-35** por seu representante legal, declara, sob as penas da Lei, nos termos do artigo 32, § 2.º, da Lei Federal n.º 8.666/93, que até a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar da **TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022**, e que contra ela não existe nenhum pedido de falência ou concordata. Declara, outrossim, conhecer na íntegra o Edital e seus anexos e que se submete a todos os seus termos e declara ainda que:

- a) A entidade não se encontra declarada inidônea por qualquer órgão da Administração Direta ou Indireta da União, dos Estados, do Município e do Distrito Federal;
- b) Nenhum dirigente está no exercício do mandato eletivo, nem exerce cargo de supervisão ou assessoramento na Administração Pública.

Pinheiro-MA, 26 de abril de 2022.

**RAFAEL PHABLO
SILVA DE ALMEIDA:
025.185.483-35**

Assinado de forma digital por
RAFAEL PHABLO SILVA DE
ALMEIDA: 025.185.483-35
Dados: 2022.04.26 10:13:24 -03'00'

**R ALMEIDA CONSTRUÇÕES EIRELI
RAFAEL PHABLO SILVA DE ALMEIDA
CPF: 025.185.483-35**

**R ALMEIDA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP - CNPJ Nº 26.547.945/0001-11 - RUA AMÉRICO
GONÇALVES Nº 185A - SALA 01 CEP 65.200-00 BAIRRO/AEROPORTO PINHEIRO - MA**

E-MAIL: RALMEIDA.CONSTRUCOES7@GMAIL.COM

137/142



TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022

DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

A EMPRESA **R ALMEIDA CONSTRUÇÕES EIRELI**, com sede na **Rua Americo Gonçalves, nº 185A, Sala 1, Bairro Aeroporto, CEP: 65.200.000, Pinheiro - MA**, inscrita no **CNPJ/MF sob nº 26.547.945/0001-11**, representada neste ato por seu(s) (qualificado(s) outorgante(s) **Sr.(a) Rafael Phablo Silva de Almeida**, portador(a) de Cédula de Identidade **RG nº 0210333330022 SSP/MA e CPF nº 025.185.483-35**, Declaro, está localizada e em pleno funcionamento no endereço abaixo sendo local adequado e compatível para o cumprimento do objeto.

Declaro ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de instalações, recursos humanos e mobiliários pertinentes as suas atividades.

ENDEREÇO: Rua Americo Gonçalves, nº 185A, Sala 1, Bairro Aeroporto

CIDADE/ESTADO: Pinheiro - maranhão

CEP: 65.200.000, Pinheiro – MA

EMAIL: RALMEIDACONSTRUCOES7@GMAIL.COM

TELEFONE: (98) 98478-5108

Pinheiro- MA, 26 de abril de 2022.

**RAFAEL PHABLO
SILVA DE ALMEIDA:
025.185.483-35**

Assinado de forma digital por
RAFAEL PHABLO SILVA DE
ALMEIDA: 025.185.483-35
Dados: 2022.04.26 10:13:53
+03'00'

**R ALMEIDA CONSTRUÇÕES EIRELI
RAFAEL PHABLO SILVA DE ALMEIDA
CPF: 025.185.483-35**

**R ALMEIDA CONSTRUÇÕES EIRELI – EPP - CNPJ Nº 26.547.945/0001-11 - RUA AMERICO
GONCALVES Nº 185A - SALA 01 CEP 65.200-00 BAIRRO/AEROPORTO PINHEIRO – MA**

E-MAIL: RALMEIDACONSTRUCOES7@GMAIL.COM

138/142

Rafael Phablo Silva de Almeida



TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022

DECLARAÇÃO DE QUE A LICITANTE NÃO POSSUI SERVIDOR PÚBLICO EM SEU QUADRO SOCIETÁRIO OU NO QUADRO DE EMPREGADOS.

A EMPRESA **R ALMEIDA CONSTRUÇÕES EIRELI**, com sede na Rua Americo Gonçalves, nº 185A, Sala 1, Bairro Aeroporto, CEP:65.200.000, Pinheiro - MA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 26.547.945/0001-11, representada neste ato por seu(s) (qualificado(s) outorgante(s) Sr.(a) **Rafael Phablo Silva de Almeida**, portador(a) de Cédula de Identidade RG nº 0210333330022 SSP/MA e CPF nº 025.185.483-35, , D E C L A R A, , sob as penas da Lei, que não possui em seu quadro societário servidor público na ativa, ou em pegado de empresa publica ou de sociedade de economia mista.

Pinheiro- MA, 26 de abril de 2022.

**RAFAEL PHABLO
SILVA DE ALMEIDA:
025.185.483-35**

Assinado de forma digital por
RAFAEL PHABLO SILVA DE
ALMEIDA: 025.185.483-35
Dados: 2022.04.26 10:14:40
-03'00"

**R ALMEIDA CONSTRUÇÕES EIRELI
RAFAEL PHABLO SILVA DE ALMEIDA
CPF: 025.185.483-35**

**R ALMEIDA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP - CNPJ Nº 26.547.945-0001-11 - RUA AMERICO
GONCALVES Nº 185A - SALA 01 CEP 65.200-00 BAIRRO/AEROPORTO PINHEIRO - MA**

E-MAIL: RALMEIDACONSTRUCOES7@GMAIL.COM

139/142



TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A EMPRESA **R ALMEIDA CONSTRUÇÕES EIRELI**, com sede na **Rua Americo Gonçalves, nº 185A, Sala 1, Bairro Aeroporto, CEP:65.200.000, Pinheiro - MA**, inscrita no **CNPJ/MF** sob nº **26.547.945/0001-11**, representada neste ato por seu(s) (qualificado(s) outorgante(s) **Sr.(a) Rafael Phablo Silva de Almeida**, portador(a) de Cédula de Identidade **RG nº 021033330022 SSP/MA** e **CPF nº 025.185.483-35**, **D E C L A R A** doravante denominada Licitante, para fins do disposto no item do Edital da **TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022**, declara, sob as penas da Lei, em especial o art. 269 do Código Penal Brasileiro, que:

- a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente (pelo licitante), e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante de (órgão licitante) antes da abertura oficial das propostas;
- f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Pinheiro- MA, 26 de abril de 2022.

**RAFAEL PHABLO
SILVA DE ALMEIDA:
025.185.483-35**

Assinado de forma digital por
RAFAEL PHABLO SILVA DE
ALMEIDA: 025.185.483-35
Dados: 2022.04.26 10:15:35 -03'00'

**R ALMEIDA CONSTRUÇÕES EIRELI
RAFAEL PHABLO SILVA DE ALMEIDA
CPF: 025.185.483-35**

**R ALMEIDA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP - CNPJ Nº 26.547.945/0001-11 - RUA AMERICO
GONCALVES Nº 185A - SALA 01 CEP 65.200-00 BAIRRO/AEROPORTO PINHEIRO - MA**

E-MAIL: RALMEIDACONSTRUCOES7@GMAIL.COM

140/142

R
P ALMEIDA



TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A EMPRESA **R ALMEIDA CONSTRUÇÕES EIRELI**, com sede na Rua Americo Gonçalves, nº 185A, Sala 1, Bairro Aeroporto, CEP:65.200.000, Pinheiro - MA, inscrita no CNPJ/ME sob nº 26.547.945/0001-11, representada neste ato por seu(s) (qualificado(s) outorgante(s) Sr.(a) **Rafael Phablo Silva de Almeida**, portador(a) de Cédula de Identidade RG nº 0210333330022 SSP/MA e CPF nº 025.185.483-35, D E C L A R A sob as penalidades da lei que em conformidade com Edital, cumpre plenamente os requisitos para habilitação na **TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022**, portanto, apto a participar do certame licitatório.

Pinheiro- MA, 26 de abril de 2022.

**RAFAEL PHABLO
SILVA DE ALMEIDA:
025.185.483-35**

Assinado de forma digital por
RAFAEL PHABLO SILVA DE
ALMEIDA: 025.185.483-35
Dados: 2022.04.26 10:16:22 -03'00'

**R ALMEIDA CONSTRUÇÕES EIRELI
RAFAEL PHABLO SILVA DE ALMEIDA
CPF: 025.185.483-35**

**R ALMEIDA CONSTRUÇÕES EIRELI – EPP – CNPJ Nº 26.547.945/0001-11 – RUA AMERICO
GONCALVES Nº 185A – SALA 01 CEP 65.200-00 BAIRRO/AEROPORTO PINHEIRO – MA**

E-MAIL: RALMEIDACONSTRUCOES7@GMAIL.COM

141/142



TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022

DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO

A EMPRESA **R ALMEIDA CONSTRUÇÕES EIRELI**, com sede na **Rua Americo Gonçalves, nº 185A, Sala 1, Bairro Aeroporto, CEP:65.200.000, Pinheiro - MA**, inscrita no **CNPJ/ME sob nº 26.547.945/0001-11**, representada neste ato por seu(s) (qualificado(s) outorgante(s) **Sr.(a) Rafael Phablo Silva de Almeida**, portadora) de Cédula de Identidade **RG nº 021033330022 SSP/MA e CPF nº 025.185.483-35**, **DECLARA** não ter parentesco ou não possui em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral até o terceiro grau, servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, em atendimento à vedação disposta no Art. 18, XII, Lei 13.080/2015, bem como, nos termos da Súmula Vinculante nº 013/STF, art. 5º, inciso V, da Lei nº 12.813 de 16 de Maio de 2013, e art. 2º, inciso III, do Decreto nº 7.203, de 4 de junho de 2010, sendo de inteira responsabilidade do Contratado a fiscalização dessa vedação.

Pinheiro- MA, 26 de abril de 2022.

RAFAEL PHABLO SILVA
DE ALMEIDA:
025.185.483-35

Assinado de forma digital por
RAFAEL PHABLO SILVA DE
ALMEIDA: 025.185.483-35
Dados: 2022.04.26 10:17:20 -03'00'

R ALMEIDA CONSTRUÇÕES EIRELI
RAFAEL PHABLO SILVA DE ALMEIDA
CPF: 025.185.483-35

R ALMEIDA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP - CNPJ Nº 26.547.945/0001-11 - RUA AMERICO GONCALVES Nº 185A - SALA 01 CEP 65.200-00 BAIRRO/ATROPORTO PINHEIRO - MA

E-MAIL: RALMEIDACONSTRUCOES7@GMAIL.COM

142/142