



Envelope Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO (MA)
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES – CPL
Avenida Leonardo de Almeida S/N Centro Sítio Novo - MA
Tomada de Preços nº 003/2022 – CPL - Data: 25/04/2022 às 08:30 horas

SERVCON EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ nº 23.579.268/0001-25
Com sede á Av. Simplicio Moreira, nº 2003, Centro
CEP: 65922-000, João Lisboa/MA.

SERVCON EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ: 23.579.268/0001-25 INS. EST. 124784852
AV. SIMPLÍCIO MOREIRA, Nº2003, CENTRO, JOÃO LISBOA/MA, CEP: 65922-000
E-MAIL: SERVCONJL@GMAIL.COM FONE: 99133-3186

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022 – CPL**Proposta de Preços**

João Lisboa/MA, 22 de abril de 2022.

Prezados Senhores,

A empresa **SERVCON EMPREENDIMENTOS EIRELI**, portadora do CNPJ/MF nº 23.579.268/0001-25, com sede à Av. Simplício Moreira, nº 2003, centro, nesta cidade, neste ato representada por seu Titular o Sr. **Lindson Leitão da Silva**, portador da Carteira de identidade nº: 031383742006-4 SESP MA e do CPF nº: 056.031.393-40, abaixo assinado, propõe à Secretaria Mun. de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano os preços infra discriminados para a Recuperação de estradas vicinais no município de Sítio Novo – MA (Povoado Santa Maria ao Povoado Paciência), objeto da Tomada de Preços nº **003/2022** - CPL:

O preço da proposta é de **R\$ 498.946,81** (quatrocentos e noventa e oito mil e novecentos e quarenta e seis reais e oitenta e um centavos).

A) Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60


(sessenta) dias, contados a partir da data de abertura da licitação;

B) O prazo para execução dos serviços será de acordo com o

cronograma físico-financeiro do projeto básico/executivo da obra.

1. Representante legal que assinará o contrato :

Nome: Lindson Leitão Da Silva
Cédula de identidade/órgão emissor: 0313837420064 SESP MA
CPF : 056.031.393-40
Cargo/Função: Titular/Representante Legal
E-mail: lindsonleitao@hotmail.com
(DDD) Telefone: (99) 99133-3186

2. Dados Bancários: Banco do Brasil, Ag: 2787-1, c/c: 32192-3.


Licitação: Tomada de Preço 003/2022

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Lindson Leitão da Silva, portador da Carteira de identidade nº: 031383742006-4 SESP MA e do CPF nº: 056.031.393-40, como representante devidamente constituído da empresa **SERVCON EMPREENDIMENTOS EIRELI**, portadora do CNPJ nº 23.579.268/0001-25, com sede à Av. Simplício Moreira, nº 2003, centro, nesta cidade doravante denominado licitante, para fins do disposto em Lei, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente pela empresa SERVCON EMPREENDIMENTOS EIRELI, e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da **TOMADA DE PREÇOS 003/2022**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da **TOMADA DE PREÇOS 003/2022**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da **TOMADA DE PREÇOS 003/2022** quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da **TOMADA DE PREÇOS 003/2022** antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante de **Prefeitura Municipal de Sítio Novo Maranhão/MA** antes da abertura oficial das propostas;
- f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

João Lisboa/MA, 22 de abril de 2022.



Representante Legal - Titular
Lindson Leitão Da Silva
CPF nº 056.031.393-40



Obra

ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA

Bancos

B.D.I.

SINAPI - 12/2021 - 22,48%
Maranhão
SICRO3 - 18/2021 -
Maranhão

Orçamento Síntese

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$17.092,35
1.1	COMP. PRÓPRIA: Próprio	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	0,00	277,25	339,52	R\$2.037,12
1.2	COMP. PRÓPRIA: Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MES	3,00	4.060,00	5.018,41	R\$15.055,23
2		TERRAPLENAGEM					R\$481.864,46
2.1	5501700: SICRO3	Desmatamento, deslocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	27270,50	0,41	0,50	R\$13.635,25
2.2	4016006: SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trato de 127 KW e carregadeira de 3,4 m³	m³	23346,16	3,05	3,71	R\$86.614,25
2.3	5914374: SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tdm	262714,37	0,73	0,89	R\$233.915,78
2.4	4915598: SICRO3	Recontorno da plataforma	HA	81811,50	0,07	0,08	R\$6.544,92
2.5	100574: SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS, AF_11/2019	m²	23346,16	1,11	1,36	R\$31.517,31
2.6	5502878: SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m²	23346,16	3,84	4,70	R\$109.726,95

Total sem BDI R\$498.949,03

Total do BDI R\$385.997,78

Total Geral R\$884.946,81

RUBRICADO
ENGENHEIRO CIVIL
CPF: A.M.M. 115730454



Composições Analíticas com Preço Unitário

Bancos

B.D.I.

Encargos Sociais

ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA

SINAPI - 12/2021 - Maranhão
SICRO3 - 10/2021 - Maranhão

22,46%

Não Desoneração
Horista: 189,74
Mensalista: 67,17%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	COMP. PRÓPRIA/Próprio	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PFCAS	M2	1,0000000	277,25	277,25
Composição Auxiliar	88262/SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	19,44	19,44
Composição Auxiliar	88316/SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	15,04	30,08
Composição Auxiliar	84962/SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1.45x4.5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0100000	273,27	2,73
Insumo	00004813/SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22" ADESIVADA DE 12,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	Material	m²	1,0000000	225,00	225,00
				MO sem LS =>	19,40	LS =>	21,29
				MO com LS =>		40,89	
				Valor de BDI =>		62,27	
						Valor com BDI =>	339,52

1.2	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	COMP. PRÓPRIA/Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	MES	1,0000000	4.098,00	4.098,00
Composição Auxiliar	90776/SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	98.556.174	27,05	2.611,84
Composição Auxiliar	90778/SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	14.081.578	105,89	1.486,16
				MO sem LS =>	1.851,79	LS =>	2.032,15
				MO com LS =>		3.863,94	
				Valor de BDI =>		920,41	
						Valor com BDI =>	5.018,41

2.1	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	5501700/SICRO3	Desmontamento, deslocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com âncoras de diâmetro até 0,15 m		m²	1,0000000	0,41	0,41
A	Código/Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional		Custo Horário
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva
Insumo	E8541/SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW	1,0000000	1,00	0,00	599.631,9	230,1575
						Custo Horário de Equipamentos =>	689,8319
B	Código/Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora		Custo Horário	
Insumo	P9824/SICRO3	Servente	2,0000000	17,3280		34,6520	
						Custo Horário da Mão de Obra =>	34,6520
						Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
						Custo Horário de Execução =>	624,2839
						Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,9944
						Custo do FIC =>	0,0018
						Produção de Equipe =>	1,632,9100
						Custo Unitário de Execução =>	0,4073
				MO sem LS =>	0,01	LS =>	0,01
				MO com LS =>		0,02	
				Valor de BDI =>		0,09	
				Valor com BDI =>		0,50	

2.2	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	4016008 SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³		m³	1,0000000	3,03	3,03
A	Código/Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional		Custo Horário
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva
Insumo	E9511 SICRO3	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW	1,0000000	1,00	0,00	324,3900	155,1960
Insumo	E9540 SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	2,0000000	0,86	0,14	206,8431	78,4228
Custo Horário de Equipamentos =>							781,7746
B	Código/Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora		Custo Horário	
Insumo	P9824 SICRO3	Servante	1,0000000	17,3280		17,3280	
Custo Horário da Mão de Obra =>						17,3280	

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horário de Execução => 719,0985
Fator de Influência da Chuva - FIC => 0,0266
Custo do FIC => 0,0785

Produção de Equipe => 243,8200
Custo Unitário de Execução => 2,9483

MO sem LS => 0,03 LS => 0,04 MO com LS => 0,07
Valor do BDI => 0,88 Valor com BDI => 3,71

2.3	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	5814374 SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário		Itm	1,0000000	0,73	0,73
A	Código/Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional		Custo Horário
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva
Itens	E9579 SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	222,6054	87,3910

Custo Horário de Equipamentos => 222,6054

Custo Horário de Execução => 222,6054

Fator de Influência da Chuva - FIC => 0,0266

Custo do FIC => 0,0190

Produção de Equipe => 243,8200

Custo Unitário de Execução => 0,7152

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,16 Valor com BDI => 0,89

2.4	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	4915598 SICRO3	Reconformação da plataforma		HA	1,0000000	0,07	0,07
A	Código/Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional		Custo Horário
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva
Itens	E9524 SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	1,00	0,00	203,5608	86,4677

Custo Horário de Equipamentos => 203,5608

B	Código/Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Itens	P9624 SICRO3	Servente	1,0000000	17,3280	17,3280

Custo Horário da Mão de Obra => 17,3280

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horário de Execução => 220,8888

Fator de Influência da Chuva - FIC => 0,0266

Custo do FIC => 0,0019

Produção de Equipe => 3,943,8300

Custo Unitário de Execução => 0,0723

MO sem LS => 0,00 LS => 0,01 MO com LS => 0,01
Valor do BDI => 0,01 Valor com BDI => 0,08

2.5	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	100574 SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS AF_11/2019	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000	1,11	1,11
Composição Auxiliar	5851 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0030000	207,77	0,62
Composição Auxiliar	5853 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0080000	81,35	0,36
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0060000	15,04	0,13

MO sem LS => 0,12 LS => 0,13 MO com LS => 0,25

Valor do BDI => 0,24 Valor com BDI => 1,39



2.6	Código/Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total
Composição	5502978 SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal		m³	1.000.000,00	3,84	3,84
A							
	Código/Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional		
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva
Insumo	E9571 SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 198 kW	1.000.000,00	0,90	0,10	270,1297	71,2375
Insumo	E9518 SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 80 cm (24")	1.000.000,00	0,52	0,48	4,3197	3,0082
Insumo	E9524 SICRO3	Motorveladora - 83 kW	1.000.000,00	0,26	0,74	203,5608	86,4877
Insumo	E9605 SICRO3	Rolo compactador pa de camião vibratório autopropeido por pneus de 11.81 - 82 kW	1.000.000,00	1,00	0,00	162,7283	71,0672
Insumo	E9577 SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1.000.000,00	0,52	0,48	109,1564	38,2508
Custo Horário de Equipamentos =>							812,2267

	Código/Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	1.000.000,00	17,3260	17,3260

Custo Horário da Mão de Obra => 17,3260

Adic.M.O. - Ferramentas (8,0%) => 0,0000

Custo Horário de Execução => 629,6527

Fator de Influência da Chuva - FIC => 0,0286

Custo do FIC => 0,0087

Produção de Equipe => 168,3000

Custo Unitário de Execução => 3,7428

MO sem LS => 0,05 LS => 0,05 MO com LS => 0,10

Valor do BDI => 0,86 Valor com BDI => 4,70

Total sem BDI 498.849,83

Total do BDI 89.997,79

Total Geral 498.946,81

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten mark



Obra

ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA

Bancos

B.D.I.

SRNAP1 - 12/2021 -
Maranhão
SICRO3 - 10/2021 -
Maranhão

22,46%



Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 17.092,38	51,90% 8.870,83	24,05% 4.110,71	24,05% 4.110,71
2	TERRAPLENAGEM	100,00% 481.854,48	30,00% 144.556,34	50,00% 240.927,23	20,00% 96.370,89
Porcentagem:			30,76%	48,11%	20,14%
Custo			153.427,27	245.037,94	100.491,60
Porcentagem Acumulada			30,76%	78,86%	100,0%
Custo Acumulado			153.427,26	396.465,20	496.946,81

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA: Adequação de estradas vicinais

PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA

LOCAL: MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA

TIPO DE OBRA: PAVIMENTAÇÃO

Orçamento Desonerado? (sim ou não): Sim

ITENS	SIGLAS	TAXAS ADOTADAS - %
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC	4,01%
SEGUROS + GARANTIA (*)	S+G	0,80%
RISCO	R	0,56%
DESPESAS FINANCEIRAS	R	1,11%
LUCRO	L	7,30%
IMPOSTO	I	06,65%
PIS		0,65%
CONFINS		3,00%
CPRB		0,00%
ISS		3,00%
BDI RESULTANTE		22,46%

Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: acórdão 2622/2013-TCU-Plenário.

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula abaixo:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-I)} - 1$$

Onde:

AC=Taxa de rateio da Administração central;



DF=Taxa das despesas financeiras;

R,S,G=Taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento;

I=Taxa de tributos (onde: I=COFINS+PIS+ISS/DESONERADO; I=COFINS+PIS+ISS+CPRB);

L=Taxa de lucro.

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS para construção de Edifícios e reformas (Quadras, unidades habitacionais, escolas, restaurantes, etc) é de 100%, com a respectiva alíquota de 3,00%. Declaramos ainda que adotamos orçamento com Desoneração e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.



COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS DIFERENCIADO

Empresa Optante do Simples Nacional

OBRA: Adequação de estradas vicinais


PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA

LOCAL: MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A3	SENAI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A4	INCRA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A5	SEBRAE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A6	Salário Educação	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A	Total	12,00%	12,00%	32,00%	32,00%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,88%	Não incide	17,88%	Não incide
B2	Feriados	3,95%	Não incide	3,95%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92%	0,71%	0,92%	0,71%
B4	13º Salário	10,81%	8,33%	10,81%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,48%	Não incide	1,48%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,09%	0,11%	0,09%
B9	Férias Gozadas	8,61%	6,63%	8,61%	6,63%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
B	Total	44,58%	16,40%	44,58%	16,40%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,42%	4,18%	5,42%	4,18%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	4,87%	3,75%	4,87%	3,75%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,95%	3,82%	4,95%	3,82%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%	0,46%	0,35%
C	Total	15,83%	12,20%	15,83%	12,20%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,94%	2,92%	16,85%	6,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%	0,48%	0,37%
D	Total	8,40%	3,27%	17,33%	6,57%
TOTAL(A+B+C+D)		80,81%	43,87%	109,74%	67,17%

*SESI, SENAI, INCRA, SEBRAE e SALÁRIO EDUCAÇÃO estão zerados conforme legislação vigente (Art. 13, Par. 3º, da Lei Complementar nº 123/2006 e ACÓRDÃO do TCU 2622/2013 ITEM 9.3.2.5).

João Lisboa/MA, 22 de abril de 2022.



Representante Legal - Titular
Lindson Leitão Da Silva
CPF nº 056.031.393-40
identidade nº: 031383742006-4 SESP MA