INTERNAZIONALE

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0661
Fls.
Rubrica

PROPONENTE : ARSS CONSTRUÇÕES LTDA
CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 004/2024 (SRP)
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.001.030/2024-SINFRA
OBJETO: CONTRATAÇÃO EVENTUAL E FUTURA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO – MA
DATA DE ABERTURA: 08 de Julho de 2024 às 08:30 hs, na plataforma *https://bnc.org.br/- Portal Bolsa Nacional de Compras (BNC)*

CARTA PROPOSTA DA EMPRESA - REAJUSTADA

Prezados Senhores,

ARSS CONSTRUCOES LTDA, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídica nº 23.706.563/0001-03, por intermédio de seu representante legal o Sr. Acsonregenes Silva Dos Santos, portador da CNH sob o nº 04035169600 e do Cadastro Nacional de Pessoas Fisica nº 038.752.473-88.

1 - Declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei Federal nº 14.133/2021 com alterações e as cláusulas constantes deste edital.

2 - Que a empresa executará os serviços de acordo com os projetos e as especificações técnicas fornecidas, disponibilizando pessoal técnico especializado e que tomará todas as medidas para assegurar um controle de qualidade adequado e pelo preço global total a seguir indicado, a execução dos serviços objeto da licitação em epígrafe, obedecendo às estipulações do correspodente Edital deste certame e asseverando que:
a) Os serviços deverão ser executados sob condições que atendam às determinações constantes nas Normas de Segurança e Proteção do Ministério do Trabalho.
b) Cumpriremos rigorosamente toda a legislação aplicável à execução dos serviços contratados, especialmente referente à segurança e medicina do trabalho.
c) Assumimos o compromisso de bem e fielmente prestar os serviços, objeto desta licitação.
d) Em caso de divergência no preço apresentado em algarismos e por extenso, prevalecerá este último.

3 - Propomos como preço global o valor de:

(R$ 3.847.500,25 TRÊS MILHÕES, OITOCENTOS E QUARENTA E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS

4 - Prazo de execução dos serviços de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento, a ser expedida pela SECRETARIA MUNICIPAL RESPONSÁVEL;

5 - O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar da data de sua entrega.

6 - Anexos à proposta: Planilha Resumo, Planilha sintética, analitica, cronograma fisico-financeiro, composição de encargos sociais, composição de BDI.

7 - Outras informações:
Razão Social: ARSS CONSTRUÇÕES LTDA.
Endereço: rua Cezaltino Mota, SN, Centro – Sitio Novo/MA.
Telefone: 98-983120059.
CNPJ: 23.706.563/0001-03.
Inscrição estadual: 124799051.
Dados Bancários: Agência 4863-1 , Conta 21.332-2, Banco do Brasil.

8 – Responsável pela assinatura do contrato: Acsonregenes Silva dos Santos, CPF nº 038.752.473-88.

Sítio Novo/MA , 16 de Julho de 2024

Acsonregenes Silva dos Santos
Engenheiro Civil
CREA-MA 1120351669

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls 0662
Rubrica

PROPONENTE : ARSS CONSTRUÇÕES LTDA
CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 004/2024 (SRP)
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.001.030/2024-SINFRA
OBJETO: CONTRATAÇÃO EVENTUAL E FUTURA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO – MA
DATA DE ABERTURA: 08 de Julho de 2024 às 08:30 hs, na plataforma *https://bnc.org.br/- Portal Bolsa Nacional de Compras (BNC)*

		BDI: 30,61%
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	**R$ 3.125,25**
2	**LIMPEZA LATERAL**	**R$ 228.000,00**
3	**TERRAPLANAGEM**	**R$ 2.161.250,00**
4	**REVESTIMENTO PRIMÁRIO**	**R$ 1.455.125,00**
	VALOR DO BDI ==>	**R$ 894.482,38**
	VALOR TOTAL ==>	**R$ 3.847.500,25**

TRÊS MILHÕES, OITOCENTOS E QUARENTA E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS

Sítio Novo/MA , 16 de Julho de 2024

Acsonregenes Silva dos Santos
Engenheiro Civil
CREA-MA 112035166

INTERNAZIONALE

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0663
Fls.
Rubrica

I - ORÇAMENTO SINTÉTICO

PROPONENTE : ARSS CONSTRUÇÕES LTDA
CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 004/2024 (SRP)
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.001.030/2024-SINFRA
OBJETO: CONTRATAÇÃO EVENTUAL E FUTURA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO – MA
DATA DE ABERTURA: 08 de Julho de 2024 às 08:30 hs. na plataforma https://bnc.org.br/- Portal Bolsa Nacional de Compras (BNC)
BDI: 30,61%

ITEM	BANCO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT. COM BDI	TOTAL
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**R$ 3.125,25**
1.1	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	m²	11,25	R$ 212,70	R$ 277,80	R$ 3.125,25
2			**LIMPEZA LATERAL**					**R$ 228.000,00**
2.1	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	400000	R$ 0,44	R$ 0,57	R$ 228.000,00
3			**TERRAPLANAGEM**					**R$ 2.161.250,00**
3.1	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF_11/2019	m²	1000000	R$ 0,11	R$ 0,14	R$ 140.000,00
3.2	5502115	SICRO3	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	187500	R$ 7,05	R$ 9,20	R$ 1.725.000,00
3.3	100574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS, AF_11/2019	m³	187500	R$ 1,21	R$ 1,58	R$ 296.250,00
4			**REVESTIMENTO PRIMÁRIO**					**R$ 1.455.125,00**
4.1	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	m²	156250	R$ 0,34	R$ 0,44	R$ 68.750,00
4.2	4016007	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de 1,72 m³	m³	37500	R$ 4,13	R$ 5,39	R$ 202.125,00
4.3	93591	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	375000	R$ 2,30	R$ 3,00	R$ 1.125.000,00
4.4	100574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS, AF_11/2019	m³	37500	R$ 1,21	R$ 1,58	R$ 59.250,00

VALOR DO BDI ==>	**R$**	**894.482,38**
TOTAL SEM BDI ==>	**R$**	**2.953.017,87**
TOTAL GERAL ==>	**R$**	**3.847.500,25**

TRÊS MILHÕES, OITOCENTOS E QUARENTA E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS

Sítio Novo/MA , 16 de Julho de 2024

Acsonegenes Silva dos Santos
Engenheiro Civil
CREA-MA 1120351669

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0664
Rubrica

II - COMPOSIÇÃO DO BDI

PROPONENTE : ARSS CONSTRUÇÕES LTDA
CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 004/2024 (SRP)
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.001.030/2024-SINFRA
OBJETO: CONTRATAÇÃO EVENTUAL E FUTURA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO – MA
DATA DE ABERTURA: 08 de Julho de 2024 às 08:30 hs, na plataforma https://bnc.org.br/- Portal Bolsa Nacional de Compras (BNC)

DISCRIMINAÇÃO		% INCIDENTE
1	**ADMINISTRAÇÃO CENTRAL**	
1.1	Administração central	3,85%
	SUB-TOTAL.....	**3,85%**
2	**SEGURO + GARANTIA**	
2.1	Seguros + Garantias	0,35%
	SUB-TOTAL.....	**0,35%**
3	**RISCOS**	
3.1	Risco	0,50%
	SUB-TOTAL.....	**0,50%**
4	**DESPESAS FINANCEIRAS**	
4.1	Despesas financeiras referente capital de giro	1,02%
	SUB-TOTAL.....	**1,02%**
5	**IMPOSTOS E TAXAS**	
5.1	Imposto sobre serviços (PIS, CONFINS, ISSQN)	8,65%
5.2	PIS/PASEP	0,65%
5.3	CONFINS	3,00%
5.4	ISS	5,00%
5.5	CPRB	4,50%
	SUB-TOTAL.....	**13,15%**
6	**LUCRO OU BONIFICAÇÃO**	
6.1	Lucro ou Bonificação	7,25%
	SUB-TOTAL.....	**7,25%**
	TOTAL DO BDI (BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS)	**30,61%**

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)}{1-I} - 1$$

Onde:	
AC - taxa de administração central;	3,85%
S - taxa de seguros;	0,16%
R - taxa de riscos;	0,50%
G - taxa de garantias;	0,16%
DF - taxa de despesas financeiras;	1,02%
L - taxa de lucro/remuneração;	7,25%
I - taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS E CPRB).	13,15%

*** Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: ACÓRDÃO 2.622/2013 - TCU - Plenário**

Sítio Novo/MA , 16 de Julho de 2024

Acsonregenes Silva dos Santos
Engenheiro Civil
CREA-MA 1120351669

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0665
Fls.
Rubrica

III - COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS

PROPONENTE : ARSS CONSTRUÇÕES LTDA
CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 004/2024 (SRP)
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.001.030/2024-SINFRA
OBJETO: CONTRATAÇÃO EVENTUAL E FUTURA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO – MA
DATA DE ABERTURA: 08 de Julho de 2024 às 08:30 hs, na plataforma https://bnc.org.br/- Portal Bolsa Nacional de Compras (BNC)

ITEM	DESCRIÇÃO		
CÓDIGO	**DESCRIÇÃO**	**HORISTA %**	**MENSALISTA %**
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	**Total**	**16,80%**	**16,80%**
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,91%	0,00%
B2	Feriados	3,96%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,91%	0,69%
B4	13º Salário	10,87%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,08%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,62%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12%	0,09%
B9	Férias Gozadas	9,29%	7,13%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%
B	**Total**	**45,51%**	**16,88%**
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,13%	4,70%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,32%	0,25%
C3	Férias Indenizadas	4,81%	3,69%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	5,21%	4,00%
C5	Indenização Adicional	0,52%	0,40%
C	**Total**	**16,99%**	**13,04%**
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio	7,65%	2,84%
D2	Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,54%	0,42%
D	**Total**	**8,19%**	**3,26%**
	TOTAL(A+B+C+D)	**87,49%**	**49,98%**

Sítio Novo/MA , 16 de Julho de 2024

Acsontregenes Silva dos Santos
Engenheiro Civil
CREA-MA 1120351669

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0666
Fls.
Rubrica

IV - CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 004/2024 (SRP)
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.001.030/2024-SINFRA
OBJETO: CONTRATAÇÃO EVENTUAL E FUTURA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO – MA
DATA DE ABERTURA: 08 de Julho de 2024 às 08:30 hs, na plataforma https://bnc.org.br/- Portal Bolsa Nacional de Compras (BNC)
BDI: 30,61%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR c/ BDI (R$)	PESO (%)	PRAZO EM DIAS					
				30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.125,25	0,08	3.125,25	-	-	-	-	-
				100,00%					
2	LIMPEZA LATERAL	228.000,00	5,93	38.760,00	75.240,00	45.600,00	45.600,00	22.800,00	-
				17,00%	33,00%	20,00%	20,00%	10,00%	
3	TERRAPLANAGEM	2.161.250,00	56,17	432.250,00	432.250,00	648.375,00	432.250,00	216.125,00	-
				20,00%	20,00%	30,00%	20,00%	10,00%	
4	REVESTIMENTO PRIMÁRIO	1.455.125,00	37,82	218.268,75	145.512,50	218.268,75	218.268,75	291.025,00	363.781,25
				15%	10%	15%	15%	20%	25%
Valores Simples (R$)		**3.847.500,25**		**692.404,00**	**653.002,50**	**912.243,75**	**696.118,75**	**529.950,00**	**363.781,25**
Percentuais Simples (%)		**100,00**		**18,00**	**16,97**	**23,71**	**18,09**	**13,77**	**9,46**
Valores Acumulados (R$)				**692.404,00**	**1.345.406,50**	**2.257.650,25**	**2.953.769,00**	**3.483.719,00**	**3.847.500,25**
Percentuais Acumulados (%)				**18,00**	**34,97**	**58,68**	**76,77**	**90,54**	**100,00**

TRÊS MILHÕES, OITOCENTOS E QUARENTA E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS

Sítio Novo/MA , 16 de Julho de 2024

Acsonregenes Silva dos Santos
Engenheiro Civil
CREA-MA 112035166S

INTERNAZIONALE

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0667
Fls.
Rubrica

V - ORÇAMENTO ANALÍTICO

PROPONENTE : ARSS CONSTRUÇÕES LTDA
CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 004/2024 (SRP)
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.001.030/2024-SINFRA
OBJETO: CONTRATAÇÃO EVENTUAL E FUTURA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO – MA
DATA DE ABERTURA: 08 de Julho de 2024 às 08:30 hs, na plataforma https://bnc.org.br/- Portal Bolsa Nacional de Compras (BNC)

BDI: 30,61%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM BDI

1		**SERVIÇOS PRELIMINARES**						**3.125,25**
1.1	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	00004813 SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material		m²	1,0000000	212,70	212,70
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 65,10			Valor com BDI =>	277,80
					Quant. =>	**11,2500000**	**Preço Total =>**	**3.125,25**

2		**LIMPEZA LATERAL**						**228.000,00**
2.1	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	5501700 SICRO3	Desmatamento, deslocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m			m²	1,0000000	0,44	0,44
A	**Código Banco**	**Equipamentos**		**Quantidade**	**Utilização Operativa**	**Utilização Improdutiva**	**Custo Operacional Operativa**	**Custo Operacional Improdutiva**	**Custo Horário**
Insumo	E9541 SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW		1,0000000	1,00	0,00	636,9867	253,1681	636,9867
								Custo Horário de Equipamentos =>	**636,9867**
B	**Código Banco**	**Mão de Obra**		**Quantidade**				**Salário Hora**	**Custo Horário**
Insumo	P9824 SICRO3	Servente		2,0000000				18,7591	37,5182
								Custo Horário da Mão de Obra =>	**37,5182**
								Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	**0,0000**
								Custo Horário de Execução =>	**674,5049**
								Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	**0,0044**
								Custo do FIC =>	**0,0019**
								Produção de Equipe =>	**1.532,9100**
								Custo Unitário de Execução =>	**0,4400**
				MO sem LS => 0,01		LS =>	0,01	MO com LS =>	0,02
				Valor do BDI => 0,13				Valor com BDI =>	0,57
					Quant. =>	**400,0000,0000000**		**Preço Total =>**	**228.000,00**

3		**TERRAPLANAGEM**						**2.161.250,00**
3.1	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	100575 SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	PAVI - PAVIMENTAÇÃO		m²	1,0000000	0,11	0,11
Composição Auxiliar	5932 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,0001000	217,19	0,02
Composição Auxiliar	5934 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	0,0010000	84,36	0,08
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0010000	19,31	0,01
				MO sem LS => 0,02		LS =>	0,01	MO com LS =>	0,03
				Valor do BDI => 0,03				Valor com BDI =>	0,14
					Quant. =>	**1.000.000,0000000**		**Preço Total =>**	**140.000,00**

3.2	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	5502115 SICRO3	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³			m³	1,0000000	7,05	7,05
A	**Código Banco**	**Equipamentos**		**Quantidade**	**Utilização Operativa**	**Utilização Improdutiva**	**Custo Operacional Operativa**	**Custo Operacional Improdutiva**	**Custo Horário**
Insumo	E9667 SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW		6,0000000	0,85	0,15	245,6345	80,6993	1.325,3653
Insumo	E9515 SICRO3	Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW		1,0000000	1,00	0,00	236,7000	105,8421	236,7000
								Custo Horário de Equipamentos =>	**1.562,0653**
B	**Código Banco**	**Mão de Obra**		**Quantidade**				**Salário Hora**	**Custo Horário**
Insumo	P9824 SICRO3	Servente		1,0000000				18,7591	18,7591
								Custo Horário da Mão de Obra =>	**18,7591**
								Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	**0,0000**
								Custo Horário de Execução =>	**1.580,8244**
								Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	**0,0266**
								Custo do FIC =>	**0,1829**
								Produção de Equipe =>	**230,1900**
								Custo Unitário de Execução =>	**6,8675**
				MO sem LS => 0,04		LS =>	0,04	MO com LS =>	0,08
				Valor do BDI => 2,15				Valor com BDI =>	9,20
					Quant. =>	**187,500,0000000**		**Preço Total =>**	**1.725.000,00**

3.3	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 0688 Fls. Rubrica

Composição	100574 SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m³	1,0000000	1,21	1,21
Composição Auxiliar	5851 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0030000	207,36	0,62
Composição Auxiliar	5853 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0060000	71,62	0,42
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0090000	19,31	0,17

MO sem LS =>	0,13	LS =>	0,12	MO com LS =>	0,25
Valor do BDI =>	0,37			Valor com BDI =>	1,58
		Quant. =>	187.500,0000000	Preço Total =>	296.250,00

4		REVESTIMENTO PRIMÁRIO					1.455.125,00
4.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98525 SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M) COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	1,0000000	0,34	0,34
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0030000	19,31	0,05
Composição Auxiliar	88441 SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0030000	20,04	0,06
Composição Auxiliar	89031 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0024000	60,80	0,14
Composição Auxiliar	89032 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0006000	157,40	0,09

MO sem LS =>	0,06	LS =>	0,05	MO com LS =>	0,11		
Valor do BDI =>	0,10			Valor com BDI =>	0,44		
		Quant. =>	156.250,0000000	Preço Total =>	68.750,00		

4.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4016007 SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de 1,72 m³		m³	1,0000000	4,13	4,13

A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Custo Operacional Improdutiva	Custo Horário
Insumo	E9584 SICRO3	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW	1,0000000	1,00	0,00	160,3088	78,4062	160,3088
Insumo	E9042 SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 97 kW	2,0000000	0,58	0,42	209,6670	87,8745	317,0283
						Custo Horário de Equipamentos =>		477,3371

B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	1,0000000	18,7591	18,7591
				Custo Horário da Mão de Obra =>	18,7591
				Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
				Custo Horário de Execução =>	496,0962
				Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0266
				Custo do FIC =>	0,1071
				Produção de Equipe =>	123,3400
				Custo Unitário de Execução =>	4,0222

MO sem LS =>	0,08	LS =>	0,07	MO com LS =>	0,15
Valor do BDI =>	1,26			Valor com BDI =>	5,39
		Quant. =>	37.500,0000000	Preço Total =>	202.125,00

4.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93591 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE M3XKM). AF_07/2020	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	M3XKM	1,0000000	2,30	2,30
Composição Auxiliar	89876 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0075000	274,94	2,06
Composição Auxiliar	89877 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0032000	76,57	0,24

MO sem LS =>	0,13	LS =>	0,11	MO com LS =>	0,24
Valor do BDI =>	0,70			Valor com BDI =>	3,00
		Quant. =>	375.000,0000000	Preço Total =>	1.125.000,00

4.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100574 SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m³	1,0000000	1,21	1,21

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0669
Fls.
Rubrica

Composição Auxiliar	5851 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0030000	207,96	
Composição Auxiliar	5853 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0060000	71,62	0,42
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0090000	19,31	0,17

MO sem LS =>	0,13	LS =>	0,12	MO com LS =>	0,25
Valor do BDI =>	0,37			Valor com BDI =>	1,58
		Quant. =>	37.500,0000000	Preço Total =>	59.250,00

Total sem BDI	**R$**	**2.953.017,87**
Total do BDI	**R$**	**894.482,38**
Total Geral	**R$**	**3.847.500,25**

TRÊS MILHÕES, OITOCENTOS E QUARENTA E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS
Sítio Novo/MA , 16 de Julho de 2024

Acsonregenes Silva dos Santos
Engenheiro Civil
CREA-MA 1120351669

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 0670 Fls.____ Rubrica

VI - ORÇAMENTO ANALÍTICO

PROPONENTE : ARSS CONSTRUÇÕES LTDA
CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 004/2024 (SRP)
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.001.030/2024-SINFRA
OBJETO: CONTRATAÇÃO EVENTUAL E FUTURA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO – MA
DATA DE ABERTURA: 08 de Julho de 2024 às 08:30 hs. na plataforma https://bnc.org.br/- Portal Bolsa Nacional de Compras (BNC)

BDI: 30,61%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM BDI

2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de áreas com árvores de diâmetro até 0,15 m		m²	1,0000000	0,44	0,44

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Custo Operacional Improdutiva	Custo Horário
Insumo	E9541	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW	1,0000000	1,00	0,00	636,9867	253,1681	636,9867
								Custo Horário de Equipamentos =>	**636,9867**

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	2,0000000	18,7591	37,5182

Custo Horário da Mão de Obra =>	**37,5182**
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	**0,0000**
Custo Horário de Execução =>	**674,5049**
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	**0,0044**
Custo do FIC =>	**0,0019**
Produção de Equipe =>	**1.532,9100**
Custo Unitário de Execução =>	**0,4400**
MO sem LS => 0,01 LS => 0,01 MO com LS =>	0,02
Valor do BDI => 0,13 Valor com BDI =>	0,57

3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000	0,11	0,11
Composição Auxiliar	5932	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0001000	217,19	0,02
Composição Auxiliar	5934	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0010000	84,36	0,08
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0010000	19,31	0,01
			MO sem LS => 0,02 LS => 0,01 MO com LS =>					0,03
			Valor do BDI => 0,03 Valor com BDI =>					0,14

3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5502115	SICRO3	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³		m³	1,0000000	7,05	7,05

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Custo Operacional Improdutiva	Custo Horário
Insumo	E9667	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW	6,0000000	0,85	0,15	245,6345	80,6993	1.325,3653
Insumo	E9515	SICRO3	Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW	1,0000000	1,00	0,00	236,7000	105,8421	236,7000
								Custo Horário de Equipamentos =>	**1.562,0653**

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000	18,7591	18,7591

Custo Horário da Mão de Obra =>	**18,7591**
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	**0,0000**
Custo Horário de Execução =>	**1.580,8244**
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	**0,0266**
Custo do FIC =>	**0,1829**
Produção de Equipe =>	**230,1900**
Custo Unitário de Execução =>	**6,8675**
MO sem LS => 0,04 LS => 0,04 MO com LS =>	0,08
Valor do BDI => 2,15 Valor com BDI =>	9,20

3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 0671 Fls.____ Rubrica

Composição	100574 SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m³	1,0000000	1,21	
Composição Auxiliar	5851 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0030000	207,36	0,62
Composição Auxiliar	5853 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3 18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0060000	71,62	0,42
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0090000	19,31	0,17
			MO sem LS => 0,13	LS =>	0,12	MO com LS =>	0,25
			Valor do BDI => 0,37			Valor com BDI =>	1,58

4.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98525 SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	1,0000000	0,34	0,34
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0030000	19,31	0,05
Composição Auxiliar	88441 SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0030000	20,04	0,06
Composição Auxiliar	89031 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0024000	60,80	0,14
Composição Auxiliar	89032 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0006000	157,40	0,09
			MO sem LS => 0,06	LS =>	0,05	MO com LS =>	0,11
			Valor do BDI => 0,10			Valor com BDI =>	0,44

4.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4016007 SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de 1,72 m³		m³	1,0000000	4,13	4,13

A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Custo Operacional Improdutiva	Custo Horário
Insumo	E9584 SICRO3	Carregadeira de pneus com capacidade de 1 72 m³ - 113 kW	1 0000000	1,00	0,00	160,3088	78,4062	160,3088
Insumo	E9042 SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 97 kW	2,0000000	0,58	0,42	209,6670	87,8745	317,0283
							Custo Horário de Equipamentos =>	477,3371

B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	1,0000000	18,7591	18,7591

Custo Horário da Mão de Obra =>	18,7591
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
Custo Horário de Execução =>	496,0962
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0266
Custo do FIC =>	0,1071
Produção de Equipe =>	123,3400
Custo Unitário de Execução =>	4,0222

			MO sem LS => 0,08	LS =>	0,07	MO com LS =>	0,15
			Valor do BDI => 1,26			Valor com BDI =>	5,39

4.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93591 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	TRAN - TRANSPORTES. CARGAS E DESCARGAS	M3XKM	1,0000000	2,30	2,30

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 0672 Fls. Rubrica

Composição Auxiliar	89876 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0075000	274,94	[illegible]
Composição Auxiliar	89877 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0032000	76,57	0,24
			MO sem LS => 0,13	LS =>	0,11	MO com LS =>	0,24
			Valor do BDI => 0,70			Valor com BDI =>	3,00

4.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100574 SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m³	1,0000000	1,21	1,21
Composição Auxiliar	5851 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0030000	207,36	0,62
Composição Auxiliar	5853 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0060000	71,62	0,42
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0090000	19,31	0,17
			MO sem LS => 0,13	LS =>	0,12	MO com LS =>	0,25
			Valor do BDI => 0,37			Valor com BDI =>	1,58

Composições Auxiliares

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89877 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	76,57	76,57
Composição Auxiliar	88281 SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	29,97	29,97
Composição Auxiliar	89870 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	31,17	31,17
Composição Auxiliar	89871 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	10,99	10,99
Composição Auxiliar	89872 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,44	4,44
			MO sem LS => 12,59	LS =>	11,01	MO com LS =>	23,60
			Valor do BDI => 23,43			Valor com BDI =>	100,00

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89876 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	274,94	274,94
Composição Auxiliar	88281 SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	29,97	29,97

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0673
Rubrica

Composição Auxiliar	89870 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	31,17	31,17
Composição Auxiliar	89871 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	10,99	10,99
Composição Auxiliar	89872 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,44	4,44
Composição Auxiliar	89873 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_12/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	53,38	53,38
Composição Auxiliar	89874 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	144,99	144,99
			MO sem LS => 12,59	LS =>	11,01	MO com LS =>	23,60
			Valor do BDI => 84,15			Valor com BDI =>	359,09

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89870 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	31,17	31,17
Insumo	00037743 SINAPI	SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO)	Equipamento	UN	0,0000603	181.547,91	10,94
Insumo	00037762 SINAPI	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO "36000" KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS "3,56" M, POTENCIA "286" CV (INCLUI CABINE E CHASSI NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	Equipamento	UN	0,0000342	591.553,13	20,23
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 9,54			Valor com BDI =>	40,71

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89872 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,44	4,44
Insumo	00037743 SINAPI	SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO)	Equipamento	UN	0,0000059	181.547,91	1,07
Insumo	00037762 SINAPI	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO "36000" KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS "3,56" M, POTENCIA "286" CV (INCLUI CABINE E CHASSI NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	Equipamento	UN	0,0000057	591.553,13	3,37
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 1,35			Valor com BDI =>	5,79

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89871 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	10,99	10,99
Insumo	00037743 SINAPI	SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO)	Equipamento	UN	0,0000146	181.547,91	2,65

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 0674 Fls.____ Rubrica

Insumo	00037762 SINAPI	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	Equipamento			UN	0,0000141	591.553,13	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	3,36			Valor com BDI =>	14,35

	Código Banco	Descrição	Tipo			Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89873 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_12/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			H	1,0000000	53,38	53,38
Insumo	00037743 SINAPI	SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO)	Equipamento			UN	0,0000849	181.547,91	15,41
Insumo	00037762 SINAPI	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	Equipamento			UN	0,0000642	591.553,13	37,97
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	16,33			Valor com BDI =>	69,71

	Código Banco	Descrição	Tipo			Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89874 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			H	1,0000000	144,99	144,99
Insumo	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Materiel			L	29,4700000	4,92	144,99
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	44,38			Valor com BDI =>	189,37

	Código Banco	Descrição	Tipo			Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95390 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00044503 SINAPI	JARDINEIRO (HORISTA)	Mão de Obra			H	0,0058600	12,58	0,07
				MO sem LS =>	0,04	LS =>	0,03	MO com LS =>	0,07
				Valor do BDI =>	0,02			Valor com BDI =>	0,09

	Código Banco	Descrição	Tipo			Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95346 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	1,0000000	0,13	0,13
Insumo	00020020 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA)	Mão de Obra			H	0,0058600	23,47	0,13
				MO sem LS =>	0,07	LS =>	0,06	MO com LS =>	0,13
				Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,16

	Código Banco	Descrição	Tipo			Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95363 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	1,0000000	0,22	0,22
Insumo	00004239 SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA)	Mão de Obra			H	0,0095700	23,93	0,22
				MO sem LS =>	0,12	LS =>	0,10	MO com LS =>	0,22
				Valor do BDI =>	0,06			Valor com BDI =>	0,28

	Código Banco	Descrição	Tipo			Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95378 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	1,0000000	0,28	0,28
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra			H	0,0244200	11,74	0,28
				MO sem LS =>	0,15	LS =>	0,13	MO com LS =>	0,28
				Valor do BDI =>	0,08			Valor com BDI =>	0,36

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95386 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,23	0,23

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0675
Rubrica

Insumo	00004230 SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0132800	17,76	
			MO sem LS =>	0,12	LS =>	0,11	MO com LS =>	0,23
			Valor do BDI =>	0,07			Valor com BDI =>	0,30

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88441 SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	20,04	20,04
Composição Auxiliar	95390 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,95	3,95
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,53	0,53
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,70	0,70
Insumo	00043489 SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,06	1,06
Insumo	00044503 SINAPI	JARDINEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	12,58	12,58
			MO sem LS => 6,75	LS =>	5,90	MO com LS =>	12,65
			Valor do BDI => 6,13			Valor com BDI =>	26,17

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5934 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	84,36	84,36
Composição Auxiliar	88300 SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	30,52	30,52
Composição Auxiliar	89228 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	39,81	39,81
Composição Auxiliar	89229 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	14,03	14,03
			MO sem LS => 12,88	LS =>	11,27	MO com LS =>	24,15
			Valor do BDI => 25,82			Valor com BDI =>	110,18

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5932 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	217,19	217,19
Composição Auxiliar	53849 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	68,83	68,83
Composição Auxiliar	5779 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	64,00	64,00
Composição Auxiliar	88300 SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	30,52	30,52

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0676
Rubrica

Composição Auxiliar	89228 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	39,81	39,81
Composição Auxiliar	89229 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	14,03	14,03
			MO sem LS =>	12,88	LS =>	11,27	MO com LS =>	24,15
			Valor do BDI =>	66,48			Valor com BDI =>	283,67

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89228 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	39,81	39,81
Insumo	00004090 SINAPI	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	Equipamento		UN	0,0000400	995.443,77	39,81
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	12,18			Valor com BDI =>	51,99

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89229 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	14,03	14,03
Insumo	00004090 SINAPI	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	Equipamento		UN	0,0000141	995.443,77	14,03
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	4,29			Valor com BDI =>	18,32

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5779 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	64,00	64,00
Insumo	00004090 SINAPI	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	Equipamento		UN	0,0000643	995.443,77	64,00
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	19,59			Valor com BDI =>	83,59

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	53849 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATÉRIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	68,83	68,83
Insumo	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material		L	13,9900000	4,92	68,83
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	21,06			Valor com BDI =>	89,89

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88281 SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	29,97	29,97
Composição Auxiliar	95346 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,13	0,13
Insumo	00020020 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	23,47	23,47
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,95	3,95
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,53	0,53
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0677
Fls.
Rubrica

Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,73	0,73
			MO sem LS => 12,59	LS =>	11,01	MO com LS =>	23,60
			Valor do BDI => 9,17			Valor com BDI =>	39,14

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88300 SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	30,52	30,52
Composição Auxiliar	95363 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,22	0,22
Insumo	00004239 SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	23,93	23,93
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,95	3,95
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,53	0,53
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,73	0,73
			MO sem LS => 12,88	LS =>	11,27	MO com LS =>	24,15
			Valor do BDI => 9,34			Valor com BDI =>	39,86

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	19,31	19,31
Composição Auxiliar	95378 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,28	0,28
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	11,74	11,74
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,95	3,95
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,53	0,53
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,52	0,52
Insumo	00043491 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,14	1,14
			MO sem LS => 6,41	LS =>	5,61	MO com LS =>	12,02
			Valor do BDI => 5,91			Valor com BDI =>	25,22

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89031 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	60,80	60,80
Composição Auxiliar	88324 SINAPI	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	24,36	24,36
Composição Auxiliar	89029 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	25,30	25,30

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0678
Fls.
Rubrica

Composição Auxiliar	89030 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	11,14	
			MO sem LS => 9,60	LS =>	8,39	MO com LS =>	17,99
			Valor do BDI => 18,61			Valor com BDI =>	79,41

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89032 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	157,40	157,40
Composição Auxiliar	53817 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	51,36	51,36
Composição Auxiliar	5724 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	45,24	45,24
Composição Auxiliar	88324 SINAPI	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	24,36	24,36
Composição Auxiliar	89029 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	25,30	25,30
Composição Auxiliar	89030 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	11,14	11,14
			MO sem LS => 9,60	LS =>	8,39	MO com LS =>	17,99
			Valor do BDI => 48,18			Valor com BDI =>	205,58

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89029 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	25,30	25,30
Insumo	00007622 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3	Equipamento	UN	0,0000311	813.795,54	25,30
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 7,74			Valor com BDI =>	33,04

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89030 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	11,14	11,14
Insumo	00007622 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3	Equipamento	UN	0,0000137	813.795,54	11,14
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 3,40			Valor com BDI =>	14,54

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5724 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	45,24	45,24
Insumo	00007622 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3	Equipamento	UN	0,0000556	813.795,54	45,24
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 13,84			Valor com BDI =>	59,08

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	53817 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	51,36	51,36
Insumo	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	10,4400000	4,92	51,36
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0679
Rubrica

			Valor do BDI => 15,72			Valor com BDI =>	
	Código Banco	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	5853 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3.18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	71,62	71,62
Composição Auxiliar	88324 SINAPI	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	24,36	24,36
Composição Auxiliar	89009 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	32,81	32,81
Composição Auxiliar	89010 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	14,45	14,45
			MO sem LS => 9,60	LS =>	8,39	MO com LS =>	17,99
			Valor do BDI => 21,92			Valor com BDI =>	93,54

	Código Banco	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	5851 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3.18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	207,36	207,36
Composição Auxiliar	53810 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	58,65	58,65
Composição Auxiliar	5721 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	77,09	77,09
Composição Auxiliar	88324 SINAPI	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	24,36	24,36
Composição Auxiliar	89009 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	32,81	32,81
Composição Auxiliar	89010 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	14,45	14,45
			MO sem LS => 9,60	LS =>	8,39	MO com LS =>	17,99
			Valor do BDI => 63,47			Valor com BDI =>	270,83

	Código Banco	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	89009 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16 7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3.18 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	32,81	32,81
Insumo	00007624 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 3.18M3	Equipamento	UN	0,0000311	1.055.000.24	32,81
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 10,04			Valor com BDI =>	42,85

	Código Banco	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	89010 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	14,45	14,45
Insumo	00007624 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 3.18M3	Equipamento	UN	0,0000137	1.055.000 24	14,45
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 4,42			Valor com BDI =>	18,87

Código Banco	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FIS. 0680
Rubrica

Composição	53810 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	58,65	58,65
Insumo	00007624 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 3.18M3	Equipamento		UN	0,0000556	1.055.000,24	58,65
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	17,95			Valor com BDI =>	76,60

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5721 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	77,09	77,09
Insumo	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material		L	15,6700000	4,92	77,09
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	23,59			Valor com BDI =>	100,68

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88324 SINAPI	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	24,36	24,36
Composição Auxiliar	95386 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,23	0,23
Insumo	00004230 SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	17,76	17,76
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	3,95	3,95
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	0,53	0,53
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1,0000000	0,73	0,73
			MO sem LS =>	9,60	LS =>	8,39	MO com LS =>	17,99
			Valor do BDI =>	7,45			Valor com BDI =>	31,81

Total sem BDI	**R$**	**2.953.017,87**
Total do BDI	**R$**	**894.482,38**
Total Geral	**R$**	**3.847.500,25**

TRÊS MILHÕES, OITOCENTOS E QUARENTA E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS
Sítio Novo/MA , 16 de Julho de 2024

Acsonregenes Silva dos Santos
Engenheiro Civil
CREA-MA 1120351669

INTERNAZIONALE

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0681
Fls.
Rubrica

CURVA ABC

PROPONENTE : ARSS CONSTRUÇÕES LTDA
CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 004/2024 (SRP)
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.001.030/2024-SINFRA
OBJETO: CONTRATAÇÃO EVENTUAL E FUTURA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO – MA
DATA DE ABERTURA: 08 de Julho de 2024 às 08:30 hs, na plataforma https://bnc.org.br/- Portal Bolsa Nacional de Compras (BNC)

BDI: 30,61%

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
5502115	SICRO3	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadora e caminhão basculante de 14 m³		m³	187.500,0	9,20	1.725.000,00	44,83	44,83
93591	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	M3XKM	375.000,0	3,00	1.125.000,00	29,24	74,07
100574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m³	225.000,0	1,58	355.500,00	9,24	83,31
5501700	SICRO3	Desmatamento, deslocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m		m²	400.000,0	0,57	228.000,00	5,83	89,24
4016007	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de 1,72 m³		m³	37.500,0	5,39	202.125,00	5,25	94,49
100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1.000.000,0	0,14	140.000,00	3,64	98,13
98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	156.250,0	0,44	68.750,00	1,79	99,92
00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA N. 22, ADESIVADA, DE 2,4 X 1,2 M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	m²	11,25	277,80	3.125,25	0,08	100,00

Total sem BDI	**2.953.017,87**
Total do BDI	**894.482,38**
Total Geral	**3.847.500,25**

TRÊS MILHÕES, OITOCENTOS E QUARENTA E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS
Sítio Novo/MA , 16 de Julho de 2024

Jacomegenes Silva dos Santos
Engenheiro Civil
CREA-MA 112035160

CNPJ. nº 23.706.563/0001-01, endereço rua Coronel Mota, sn, Centro - Sítio Novo/MA
Fone: 098-98312-0059 email: arss.internacional@gmail.com

Prefeitura Municipal
De Sítio Novo - MA

SITIO NOVO - MA

Fls. 382

Rubrica

ANÁLISE DE PROPOSTAS DE PREÇO

CONCORRÊNCIA ELETRONICA (CE) Nº 004/2024

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA.

EMPRESA ANALISADA:

1 – ARSS CONSTRUÇÕES LTDA;
CNPJ N °: 23.706.563/0001-03;

Prefeitura Municipal
De Sítio Novo - MA

Rubrica

PARECER TÉCNICO

1 – ARSS CONSTRUÇÕES LTDA;
CNPJ N °: 23.706.563/0001-03;

1. **PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

Na planilha de Orçamento, todos os itens da planilha orçamentária estão de acordo com a planilha base.

2. **COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS**

Todos os valores unitários de preços de serviços da planilha orçamentária estão demonstrados na composição unitária de custos, obedecendo ao solicitado no edital.

3. **CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO**

Apresenta o preenchimento dos itens físicos e financeiros conforme estipulado no edital.

4. **QUADRO DE COMPOSIÇÕES DE BDI**

A composição do BDI apresentado contempla todos os tributos cabíveis à atividade e conforme limites estabelecidos pelo Acordão TCU Nº 2622/2013.

5. **COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS**

Obedecem ao apresentado em edital.

6. **CURVA ABC**

Obedecem ao apresentado em edital.

7. **DA ANÁLISE DO VALOR**

Os valores da obra não excedem ao valor estimado apresentado pela Prefeitura Municipal de Sítio Novo – MA em edital.

8. **DA CARTA PROPOSTA DE PREÇOS**

A carta proposta apresenta o prazo para execução, como proposto na planilha base.

9. **CONCLUSÃO**

Conforme análise, declaro valida a proposta de preço apresentada pela empresa.

16 de julho de 2024, Sítio Novo – MA

Marcos André Oliveira Sousa
Assinado de forma digital por Marcos André Oliveira Sousa

Marcos André Oliveira Sousa
Engenheiro Civil
CREA/RNP N° 191948843-0

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0684
Fls.
Rubrica

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**23.706.563/0001-03**	DUNS®:	**94*****12**
Razão Social:	**ARSS CONSTRUCOES LTDA**		
Nome Fantasia:	**INTERNAZIONALE**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**		

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FLS. 0685
Rubrica

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**23.706.563/0001-03**	DUNS®:	**94*****12**
Razão Social:	**ARSS CONSTRUCOES LTDA**		
Nome Fantasia:	**INTERNAZIONALE**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**		

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0686
Fls.
Rubrica

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: **23.706.563/0001-03**

Razão Social: **ARSS CONSTRUCOES LTDA**

Atividade Econômica Principal:

7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Endereço:

RUA CEZALTINO MOTA, SN - CENTRO - 65.925-000 - Sítio Novo / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço https://comprasnet.gov.br.

Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0687
Rubrica

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**23.706.563/0001-03**	DUNS®:	**94*****12**
Razão Social:	**ARSS CONSTRUCOES LTDA**		
Nome Fantasia:	**INTERNAZIONALE**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**12/06/2025**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Demais**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**06/11/2024**	**Automática**
FGTS	Validade:	**30/07/2024**	**Automática**
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	**31/12/2024**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**08/08/2024**
Receita Municipal	Validade:	**01/10/2024**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **31/05/2025**

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 04/07/2024 09:55

CPF: 038.XXX.XXX-88 Nome: ACSONREGENES SILVA DOS SANTOS

Ass: _____

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0688
Rubrica

Relatório Nível III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Dados do Fornecedor

CNPJ: **23.706.563/0001-03** DUNS®: **94*****12**
Razão Social: **ARSS CONSTRUCOES LTDA**
Nome Fantasia: **INTERNAZIONALE**
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **12/06/2025**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Comprovante de Regularidade da Receita Federal e PGFN
Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **06/11/2024**
Código de Controle: **36B6E43B9106D286**

Comprovante de Regularidade do FGTS
Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **30/07/2024**
Código de Controle: **202407010841283560541 8**

Comprovante de Regularidade do TST
Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **31/12/2024**
Código de Controle: **468038222024**

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0689
Rubrica

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ: **23.706.563/0001-03** DUNS®: **94*****12**
Razão Social: **ARSS CONSTRUCOES LTDA**
Nome Fantasia: **INTERNAZIONALE**
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **12/06/2025**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa: **Demais**
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA** MEI: **Não**
Capital Social: **R$ 1.200.000,00** Data de Abertura da Empresa: **20/11/2015**
CNAE Primário: **7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA**

CNAE Secundário 1: **2511-0/00 - FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS**
CNAE Secundário 2: **3702-9/00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A**
CNAE Secundário 3: **3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS**
CNAE Secundário 4: **4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS**
CNAE Secundário 5: **4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS**
CNAE Secundário 6: **4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E**
CNAE Secundário 7: **4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS**
CNAE Secundário 8: **4221-9/02 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO**
CNAE Secundário 9: **4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM**
CNAE Secundário 10: **4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA**
CNAE Secundário 11: **4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS**
CNAE Secundário 12: **4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE**
CNAE Secundário 13: **4330-4/02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E**
CNAE Secundário 14: **4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL**
CNAE Secundário 15: **4399-1/04 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE**
CNAE Secundário 16: **4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA**
CNAE Secundário 17: **4512-9/02 - COMÉRCIO SOB CONSIGNAÇÃO DE VEÍCULOS**
CNAE Secundário 18: **4520-0/01 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE**
CNAE Secundário 19: **4520-0/05 - SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE**
CNAE Secundário 20: **4530-7/03 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS**
CNAE Secundário 21: **4743-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS**
CNAE Secundário 22: **4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO**
CNAE Secundário 23: **4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE**
CNAE Secundário 24: **4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA**
CNAE Secundário 25: **4789-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES**

Relatório de Credenciamento

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FL. 0690
Rubrica

CNAE Secundário 26:	**4923-0/02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE**
CNAE Secundário 27:	**4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR**
CNAE Secundário 28:	**7119-7/03 - SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS**
CNAE Secundário 29:	**7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR**
CNAE Secundário 30:	**7731-4/00 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS**
CNAE Secundário 31:	**7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA**
CNAE Secundário 32:	**8122-2/00 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS**
CNAE Secundário 33:	**8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS**
CNAE Secundário 34:	**8230-0/01 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS,**

Dados para Contato

CEP:	**65.925-000**
Endereço:	**RUA CEZALTINO MOTA, SN - CENTRO**
Município / UF:	**Sítio Novo / Maranhão**
Telefone:	**(98) 83120059**
E-mail:	**ACSON.SERVICOS@GMAIL.COM**

Dados do Responsável Legal

CPF:	**038.752.473-88**
Nome:	**ACSONREGENES SILVA DOS SANTOS**

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF:	**038.752.473-88**
Nome:	**ACSONREGENES SILVA DOS SANTOS**
E-mail:	**acson.servicos@gmail.com**

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF:	**038.752.473-88**	Participação Societária:	**100,00%**
Nome:	**ACSONREGENES SILVA DOS SANTOS**		
Número do Documento:	**0243511720032**	Órgão Expedidor:	**GEJUSPC**
Data de Expedição:	**06/12/2018**		
Estado Civil:	**Solteiro(a)**		
E-mail:	**acson.servicos@gmail.com**		

Linhas Fornecimento

Materiais

2640 - MATERIAL PARA REFORMA E REPARO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR

5620 - VIDROS, TELHAS, TIJOLOS E BLOCOS PARA CONSTRUÇÃO

5680 - MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO

8010 - TINTAS, VERNIZES E PRODUTOS CORRELATOS

Relatório de Credenciamento

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0691
Fls.
Rubrica

Materiais
8960 - BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS

Serviços
78 - Estudos e Projetos de Arquitetura
1350 - Obras Civis de Parques e Praças
1406 - Obras Civis de Pavimentação Asfáltica
1619 - Obras Civis de Edificação Prediais
4014 - Locação de Veículos - Leves / Pesados
14265 - Coleta de Lixo - Residencial / Comercial / Industrial
19380 - Coleta / Tratamento Lixo - Hospitalar
22225 - Serviço Engenharia
23736 - Prestação de Serviço de Transporte Para Servidor EnvolvendoVeíc/Conduc/Manut/Combustível - 12H Noturnas de Seg a Sexta

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0692
Rubrica

Relatório Nível VI - Qualificação Econômico-Financeira

Dados do Fornecedor

CNPJ: **23.706.563/0001-03** DUNS®: **94*****12**
Razão Social: **ARSS CONSTRUCOES LTDA**
Nome Fantasia: **INTERNAZIONALE**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Dados do Balanço Anual - 12/2023

Exercício Financeiro:
Período: **01/2023 a 12/2023** Validade: **05/2025**

Certidão de Falência / Recuperação
Data de Validade: **05/08/2024**
Código de Controle: **CERTJUDONE-VNMA - 292024 Código de validação: EE32EE10F7**

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0693
Fls.
Rubrica

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: **23.706.563/0001-03** DUNS®: **94*****12**
Razão Social: **ARSS CONSTRUCOES LTDA**
Nome Fantasia: **INTERNAZIONALE**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Entidades de Classe

Entidade e UF	Nº Registro	Data de Validade
GPR COMERCIO LTDA	001	21/12/2099
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	030/2018	01/02/2999
CREA-MA	12	29/11/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO (ESTRADA VICINAL) - MA	866400/2022	09/09/2999
NCA CONSTRUTORA PG 1	005/2019	01/02/2999
NCA CONSTRUTORA PG 2	005/2019	01/02/2999
CÂMARA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO (ESTACIONAMENTO) - MA	878741/2023	09/09/2999
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO (BLOQUETE TAPA BURACO) - MA	858820/2022	09/09/2999

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0694
Rubrica

Relatório Nível IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Dados do Fornecedor

CNPJ: **23.706.563/0001-03** DUNS®: **94*****12**
Razão Social: **ARSS CONSTRUCOES LTDA**
Nome Fantasia: **INTERNAZIONALE**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Inscrição Estadual e Municipal

Inscrição Estadual: **124799051**
Inscrição Municipal: **1967**

Comprovante de Regularidade Estadual/Distrital

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **08/08/2024**
Código de Controle: **Nº Certidão: 170991/24**

Comprovante de Regularidade Municipal

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **01/10/2024**
Código de Controle: **3E3E42372B87545F**

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0695
Fls.
Rubrica

ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA ARSS CONSTRUCOES LTDA

ACSONREGENES SILVA DOS SANTOS, Brasileiro, natural de São Luis – MA, nascido em 12/08/1988, solteiro, Empresário, portador da CNH sob o nº 04035169600 DETRAN/MA, portador do CPF. nº 038.752.473-88 residente e domiciliado na Rua 39, nº 10, Quadra 35, Residencial Safira, município de Paço do Lumiar, Estado do Maranhão, CEP 65.130-000, constitui uma sociedade empresaria limitada, mediante as seguintes clausulas:

Único sócio componente da sociedade empresária **ARSS CONSTRUCOES LTDA** CNPJ n.º **23.706.563/0001-03** e tem sua sede nesta cidade na Rua 201-SE, 22, Unidade 201, Cidade Operaria, São Luis – Ma, Cep: 65058-222, com seu ato constitutivo arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA, NIRE **21201222598**, resolve, alterar, adequar e consolidar o referido contrato social conforme cláusulas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica alterado neste ato o endereço da empresa, que funciona Rua 201-SE, 22, Unidade 201, Cidade Operaria, São Luis – Ma, Cep: 65058-222 e passará a funcionar Rua Cezaltino Mota, S/N, Centro, Sitio Novo – Ma, Cep: 65925-000.

À VISTA DA MODIFICAÇÃO ORA AJUSTADA, CONSOLIDA-SE O CONTRATO SOCIAL COM AS SEGUINTES CLÁUSULAS.

Pelo presente ATO CONSTITUTIVO **ACSONREGENES SILVA DOS SANTOS**, Brasileiro, natural de São Luis – MA, nascido em 12/08/1988, solteiro, Empresário, portador da CNH sob o nº 04035169600 DETRAN/MA, portador do CPF. nº 038.752.473-88 residente e domiciliado na Rua 39, nº 10, Quadra 35, Residencial Safira, município de Paço do Lumiar, Estado do Maranhão, CEP 65.130-000, constitui a presente SOCIEDADE LIMITADA, nos termos ao que rege o art. 980- A e parágrafos, C/C do art.1.054 CC/2002 mediante as seguintes cláusulas.

1ª. A LTDA gira sob a denominação de **ARSS CONSTRUCOES LTDA** e tem sua sede na Rua Cezaltino Mota, S/N, Centro, Sitio Novo – Ma, Cep: 65925-000.

2ª. O Capital Social desta empresa é de R$ 1.200.000,00 (Um Milhão e Duzentos Mil Reais) dividido em 1.200.000,00 (Um Milhão e Duzentos Mil), dividido entre os sócios da seguinte forma:

ACSONREGENES SILVA DOS SANTOS	1.200.000 quotas no valor de R$ 1.200.000,00	
TOTAL	1.200.000	R$ 1.200.000,00

3ª. O objeto é:

71.12-0-00 - Serviços de engenharia;

45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores;

42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;

ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA ARSS CONSTRUCOES LTDA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0696
Rubrica

43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral;

47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral;

45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores;

41.20-4-00 - Construção de edifícios;

43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;

43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica;

43.13-4-00 - Obras de terraplenagem;

42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica

25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas;

77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor;

49.24-8-00 - Transporte escolar;

49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;

45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores;

45.12-9-02 - Comércio sob consignação de veículos automotores;

77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador;

81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (a atividade de limpeza de ruas);

38.11-4-00 - Coleta de resíduos não perigosos;

4322-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;

4761-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;

4789-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;

7119-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia;

4211-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;

4211-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias;

4399-1/05 Perfuração e construção de poços de água;

3702-9/00 Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes;

8230-0/01 Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas;

8122-2/00 Imunização e controle de pragas urbanas;

7732-2/01 Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;

4753-9/00 Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;

4743-1/00 Comércio varejista de vidros;

4399-1/04 Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras;

ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA ARSS CONSTRUCOES LTDA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0697
Rubrica

4330-4/02 Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material;

4ª. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

5ª. A sociedade iniciou suas atividades em 13/11/2015 e seu prazo é por tempo indeterminado.

6ª. A administração e o uso da denominação da sociedade serão exercidos integralmente por **ACSONREGENES SILVA DOS SANTOS**, socio administrador da empresa, com plenos poderes de gestão.

- Parágrafo Único: Da Declaração de Inexistência de Impedimento para a Administração: O administrador declara, sob as penas da Lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

7ª. Fica eleito o Foro da Comarca de São Luis - MA, para qualquer ação fundada neste ato constitutivo, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.
E por estar assim constituído, assino o presente instrumento particular que foi lavrado em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

São Luis (MA), 09 de Janeiro de 2024.

ACSONREGENES SILVA DOS SANTOS

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0698
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ARSS CONSTRUCOES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03875247388	ACSONREGENES SILVA DOS SANTOS

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/01/2024 11:48 SOB Nº 20240034597.
PROTOCOLO: 240034597 DE 12/01/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12400439380. CNPJ DA SEDE: 23706563000103.
NIRE: 21201222598. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/01/2024.
ARSS CONSTRUCOES LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0699
Rubrica

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ARSS CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 23.706.563/0001-03

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:17:05 do dia 10/05/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/11/2024.
Código de controle da certidão: **36B6.E43B.9106.D286**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0700
Fls.
Rubrica

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 048546/24 **Data da** 18/06/2024 08:56:38

Inscrição Estadual: 124799051 **CPF/CNPJ:** 23706563000103

Razão Social: ARSS CONSTRUCOES LTDA

Endereço: RUA CEZALTINO MOTA, SN CEP: 65925000 - CENTRO

Telefone: (98)88928652 **Município:** SITIO NOVO **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 16/09/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 18/06/2024 08:56:38

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0701
Rubrica

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
23.706.563/0001-03 MATRIZ		20/11/2015

NOME EMPRESARIAL
ARSS CONSTRUCOES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
INTERNAZIONALE

PORTE
DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
71.12-0-00 - Serviços de engenharia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas
37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
45.12-9-02 - Comércio sob consignação de veículos automotores
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R CEZALTINO MOTA	SN	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.925-000	CENTRO	SITIO NOVO	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ACSON.SERVICOS@GMAIL.COM	(98) 8312-0059

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	20/11/2015

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **04/07/2024** às **10:02:20** (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0702
Fls.
Rubrica

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
23.706.563/0001-03 MATRIZ		20/11/2015

NOME EMPRESARIAL
ARSS CONSTRUCOES LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R CEZALTINO MOTA	SN	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.925-000	CENTRO	SITIO NOVO	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ACSON.SERVICOS@GMAIL.COM	(98) 8312-0059

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	20/11/2015

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **04/07/2024** às **10:02:20** (data e hora de Brasília).



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

BR

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2 e 1 NOME / SOBRENOME: ACSONREGENES SILVA DOS SANTOS

7 PRIMEIRA HABILITAÇÃO: 09/02/2007

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 12/08/1988, SÃO LUIS, MA

4a DATA EMISSÃO: 05/02/2024

4b VALIDADE: 04/02/2034

ACC: D

4d NºDE IDENTIDADE, ÓRGÃO EMISSOR / UF: 024351720032 GFJUSPC MA

4e CPF: 038.757.473-88

5 Nº REGISTRO: 01035167000

5 CATEGORIA: ACC

NACIONALIDADE: BRASILEIRO

FILIAÇÃO: AILTON BARBOSA DOS SANTOS

SHIRLLLY REGINA SILVA DOS SANTOS

7 ASSINATURA DO PORTADOR

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2735022447

9	10	11	12
ACC			
A		04/02/2034	
A1			
B		04/02/2034	
B1			
C		04/02/2034	
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
BD			
C2			
C1E			
DF			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES: EAR

LOCAL: SÃO LUIS MA

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO

MA05116266449

2735022447

MARANHÃO

QR-CODE

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0703
Fls.
Rubrica

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

I<BRA040351696<004<<<<<<<<<<<<<
8808121M3402041BRA<<<<<<<<<<<6
ACSONREGENES<<SILVA<DOS<SANTOS

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0704
Fls.
Rubrica

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ARSS CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 23.706.563/0001-03

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:17:05 do dia 10/05/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/11/2024.
Código de controle da certidão: **36B6.E43B.9106.D286**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BRASIL
(HTTPS://GOV.BR)

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0705
Rubrica

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 23.706.563/0001-03

Código de Controle: 36B6.E43B.9106.D286

Data da Emissão: 10/05/2024

Hora da Emissão: 12:17:05

Tipo Certidão: Negativa

Certidão Negativa emitida em 10/05/2024, com validade até 06/11/2024.

Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0706
Fls.
Rubrica

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 048546/24 **Data da** 18/06/2024 08:56:38

Inscrição Estadual: 124799051 **CPF/CNPJ:** 23706563000103

Razão Social: ARSS CONSTRUCOES LTDA

Endereço: RUA CEZALTINO MOTA, SN CEP: 65925000 - CENTRO

Telefone: (98)88928652 **Município:** SITIO NOVO **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 16/09/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 18/06/2024 08:56:38

Estado do Maranhão
Secretaria de Estado da Fazenda
Certidão Negativa de Dívida Ativa

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0707
Rubrica

Resultado da Validação da Certidão NegativaDividaAtiva de Dívida Ativa

CERTIDÃO VÁLIDA!

Nº da Certidão: 048546/24
Data de Validade: 16/09/2024
Data de Emissão: 18/06/2024 08:56:38
Inscrição Estadual: 124799051
CPF/CNPJ: 23706563000103
Razão Social: ARSS CONSTRUCOES LTDA

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0708
Rubrica

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 170991/24 **Data da** 10/05/2024 11:31:18

Inscrição Estadual: 124799051 **CPF/CNPJ:** 23706563000103

Razão Social: ARSS CONSTRUCOES LTDA

Endereço: RUA CEZALTINO MOTA, SN CEP: 65925000 - CENTRO

Telefone: (98)88928652 **Município:** SITIO NOVO **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 08/08/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 10/05/2024 12:18:32

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0709
Fls.
Rubrica

Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito

Nº da Certidão: 170991/24
Data de Validade: 08/08/2024
Data de Emissão: 10/05/2024 11:31:18
Inscrição Estadual: 124799051
CPF/CNPJ: 23706563000103
Razão Social: ARSS CONSTRUCOES LTDA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 07106
Rubrica

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 23.706.563/0001-03 **Inscrição Estadual:** 12.479905-1

Razão Social: ARSS CONSTRUCOES LTDA

Regime Apuração: NORMAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA CEZALTINO MOTA

Número: SN **Complemento:**

Bairro: CENTRO

Município: SITIO NOVO **UF:** MA

CEP: 65925000 **DDD:** **Telefone:** 88928652

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 7112000 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4330402	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4399104	SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4512902	COMÉRCIO SOB CONSIGNAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4520001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4520005	SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
8230001	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS
4530703	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4743100	COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
7119703	SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
7731400	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
8122200	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
2511000	FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS
3702900	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES
4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4221902	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 05/09/2023

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de 01/04/2010 - (4512902), 01/10/2010 - (2511000), 04/04/2016 -

(CNAE's): **(Devido emissão voluntária),**

EDF a partir de: **01/01/2024, 20/11/2015,**

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 04/07/2024

Número da Consulta:

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0711
FLS.
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO

DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E CADASTRO

AV LEONARDO DE ALMEIDA, Nº S/N - CENTRO

CNPJ 05631031000164

COMISSÃO DE CONTRATOS
Fls. 071
Rubrica

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

MAXSHEL DE MOURA SILVA, CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E CADASTRO da prefeitura Municipal de SITIO NOVO, a requerimento da pessoa interessada ARSS CONSTRUCOES LTDA, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 01/10/2024, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo

Cadastro:	001967	RG/Inscr. Estadual:	126848653
Contribuinte:	ARSS CONSTRUCOES LTDA	CPF/CNPJ:	23706563000103
Endereço:	RUA CESALTINO MOTA, S/N	Complem:	
Bairro:	CENTRO	CEP:	65925000
Cidade:	SITIO NOVO-MA		

ATENÇÃO: Esta certidão é valida somente com autenticação mecânica ou acompanhada de comprovante de pagamento.

Emissão: 03/07/2024 08:57:00 Validade: 01/10/2024 Usuário: MAX

Número/Controle da Certidão: 3E3E42372B87846F

MAXSHEL DE MOURA SILVA
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE
TRIBUTAÇÃO E CADASTRO

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0713
Fls.
Rubrica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.53.08
4863104863 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ACSONREGENES SILVA SANTOS
AGENCIA: 4863-1 CONTA: 27.573-5

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202407031152435622144 24
CPF DO PAGADOR: ***.752.473-**
VALOR: R$30,00
DATA: 03/07/2024 - 08:52:59

PAGO PARA: Pmsn-Ma Pagto de Pessoal
CNPJ: 5.631.031/0001-64
CHAVE PIX: 1e07ef34-2008-44b0-95e2-c995da1b8658
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5389 - CONTA: 0000000000005551978
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 03/07/2024 - 08:53:00

==========

DOCUMENTO: 070301
AUTENTICACAO SISBB: 5.6AE.1B7.A74.C2C.1FE

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO

DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E CADASTRO

AV LEONARDO DE ALMEIDA, Nº S/N - CENTRO

CNPJ: 05631031000164

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0714
Fls.
Rubrica

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

MAXSHEL DE MOURA SILVA, CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E CADASTRO da prefeitura Municipal de SITIO NOVO, a requerimento da pessoa interessada ARSSARSS CONSTRUCOES, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos com os cofres públicos municípais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 14/10/2024, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituidos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

A empresa acima citada não registra débitos com os cofres públicos e nem na dívida ativa municipal até a presente data.

Cadastro:	**001967**	RG/Inscr. Estadual:	**126848653**
Contribuinte:	**ARSS CONSTRUCOES LTDA**	CPF/CNPJ:	**23706563000103**
Endereço:	**RUA CESALTINO MOTA, S/N**	Complem:	
Bairro:	**CENTRO**	CEP:	**65925000**
Cidade:	**SITIO NOVO-MA**		

ATENÇÃO: Esta certidão é valida somente com autenticação mecânica ou acompanhada de comprovante de pagamento.

Emissão: **16/07/2024 11:05:37** Validade: **14/10/2024** Usuário: **MAX**

Número/Controle da Certidão: **108BBA0107B40E2B**

MAXSHEL DE MOURA SILVA
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE
TRIBUTAÇÃO E CADASTRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.22
4863104863 0001

Comprovante Pix

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0715
Rubrica

CLIENTE: ACSONREGENES SILVA SANTOS
AGENCIA: 4863-1 CONTA: 27.573-5

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202407161359012735866 29
CPF DO PAGADOR: ***.752.473-**
VALOR: R$30,00
DATA: 16/07/2024 - 10:59:11

PAGO PARA: Pmsn-Ma Pagto de Pessoal
CNPJ: 5.631.031/0001-64
CHAVE PIX: 1e07ef34-2008-44b0-95e2-c995da1b8658
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5389 - CONTA: 00000000000005551978
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 16/07/2024 - 10:59:12

==========

DOCUMENTO: 071601
AUTENTICACAO SISBB: E.088.7F2.8CE.2A8.B3E

==========

Voce nao usou todos os servicos disponiveis no pacote de servicos. Confira opcoes de menor custo nos canais de autoatendimento.

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO

Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão
Departamento de Arrecadação, Fiscalização e Tributação
CNPJ: 05631031000164
AV LEONARDO DE ALMEIDA, Nº S/N - CENTRO

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0716
Rubrica

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

Nº do Cadastro	Nº da Inscrição	Nº do Alvará	Validade
000396	694	12/2024	31/12/2024

Contribuinte

Nome: ARSS CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ: 23706563000103
RG/Insc 126848653
Nome Fantas.: INTERNAZIONALE

Endereço

Logradouro: CESALTINO MOTA **Número:** S/N
Complemento: **CEP:** 65925000
Bairro: CENTRO
Cidade: SITIO NOVO **Estado:** MA

Atividade Principal

71.12-0-00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Horário de Funcionamento

Meio de Semana	Sábado	Domingo	Feriado
Das: 0 Até: 0	Das: 0 Até: 0	Das: 0 Até: 0	Das: 0 Até: 0

Observações

Sítio Novo - MA, 15 de janeiro de 2024.

Detalhamento da Atividade

Código

Data de Abertura
20/11/2015

Estabelecimento autorizado a excercer a atividade supra por período, a critério da Administração Pública

Divisão de Tributação

MARSHEL DE MOURA SILVA
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO
FISCALIZAÇÃO E TRIBUTAÇÃO

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO

Digitalizado com CamScanner

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0717
Fls.
Rubrica

CAIXA

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.706.563/0001-03
Razão Social: ARSS CONSTRUCOES EIRELI
Endereço: R CEZALTINO MOTA SN / CENTRO / SITIO NOVO / MA / 65925-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:01/07/2024 a 30/07/2024

Certificação Número: 2024070108412835605418

Informação obtida em 03/07/2024 14:51:03

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0718
Fls.
Rubrica

Dúvidas mais Frequentes

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 23.706.563/0001-03
Razão social: ARSS CONSTRUCOES EIRELI
Nome fantasia: ARSS CONSTRUCOES EIRELI

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
01/07/2024	01/07/2024 a 30/07/2024	2024070108412835605418
12/06/2024	12/06/2024 a 11/07/2024	2024061207292835605412
24/05/2024	24/05/2024 a 22/06/2024	2024052421512835605400
05/05/2024	05/05/2024 a 03/06/2024	2024050504004938734302
16/04/2024	16/04/2024 a 15/05/2024	2024041605590701814214
28/03/2024	28/03/2024 a 26/04/2024	2024032821310876696061
09/03/2024	09/03/2024 a 07/04/2024	2024030904005160034215
19/02/2024	19/02/2024 a 19/03/2024	2024021906544578320408
31/01/2024	31/01/2024 a 29/02/2024	2024013115220158384176
12/01/2024	12/01/2024 a 10/02/2024	2024011221195000913502
24/12/2023	24/12/2023 a 22/01/2024	2023122404035016294351
05/12/2023	05/12/2023 a 03/01/2024	2023120521275910425321
16/11/2023	16/11/2023 a 15/12/2023	2023111609205412974895
28/10/2023	28/10/2023 a 26/11/2023	2023102803452489285679
09/10/2023	09/10/2023 a 07/11/2023	2023100922142248386910
20/09/2023	20/09/2023 a 19/10/2023	2023092007111389888562
01/09/2023	01/09/2023 a 30/09/2023	2023090110212170293690
13/08/2023	13/08/2023 a 11/09/2023	2023081303513683317280
25/07/2023	25/07/2023 a 23/08/2023	2023072508403444364963
06/07/2023	06/07/2023 a 04/08/2023	2023070604041826762716
17/06/2023	17/06/2023 a 16/07/2023	2023061701510517938178
29/05/2023	29/05/2023 a 27/06/2023	2023052901495834498179
10/05/2023	10/05/2023 a 08/06/2023	2023051002093083398801
21/04/2023	21/04/2023 a 20/05/2023	2023042101544434355355
02/04/2023	02/04/2023 a 01/05/2023	202304020115394303851 1
14/03/2023	14/03/2023 a 12/04/2023	2023031401530446447507
23/02/2023	23/02/2023 a 24/03/2023	2023022302140972020870
04/02/2023	04/02/2023 a 05/03/2023	2023020401581978722570
16/01/2023	16/01/2023 a 14/02/2023	2023011601475355815527
28/12/2022	28/12/2022 a 26/01/2023	2022122801501994094343

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
09/12/2022	09/12/2022 a 07/01/2023	2022120901583196731799
20/11/2022	20/11/2022 a 19/12/2022	2022112004120162777510
01/11/2022	01/11/2022 a 30/11/2022	2022110102180255352730
13/10/2022	13/10/2022 a 11/11/2022	2022101301550606841808
24/09/2022	24/09/2022 a 23/10/2022	2022092401501653542532
05/09/2022	05/09/2022 a 04/10/2022	2022090501425617288450
17/08/2022	17/08/2022 a 15/09/2022	2022081701533768909204
29/07/2022	29/07/2022 a 27/08/2022	2022072901584724154570

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0719
Fls.
Rubrica

Resultado da consulta em 16/07/2024 15:07:21

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0720
Fls.
Rubrica

TRIBUNAL SUPERIOR DO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ARSS CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.706.563/0001-03
Certidão n°: 32516005/2024
Expedição: 10/05/2024, às 12:20:08
Validade: 06/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ARSS CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **23.706.563/0001-03**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0721
Fls.
Rubrica

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ARSS CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.706.563/0001-03
Certidão nº: 32516005/2024
Expedição: 10/05/2024, às 12:20:08
Validade: 06/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ARSS CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.706.563/0001-03, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0722
Fls.
Rubrica

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12306189342 em 05/05/2023, protocolo 230589014. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	ARSS CONSTRUCOES LTDA
Número de Registro:	21201222598
CNPJ:	23706563000103
Munícipio:	São Luís

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	5
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00729869300	CHARLES CUNHA DOMINICES	MA010094
03875247388	ACSONREGENES SILVA DOS SANTOS	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 05/05/2023 09:29 SOB Nº 20230589014.
PROTOCOLO: 230589014 DE 03/05/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12306189342. NIRE: 21201222598.
ARSS CONSTRUCOES LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 05/05/2023
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0723
Rubrica

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 6

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 07, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa ARSS CONSTRUCOES LTDA, município São Luís, CNPJ nº 23.706.563/0001-03, Número de Registro (NIRE) 21201222598.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 20/11/2015
Ato constitutivo: 21200921549

São Luís, 01/01/2023

CHARLES CUNHA DOMINICES
CONTADOR
CRC/MA 010094

ACSONREGENES SILVA DOS SANTOS
Administrador, Sócio
CPF 038.752.473-88

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0724
ADMIN
Fortes AC Contábil 6.14.0
Rubrica

Livro Diário Nº. 6

Empresa: ARSS CONSTRUCOES LTDA- CNPJ: 23.706.563/0001-03
Periodo: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R 201 SE, 22, SETOR UNIDADE 201, CIDADE OPERARIA, SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65.058-222

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
01/01/2023	10027	6.02	0001	001	2.07.01.01.01.0001	0001	001	1.200.000,00
Histórico:	BALANÇO ANTERIOR							
01/01/2023	10028	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6.02	0001	001	1.200.000,00
Histórico:	APROPRIAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL							
						Totais do mês de março:		**1.200.000,00**
28/06/2023	10091	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	38.220,10
Histórico:	Rec.receita de serviços nf							
						Totais do mês de Junho:		**38.220,10**
15/07/2023	10032	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4.439,36
Histórico:	Pg.despesas diversas							
16/07/2023	10059	1.01.03.01.01.0002	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	21.234,27
Histórico:	Rec.receita de serviços							
23/07/2023	10060	1.01.03.01.01.0002	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	7.110,31
Histórico:	Rec.receita de serviços							
30/07/2023	10057	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	43.872,28
Histórico:	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023							
30/07/2023	10057	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	4.119,11
Histórico:	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023							
30/07/2023	10058	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	18.234,21
Histórico:	PAG REF FGTS MES 07/2023							
30/07/2023	10102	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	9.478,39
	Histórico:Pg.despesas ref. diversas							
30/07/2023	10134	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	17.123,23
Histórico:	Pg.despesas ref. SIMPLES MES 07/2023							
						Totais do mês de Julho:		**125.611,16**
05/08/2023	10144	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	862,87
Histórico:	Pg.despesas ref. SALARIOS MES 07/2023							
06/08/2023	10127	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4.308,87
Histórico:	Pg.despesas ref. FGTS MES 07/2023							
09/08/2023	10061	1.01.03.01.01.0002	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	4.987,18
Histórico:	Rec.receita de serviços							
09/08/2023	10092	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0002	0001	001	6.213,98
Histórico:	Rec.receita de serviços							
17/08/2023	10063	1.01.03.01.01.0002	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	9.052,14
Histórico:	Rec.receita de serviços							
19/08/2023	10152	1.07.04.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	902,11
Histórico:	Pg.despesas ref. COMPRAS DIVERSAS							
20/08/2023	10062	1.01.03.01.01.0003	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	7.265,35
Histórico:	Rec.receita de serviços							
20/08/2023	10135	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4.211,90
Histórico:	Pg.despesas ref. SIMPLES MES 07/2023							
23/08/2023	10033	3.01.01.07.01.0066	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	903,78
Histórico:	Pg.despesas ref. compra de caixa de correspondencia							
29/08/2023	10093	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0002	0001	001	1.398,20
Histórico:	Rec.receita de serviços							
31/08/2023	10071	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	512,97
Histórico:	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023							
31/08/2023	10071	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0003	0001	001	781,27
Histórico:	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023							
31/08/2023	10071	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	6.837,14
Histórico:	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023							
31/08/2023	10072	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	562,97
Histórico:	PAG REF FGTS MES 08/2023							
31/08/2023	10105	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	12.218,08
Histórico:	Pg.despesas ref. DIVERSO							
31/08/2023	10136	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	8.508,60
Histórico:	Pg.despesas ref. SIMPLES 08/2023							
31/08/2023	10155	3.01.01.07.01.0024	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9.342,00
Histórico:	Pg.despesas ref. aluguel							
31/08/2023	10156	1.07.04.01.01.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9.113,87

Continua...

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0725
Fls. ADMIN
Rubrica

Livro Diário Nº. 6

Fortes AC Contábil 6.14.0

Empresa: ARSS CONSTRUCOES LTDA- CNPJ: 23.706.563/0001-03
Periodo: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R 201 SE, 22, SETOR UNIDADE 201, CIDADE OPERARIA, SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65.058-222

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Pg.despesas ref. compra de mesas, cadeiras, armarios para escritorio							
						Totais do mês de Agosto:		**87.983,28**
05/09/2023	10065	1.01.03.01.01.0003	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	9.476,21
Histórico:	Rec.receita de serviços							
05/09/2023	10145	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.398,10
Histórico:	Pg.despesas ref. SALARIO MES 08/2023							
06/09/2023	10067	1.01.03.01.01.0002	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	802,38
Histórico:	Rec.receita de serviços							
07/09/2023	10128	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	503,10
Histórico:	Pg.despesas ref. FGTS MES 08/2023							
12/09/2023	10094	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0002	0001	001	18.467,98
Histórico:	Rec.receita de serviços							
12/09/2023	10108	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0003	0001	001	355,28
Histórico:	Rec.receita de serviços							
13/09/2023	10034	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.578,26
Histórico:	Pg.despesas ref. compra de uma carrada de areia para obra							
20/09/2023	10137	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.782,11
Histórico:	Pg.despesas ref. SIMPLES 08/2023							
30/09/2023	10073	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	632,12
Histórico:	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023							
30/09/2023	10073	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	15.093,33
Histórico:	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023							
30/09/2023	10074	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	709,27
Histórico:	PAG REF FGTS MES 09/2023							
30/09/2023	10110	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	34.187,19
Histórico:	Pg.despesas ref. DIVERSOS							
30/09/2023	10138	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	7.214,29
Histórico:	Pg.despesas ref. SIMPLES 09/2023							
						Totais do mês de Setembro:		**96.199,62**
05/10/2023	10146	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8.223,98
Histórico.	Pg.despesas ref. SALARIO MES 09/2023							
07/10/2023	10066	1.01.03.01.01.0002	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	7.876,21
Histórico:	Rec.receita de serviços							
07/10/2023	10068	1.01.03.01.01.0003	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	801,29
Histórico:	Rec.receita de serviços							
09/10/2023	10129	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	843,12
Histórico:	Pg.despesas ref. FGTS MES 09/2023							
15/10/2023	10095	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0002	0001	001	861,21
Histórico:	Rec.receita de serviços							
18/10/2023	10096	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0002	0001	001	210.234,24
Histórico:	Rec.receita de serviços							
20/10/2023	10139	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9.129,18
Histórico:	Pg.despesas ref. SIMPLES 09/2023							
22/10/2023	10069	1.01.03.01.01.0003	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	3.197,17
Histórico:	Rec.receita de serviços							
28/10/2023	10097	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0002	0001	001	402,28
Histórico:	Rec.receita de serviços							
31/10/2023	10075	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	2.786,29
Histórico:	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023							
31/10/2023	10075	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.501,11
Histórico:	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023							
31/10/2023	10076	2.01.01.03.01.0001	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	283,12
Histórico:	PAG REF SALARIO FAMILIA MES 10/2018							
31/10/2023	10077	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	319,87
Histórico:	PAG REF FGTS MES 10/2023							
31/10/2023	10112	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.308,19
Histórico:	Pg.despesas ref. DIVERSOS							
31/10/2023	10140	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	10.208,21
Histórico:	Pg.despesas ref. SIMPLES 10/202					Totais do mês Outubro:		**259.975,47**

Continua...

Livro Diário Nº. 6

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0726
Fls.
Rubrica

Empresa: ARSS CONSTRUCOES LTDA- CNPJ: 23.706.563/0001-03
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R 201 SE, 22, SETOR UNIDADE 201, CIDADE OPERARIA, SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65.058-222

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
05/11/2023	10147	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7.298,10
Histórico:	Pg.despesas ref. SALARIO MES 10/2023							
08/11/2023	10098	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0003	0001	001	9.311,80
Histórico:	Rec.receita de serviços							
09/11/2023	10131	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	876,23
Histórico:	Pg.despesas ref. FGTS 10/2023							
20/11/2023	10141	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	744,21
Histórico:	Pg.despesas ref. SIMPLES 10/2023							
28/11/2023	10035	1.07.04.01.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.206,19
Histórico:	compra de uma betoneira							
28/11/2023	10064	1.01.03.01.01.0003	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	578,80
Histórico:	Rec.receita de serviços							
28/11/2023	10070	1.01.03.01.01.0003	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	5.182,22
Histórico:	Rec.receita de serviços							
29/11/2023	10036	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	609,90
Histórico:	Pg.despesas ref. materiais							
30/11/2023	10078	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	803,67
Histórico:	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023							
30/11/2023	10078	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0003	0001	001	401,29
Histórico:	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023							
30/11/2023	10078	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	9.208,80
Histórico:	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023							
30/11/2023	10079	2.01.01.03.01.0001	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	788,35
Histórico:	PAG REF SALARIO FAMILIA MES 11/2023							
30/11/2023	10080	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	987,21
Histórico:	PAG REF FGTS MES 11/2023							
30/11/2023	10081	2.01.01.03.01.0010	0001	001	3.01.01.07.01.0051	0001	001	1.466,10
Histórico:	VALE TRANSPORTE 11/2023							
30/11/2023	10086	1.01.05.01.03.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0013	0001	001	1.800,29
Histórico:	PAG ADIANTAMENTO DE 13º 11/2023							
30/11/2023	10116	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.07.03.0001	0001	001	18.108,19
Histórico:	Pg.despesas ref. diversas							
30/11/2023	10118	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	897,10
Histórico:	Pg.despesas ref. diversos							
30/11/2023	10142	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	4.122,70
Histórico:	Pg.despesas ref. SIMPLES 11/2023							
30/11/2023	10149	2.01.01.03.01.0013	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4.128,98
Histórico:	Pg.despesas ref. ADIANTAMENTO DE DECIMO TERCEIRO							
							Totais do mês de Novembro:	**72.520,13**
02/12/2023	10037	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	770,80
Histórico:	Pg.despesas ref. materiais							
02/12/2023	10038	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	920,12
Histórico:	Pg.despesas ref. compra de materiais							
02/12/2023	10039	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	872,20
Histórico:	Pg.despesas ref. compra de brita							
03/12/2023	10040	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	17.207,55
Histórico:	Pg.despesas ref. compra de material de uso em obra							
05/12/2023	10041	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	51.097,28
Histórico:	Pg.despesas ref. Compra de ferros							
05/12/2023	10148	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8.108,98
Histórico:	Pg.despesas ref. SALARIO MES 11/20187							
06/12/2023	10042	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	562,20
Histórico:	Pg.despesas ref. comopra de ferros							
09/12/2023	10099	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0003	0001	001	15.212,89
Histórico:	Rec.receita de serviços							
10/12/2023	10132	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	632,80
Histórico:	Pg.despesas ref. FGTS 11/2023							
11/12/2023	10043	3.01.01.07.01.0052	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	405,98
Histórico:	Pg.despesas ref. fardamento e epi							
11/12/2023	10044	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	810,10

Continua...

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FIS. 0727
Rubrica

Livro Diário Nº. 6

ADMIN
Fortes AC Contabil 6.14.0

Empresa: ARSS CONSTRUCOES LTDA- CNPJ: 23.706.563/0001-03
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R 201 SE, 22, SETOR UNIDADE 201, CIDADE OPERARIA, SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65.058-222

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
12/12/2023	10045	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.201,29
Histórico:	Pg.despesas ref. madeirite para obra							
13/12/2023	10046	1.07.04.01.01.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	518,28
Histórico:	Pg.despesas ref. compra de carro de mao							
13/12/2023	10047	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.281,20
Histórico:	Pg.despesas ref. brita -							
14/12/2023	10048	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	997,21
Histórico:	Pg.despesas ref. tabua de pinos -							
16/12/2023	10049	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	605,11
Histórico:	Pg.despesas ref. serra metal							
17/12/2023	10051	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6.172,28
Histórico:	Pg.despesas ref. cimento -							
18/12/2023	10050	3.01.01.07.01.0052	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	297,29
Histórico:	Pg.despesas ref. epi funcionarios -							
18/12/2023	10052	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7.107,12
Histórico:	Pg.despesas ref. ferros							
19/12/2023	10100	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0003	0001	001	55.221,29
Histórico:	Rec.receita de serviços							
20/12/2023	10053	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5.108,28
Histórico:	Pg.despesas ref. tabuas e barrote -							
20/12/2023	10087	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	601,93
Histórico:	PAG FGTS ADIANTAMENTO 13°12/2023							
20/12/2023	10088	3.01.01.07.01.0044	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	555,12
Histórico:	PAGT DE 13° SALARIO 12/2023							
20/12/2023	10088	3.01.01.07.01.0044	0001	001	2.01.01.03.01.0013	0001	001	5.123,06
Histórico:	PAGT DE 13° SALARIO 12/2023							
20/12/2023	10143	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5.108,07
Histórico:	Pg.despesas ref. SIMPLES 11/2023							
20/12/2023	10150	2.01.01.03.01.0013	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4.208,87
Histórico:	Pg.despesas ref. DECIMO TERCEIRO							
26/12/2023	10054	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7.201,08
Histórico:	Pg.despesas ref. madeirite e tabua							
30/12/2023	10055	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	807,21
Histórico:	Pg.despesas ref. materiais de aplicação em obra							
31/12/2023	10082	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	2.208,38
Histórico:	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023							
31/12/2023	10082	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	10.103,37
Histórico:	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023							
31/12/2023	10083	2.01.01.03.01.0001	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	528,29
Histórico:	PAG REF SALARIO FAMILIA MES 12/2023							
31/12/2023	10084	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	4.108,09
Histórico:	PAG REF FGTS MES 12/2023							
31/12/2023	10085	2.01.01.03.01.0010	0001	001	3.01.01.07.01.0051	0001	001	3.107,65
Histórico:	VALE TRANSPORTE 12/2023							
31/12/2023	10123	2.01.01.07.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	9.375,70
Histórico:	Pg.despesas ref. emprestimo							
31/12/2023	10124	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	17.234,13
Histórico:	Pg.despesas ref. diversas							
31/12/2023	10151	3.01.01.07.01.0051	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.218,08
Histórico:	Pg.despesas ref. VALE TRANSPORTE							
31/12/2023	10153	1.07.04.21.01.0001	0001	001	1.07.04.01.01.0004	0001	001	1.456,18
Histórico:	Pg.despesas ref. com depreciação							
31/12/2023	10154	1.07.04.21.01.0002	0001	001	1.07.04.01.01.0003	0001	001	345,09
Histórico:	Pg.despesas ref. depreciação de betoneira							
31/12/2023	10157	1.07.04.21.01.0003	0001	001	1.07.04.01.01.0005	0001	001	762,23
Histórico:	Pg.despesas ref. depreciação de moveis e utensilios							
31/12/2023	10158	3.01.01.01.01.0006	0001	001				45.123,08
Histórico:	encerramento do bl							
31/12/2023	10158	3.01.01.01.01.0006	0001	001				19.398,29
Histórico:	encerramento do bl							
31/12/2023	10158	3.01.01.01.01.0006	0001	001				9.118,45

Continua...

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0728
Rubrica

Livro Diário Nº. 6

ADMIN
Fortes AC Contábil 6.14.0

Empresa: ARSS CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 18.224.783/0001-52
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: : Endereço: R 201 SE, 22, SETOR UNIDADE 201, CIDADE OPERARIA, SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65.058-222

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	encerramento do bl							
31/12/2023	10158	3.01.01.01.01.0006	0001	001				6.908,60
Histórico:	encerramento do bl							
31/12/2023	10158	3.01.01.01.01.0006	0001	001				65.187,29
Histórico:	encerramento do bl							
31/12/2023	10158	3.01.01.01.01.0006	0001	001				78.654,17
Histórico:	encerramento do bl							
31/12/2023	10158	3.01.01.01.01.0006	0001	001				3.876,18
Histórico:	encerramento do bl							
31/12/2023	10158	3.01.01.01.01.0006	0001	001				987,30
Histórico:	encerramento do bl							
31/12/2023	10158	3.01.01.01.01.0006	0001	001				256.987,38
Histórico:	encerramento do bl							
31/12/2023	10158				2.07.07.01.01.0001	0001	001	45.123,08
Histórico:	lucros do período							
31/12/2023	10158				3.01.01.01.03.0007	0001	001	19.398,29
Histórico:	encerramento do bl							
31/12/2023	10158				3.01.01.07.01.0003	0001	001	9.118,45
Histórico:	encerramento do bl							
31/12/2023	10158				3.01.01.07.01.0013	0001	001	6.908,60
Histórico:	encerramento do bl							
31/12/2023	10158				3.01.01.07.01.0024	0001	001	65.187,29
Histórico:	encerramento do bl							
31/12/2023	10158				3.01.01.07.01.0044	0001	001	78.654,17
Histórico:	encerramento do bl							
31/12/2023	10158				3.01.01.07.01.0052	0001	001	3.876,18
Histórico:	encerramento do bl							
31/12/2023	10158				3.01.01.07.01.0066	0001	001	987,30
Histórico:	encerramento do bl							
31/12/2023	10158				3.01.01.07.01.0074	0001	001	256.987,38
Histórico:	encerramento do bl							
							Totais do mês de Dezembro:	**486.240,74**

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0729
Fls.
Rubrica

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 6

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 07, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa ARSS CONSTRUCOES LTDA.

São Luís, 31/12/2023

CHARLES CUNHA DOMINICES
CONTADOR
CRC/MA 010094

ACSONREGENES SILVA DOS SANTOS
Administrador, Sócio
CPF 038.752.473-88

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0730
Fls.
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ARSS CONSTRUCOES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00729869300	CHARLES CUNHA DOMINICES
03875247388	ACSONREGENES SILVA DOS SANTOS

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 10/01/2024 10:21 SOB Nº 20240039050.
PROTOCOLO: 240039050 DE 10/01/2024. NIRE: 21201222598.
ARSS CONSTRUCOES LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 10/01/2024
empresafacil.ma.gov.br

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0718
Fls.
Rubrica

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 23.706.563/0001-03
Razão social: ARSS CONSTRUCOES EIRELI
Nome fantasia: ARSS CONSTRUCOES EIRELI

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
01/07/2024	01/07/2024 a 30/07/2024	202407010841283560541 8
12/06/2024	12/06/2024 a 11/07/2024	2024061207292835605412
24/05/2024	24/05/2024 a 22/06/2024	2024052421512835605400
05/05/2024	05/05/2024 a 03/06/2024	2024050504004938734302
16/04/2024	16/04/2024 a 15/05/2024	2024041605590701814214
28/03/2024	28/03/2024 a 26/04/2024	2024032821310876696061
09/03/2024	09/03/2024 a 07/04/2024	2024030904005160034215
19/02/2024	19/02/2024 a 19/03/2024	2024021906544578320408
31/01/2024	31/01/2024 a 29/02/2024	2024013115220158384176
12/01/2024	12/01/2024 a 10/02/2024	2024011221195000913502
24/12/2023	24/12/2023 a 22/01/2024	2023122404035016294351
05/12/2023	05/12/2023 a 03/01/2024	2023120521275910425321
16/11/2023	16/11/2023 a 15/12/2023	2023111609205412974895
28/10/2023	28/10/2023 a 26/11/2023	2023102803452489285679
09/10/2023	09/10/2023 a 07/11/2023	2023100922142248386910
20/09/2023	20/09/2023 a 19/10/2023	2023092007111389888562
01/09/2023	01/09/2023 a 30/09/2023	2023090110212170293690
13/08/2023	13/08/2023 a 11/09/2023	2023081303513683317280
25/07/2023	25/07/2023 a 23/08/2023	2023072508403444364963
06/07/2023	06/07/2023 a 04/08/2023	2023070604041826762716
17/06/2023	17/06/2023 a 16/07/2023	2023061701510517938178
29/05/2023	29/05/2023 a 27/06/2023	2023052901495834498179
10/05/2023	10/05/2023 a 08/06/2023	2023051002093083398801
21/04/2023	21/04/2023 a 20/05/2023	2023042101544434355355
02/04/2023	02/04/2023 a 01/05/2023	202304020115394303851 1
14/03/2023	14/03/2023 a 12/04/2023	2023031401530446447507
23/02/2023	23/02/2023 a 24/03/2023	2023022302140972020870
04/02/2023	04/02/2023 a 05/03/2023	2023020401581978722570
16/01/2023	16/01/2023 a 14/02/2023	2023011601475355815527
28/12/2022	28/12/2022 a 26/01/2023	2022122801501994094343

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
09/12/2022	09/12/2022 a 07/01/2023	202212090158319673179 9
20/11/2022	20/11/2022 a 19/12/2022	2022112004120162777510
01/11/2022	01/11/2022 a 30/11/2022	2022110102180255352730
13/10/2022	13/10/2022 a 11/11/2022	2022101301550606841808
24/09/2022	24/09/2022 a 23/10/2022	2022092401501653542532
05/09/2022	05/09/2022 a 04/10/2022	2022090501425617288450
17/08/2022	17/08/2022 a 15/09/2022	2022081701533768909204
29/07/2022	29/07/2022 a 27/08/2022	2022072901584724154570

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0719
Fls.
Rubrica

Resultado da consulta em 16/07/2024 15:07:21

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0720
Fls.
Rubrica

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ARSS CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.706.563/0001-03
Certidão nº: 32516005/2024
Expedição: 10/05/2024, às 12:20:08
Validade: 06/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ARSS CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.706.563/0001-03**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0721
Fls.
Rubrica

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ARSS CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.706.563/0001-03
Certidão nº: 32516005/2024
Expedição: 10/05/2024, às 12:20:08
Validade: 06/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ARSS CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.706.563/0001-03, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0722
Fls.
Rubrica

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12306189342 em 05/05/2023, protocolo 230589014. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	ARSS CONSTRUCOES LTDA
Número de Registro:	21201222598
CNPJ:	23706563000103
Munícipio:	São Luís

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	5
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00729869300	CHARLES CUNHA DOMINICES	MA010094
03875247388	ACSONREGENES SILVA DOS SANTOS	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 05/05/2023 09:29 SOB Nº 20230589014.
PROTOCOLO: 230589014 DE 03/05/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12306189342. NIRE: 21201222598.
ARSS CONSTRUCOES LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 05/05/2023
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0723
Rubrica

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 6

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 07, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa ARSS CONSTRUCOES LTDA, município São Luís, CNPJ nº 23.706.563/0001-03, Número de Registro (NIRE) 21201222598.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 20/11/2015
Ato constitutivo: 21200921549

São Luís, 01/01/2023

CHARLES CUNHA DOMINICES
CONTADOR
CRC/MA 010094

ACSONREGENES SILVA DOS SANTOS
Administrador, Sócio
CPF 038.752.473-88

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0724
ADMIN
Rubrica

Livro Diário Nº. 6

Empresa: ARSS CONSTRUCOES LTDA- CNPJ: 23.706.563/0001-03
Periodo: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R 201 SE, 22, SETOR UNIDADE 201, CIDADE OPERARIA, SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65.058-222

Fortes AC Contábil 6.14.0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
01/01/2023	10027	6.02	0001	001	2.07.01.01.01.0001	0001	001	1.200.000,00
Histórico:	BALANÇO ANTERIOR							
01/01/2023	10028	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6.02	0001	001	1.200.000,00
Histórico:	APROPRIAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL							
						Totais do mês de março:		**1.200.000,00**
28/06/2023	10091	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	38.220,10
Histórico:	Rec.receita de serviços nf							
						Totais do mês de Junho:		**38.220,10**
15/07/2023	10032	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4.439,36
Histórico:	Pg.despesas diversas							
16/07/2023	10059	1.01.03.01.01.0002	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	21.234,27
Histórico:	Rec.receita de serviços							
23/07/2023	10060	1.01.03.01.01.0002	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	7.110,31
Histórico:	Rec.receita de serviços							
30/07/2023	10057	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	43.872,28
Histórico:	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023							
30/07/2023	10057	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	4.119,11
Histórico:	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023							
30/07/2023	10058	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	18.234,21
Histórico:	PAG REF FGTS MES 07/2023							
30/07/2023	10102	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	9.478,39
	Histórico:	Pg.despesas ref. diversas						
30/07/2023	10134	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	17.123,23
Histórico:	Pg.despesas ref. SIMPLES MES 07/2023							
						Totais do mês de Julho:		**125.611,16**
05/08/2023	10144	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	862,87
Histórico:	Pg.despesas ref. SALARIOS MES 07/2023							
06/08/2023	10127	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4.308,87
Histórico:	Pg.despesas ref. FGTS MES 07/2023							
09/08/2023	10061	1.01.03.01.01.0002	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	4.987,18
Histórico:	Rec.receita de serviços							
09/08/2023	10092	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0002	0001	001	6.213,98
Histórico:	Rec.receita de serviços							
17/08/2023	10063	1.01.03.01.01.0002	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	9.052,14
Histórico:	Rec.receita de serviços							
19/08/2023	10152	1.07.04.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	902,11
Histórico:	Pg.despesas ref. COMPRAS DIVERSAS							
20/08/2023	10062	1.01.03.01.01.0003	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	7.265,35
Histórico:	Rec.receita de serviços							
20/08/2023	10135	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4.211,90
Histórico:	Pg.despesas ref. SIMPLES MES 07/2023							
23/08/2023	10033	3.01.01.07.01.0066	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	903,78
Histórico:	Pg.despesas ref. compra de caixa de correspondencia							
29/08/2023	10093	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0002	0001	001	1.398,20
Histórico:	Rec.receita de serviços							
31/08/2023	10071	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	512,97
Histórico:	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023							
31/08/2023	10071	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0003	0001	001	781,27
Histórico:	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023							
31/08/2023	10071	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	6.837,14
Histórico:	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023							
31/08/2023	10072	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	562,97
Histórico:	PAG REF FGTS MES 08/2023							
31/08/2023	10105	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	12.218,08
Histórico:	Pg.despesas ref. DIVERSO							
31/08/2023	10136	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	8.508,60
Histórico:	Pg.despesas ref. SIMPLES 08/2023							
31/08/2023	10155	3.01.01.07.01.0024	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9.342,00
Histórico:	Pg.despesas ref. aluguel							
31/08/2023	10156	1.07.04.01.01.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9.113,87

Continua...

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 0725 Fls. ADMIN Rubrica

Livro Diário Nº. 6

Fortes AC Contábil 6.14.0

Empresa: ARSS CONSTRUCOES LTDA- CNPJ: 23.706.563/0001-03
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R 201 SE, 22, SETOR UNIDADE 201, CIDADE OPERARIA, SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65.058-222

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Pg.despesas ref. compra de mesas, cadeiras, armarios para escritorio							
						Totais do mês de Agosto:		**87.983,28**
05/09/2023	10065	1.01.03.01.01.0003	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	9.476,21
Histórico:	Rec.receita de serviços							
05/09/2023	10145	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.398,10
Histórico:	Pg.despesas ref. SALARIO MES 08/2023							
06/09/2023	10067	1.01.03.01.01.0002	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	802,38
Histórico:	Rec.receita de serviços							
07/09/2023	10128	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	503,10
Histórico:	Pg.despesas ref. FGTS MES 08/2023							
12/09/2023	10094	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0002	0001	001	18.467,98
Histórico:	Rec.receita de serviços							
12/09/2023	10108	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0003	0001	001	355,28
Histórico:	Rec.receita de serviços							
13/09/2023	10034	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.578,26
Histórico:	Pg.despesas ref. compra de uma carrada de areia para obra							
20/09/2023	10137	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.782,11
Histórico:	Pg.despesas ref. SIMPLES 08/2023							
30/09/2023	10073	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	632,12
Histórico:	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023							
30/09/2023	10073	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	15.093,33
Histórico:	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023							
30/09/2023	10074	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	709,27
Histórico:	PAG REF FGTS MES 09/2023							
30/09/2023	10110	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	34.187,19
Histórico:	Pg.despesas ref. DIVERSOS							
30/09/2023	10138	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	7.214,29
Histórico:	Pg.despesas ref. SIMPLES 09/2023							
						Totais do mês de Setembro:		**96.199,62**
05/10/2023	10146	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8.223,98
Histórico:	Pg.despesas ref. SALARIO MES 09/2023							
07/10/2023	10066	1.01.03.01.01.0002	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	7.876,21
Histórico:	Rec.receita de serviços							
07/10/2023	10068	1.01.03.01.01.0003	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	801,29
Histórico:	Rec.receita de serviços							
09/10/2023	10129	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	843,12
Histórico:	Pg.despesas ref. FGTS MES 09/2023							
15/10/2023	10095	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0002	0001	001	861,21
Histórico:	Rec.receita de serviços							
18/10/2023	10096	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0002	0001	001	210.234,24
Histórico:	Rec.receita de serviços							
20/10/2023	10139	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9.129,18
Histórico:	Pg.despesas ref. SIMPLES 09/2023							
22/10/2023	10069	1.01.03.01.01.0003	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	3.197,17
Histórico:	Rec.receita de serviços							
28/10/2023	10097	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0002	0001	001	402,28
Histórico:	Rec.receita de serviços							
31/10/2023	10075	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	2.786,29
Histórico:	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023							
31/10/2023	10075	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.501,11
Histórico:	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023							
31/10/2023	10076	2.01.01.03.01.0001	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	283,12
Histórico:	PAG REF SALARIO FAMILIA MES 10/2018							
31/10/2023	10077	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	319,87
Histórico:	PAG REF FGTS MES 10/2023							
31/10/2023	10112	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.308,19
Histórico:	Pg.despesas ref. DIVERSOS							
31/10/2023	10140	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	10.208,21
Histórico:	Pg.despesas ref. SIMPLES 10/202					Totais do mês Outubro:		**259.975,47**

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: ARSS CONSTRUCOES LTDA- CNPJ: 23.706.563/0001-03
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R 201 SE, 22, SETOR UNIDADE 201, CIDADE OPERARIA, SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65.058-222

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0726
Fls.
Rubrica

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
05/11/2023	10147	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7.298,10
Histórico:	Pg.despesas ref. SALARIO MES 10/2023							
08/11/2023	10098	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0003	0001	001	9.311,80
Histórico:	Rec.receita de serviços							
09/11/2023	10131	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	876,23
Histórico:	Pg.despesas ref. FGTS 10/2023							
20/11/2023	10141	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	744,21
Histórico:	Pg.despesas ref. SIMPLES 10/2023							
28/11/2023	10035	1.07.04.01.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.206,19
Histórico:	compra de uma betoneira							
28/11/2023	10064	1.01.03.01.01.0003	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	578,80
Histórico:	Rec.receita de serviços							
28/11/2023	10070	1.01.03.01.01.0003	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	5.182,22
Histórico:	Rec.receita de serviços							
29/11/2023	10036	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	609,90
Histórico:	Pg.despesas ref. materiais							
30/11/2023	10078	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	803,67
Histórico:	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023							
30/11/2023	10078	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0003	0001	001	401,29
Histórico:	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023							
30/11/2023	10078	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	9.208,80
Histórico:	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023							
30/11/2023	10079	2.01.01.03.01.0001	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	788,35
Histórico:	PAG REF SALARIO FAMILIA MES 11/2023							
30/11/2023	10080	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	987,21
Histórico:	PAG REF FGTS MES 11/2023							
30/11/2023	10081	2.01.01.03.01.0010	0001	001	3.01.01.07.01.0051	0001	001	1.466,10
Histórico:	VALE TRANSPORTE 11/2023							
30/11/2023	10086	1.01.05.01.03.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0013	0001	001	1.800,29
Histórico:	PAG ADIANTAMENTO DE 13º 11/2023							
30/11/2023	10116	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.07.03.0001	0001	001	18.108,19
Histórico:	Pg.despesas ref. diversas							
30/11/2023	10118	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	897,10
Histórico:	Pg.despesas ref. diversos							
30/11/2023	10142	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	4.122,70
Histórico:	Pg.despesas ref. SIMPLES 11/2023							
30/11/2023	10149	2.01.01.03.01.0013	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4.128,98
Histórico:	Pg.despesas ref. ADIANTAMENTO DE DECIMO TERCEIRO							
							Totais do mês de Novembro:	**72.520,13**
02/12/2023	10037	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	770,80
Histórico:	Pg.despesas ref. materiais							
02/12/2023	10038	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	920,12
Histórico:	Pg.despesas ref. compra de materiais							
02/12/2023	10039	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	872,20
Histórico:	Pg.despesas ref. compra de brita							
03/12/2023	10040	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	17.207,55
Histórico:	Pg.despesas ref. compra de material de uso em obra							
05/12/2023	10041	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	51.097,28
Histórico:	Pg.despesas ref. Compra de ferros							
05/12/2023	10148	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8.108,98
Histórico:	Pg.despesas ref. SALARIO MES 11/20187							
06/12/2023	10042	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	562,20
Histórico:	Pg.despesas ref. comopra de ferros							
09/12/2023	10099	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0003	0001	001	15.212,89
Histórico:	Rec.receita de serviços							
10/12/2023	10132	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	632,80
Histórico:	Pg.despesas ref. FGTS 11/2023							
11/12/2023	10043	3.01.01.07.01.0052	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	405,98
Histórico:	Pg.despesas ref. fardamento e epi							
11/12/2023	10044	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	810,10

Continua...

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0727
Rubrica

Livro Diário Nº. 6

ADMIN
Fortes ACContabil 6.14.0

Empresa: ARSS CONSTRUCOES LTDA- CNPJ: 23.706.563/0001-03
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R 201 SE, 22, SETOR UNIDADE 201, CIDADE OPERARIA, SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65.058-222

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
12/12/2023	10045	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.201,29
Histórico:	Pg.despesas ref. madeirite para obra							
13/12/2023	10046	1.07.04.01.01.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	518,28
Histórico:	Pg.despesas ref. compra de carro de mao							
13/12/2023	10047	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.281,20
Histórico:	Pg.despesas ref. brita -							
14/12/2023	10048	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	997,21
Histórico:	Pg.despesas ref. tabua de pinos -							
16/12/2023	10049	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	605,11
Histórico:	Pg.despesas ref. serra metal							
17/12/2023	10051	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6.172,28
Histórico:	Pg.despesas ref. cimento -							
18/12/2023	10050	3.01.01.07.01.0052	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	297,29
Histórico:	Pg.despesas ref. epi funcionarios -							
18/12/2023	10052	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7.107,12
Histórico:	Pg.despesas ref. ferros							
19/12/2023	10100	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0003	0001	001	55.221,29
Histórico:	Rec.receita de serviços							
20/12/2023	10053	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5.108,28
Histórico:	Pg.despesas ref. tabuas e barrote -							
20/12/2023	10087	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	601,93
Histórico:	PAG FGTS ADIANTAMENTO 13º12/2023							
20/12/2023	10088	3.01.01.07.01.0044	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	555,12
Histórico:	PAGT DE 13º SALARIO 12/2023							
20/12/2023	10088	3.01.01.07.01.0044	0001	001	2.01.01.03.01.0013	0001	001	5.123,06
Histórico:	PAGT DE 13º SALARIO 12/2023							
20/12/2023	10143	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5.108,07
Histórico:	Pg.despesas ref. SIMPLES 11/2023							
20/12/2023	10150	2.01.01.03.01.0013	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4.208,87
Histórico:	Pg.despesas ref. DECIMO TERCEIRO							
26/12/2023	10054	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7.201,08
Histórico:	Pg.despesas ref. madeirite e tabua							
30/12/2023	10055	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	807,21
Histórico:	Pg.despesas ref. materiais de aplicação em obra							
31/12/2023	10082	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	2.208,38
Histórico:	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023							
31/12/2023	10082	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	10.103,37
Histórico:	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023							
31/12/2023	10083	2.01.01.03.01.0001	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	528,29
Histórico:	PAG REF SALARIO FAMILIA MES 12/2023							
31/12/2023	10084	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	4.108,09
Histórico:	PAG REF FGTS MES 12/2023							
31/12/2023	10085	2.01.01.03.01.0010	0001	001	3.01.01.07.01.0051	0001	001	3.107,65
Histórico:	VALE TRANSPORTE 12/2023							
31/12/2023	10123	2.01.01.07.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	9.375,70
Histórico:	Pg.despesas ref. emprestimo							
31/12/2023	10124	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	17.234,13
Histórico:	Pg.despesas ref. diversas							
31/12/2023	10151	3.01.01.07.01.0051	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.218,08
Histórico:	Pg.despesas ref. VALE TRANSPORTE							
31/12/2023	10153	1.07.04.21.01.0001	0001	001	1.07.04.01.01.0004	0001	001	1.456,18
Histórico:	Pg.despesas ref. com depreciação							
31/12/2023	10154	1.07.04.21.01.0002	0001	001	1.07.04.01.01.0003	0001	001	345,09
Histórico:	Pg.despesas ref. depreciação de betoneira							
31/12/2023	10157	1.07.04.21.01.0003	0001	001	1.07.04.01.01.0005	0001	001	762,23
Histórico:	Pg.despesas ref. depreciação de moveis e utensilios							
31/12/2023	10158	3.01.01.01.01.0006	0001	001				45.123,08
Histórico:	encerramento do bl							
31/12/2023	10158	3.01.01.01.01.0006	0001	001				19.398,29
Histórico:	encerramento do bl							
31/12/2023	10158	3.01.01.01.01.0006	0001	001				9.118,45

Continua...

COMISSÃO DE CONTAS
Fls. 0728
Rubrica

Livro Diário Nº. 6

ADMIN
Fortes AC Contábil 8.14.0

Empresa: ARSS CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 18.224.783/0001-52
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: : Endereço: R 201 SE, 22, SETOR UNIDADE 201, CIDADE OPERARIA, SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65.058-222

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	encerramento do bl							
31/12/2023	10158	3.01.01.01.01.0006	0001	001				6.908,60
Histórico:	encerramento do bl							
31/12/2023	10158	3.01.01.01.01.0006	0001	001				65.187,29
Histórico:	encerramento do bl							
31/12/2023	10158	3.01.01.01.01.0006	0001	001				78.654,17
Histórico:	encerramento do bl							
31/12/2023	10158	3.01.01.01.01.0006	0001	001				3.876,18
Histórico:	encerramento do bl							
31/12/2023	10158	3.01.01.01.01.0006	0001	001				987,30
Histórico:	encerramento do bl							
31/12/2023	10158	3.01.01.01.01.0006	0001	001				256.987,38
Histórico:	encerramento do bl							
31/12/2023	10158				2.07.07.01.01.0001	0001	001	45.123,08
Histórico:	lucros do período							
31/12/2023	10158				3.01.01.01.03.0007	0001	001	19.398,29
Histórico:	encerramento do bl							
31/12/2023	10158				3.01.01.07.01.0003	0001	001	9.118,45
Histórico:	encerramento do bl							
31/12/2023	10158				3.01.01.07.01.0013	0001	001	6.908,60
Histórico:	encerramento do bl							
31/12/2023	10158				3.01.01.07.01.0024	0001	001	65.187,29
Histórico:	encerramento do bl							
31/12/2023	10158				3.01.01.07.01.0044	0001	001	78.654,17
Histórico:	encerramento do bl							
31/12/2023	10158				3.01.01.07.01.0052	0001	001	3.876,18
Histórico:	encerramento do bl							
31/12/2023	10158				3.01.01.07.01.0066	0001	001	987,30
Histórico:	encerramento do bl							
31/12/2023	10158				3.01.01.07.01.0074	0001	001	256.987,38
Histórico:	encerramento do bl							
							Totais do mês de Dezembro:	**486.240,74**

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0729
Fls.
Rubrica

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 6

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 07, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa ARSS CONSTRUCOES LTDA.

São Luís, 31/12/2023

CHARLES CUNHA DOMINICES
CONTADOR
CRC/MA 010094

ACSONREGENES SILVA DOS SANTOS
Administrador, Sócio
CPF 038.752.473-88

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0730
Fls.
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ARSS CONSTRUCOES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00729869300	CHARLES CUNHA DOMINICES
03875247388	ACSONREGENES SILVA DOS SANTOS

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 10/01/2024 10:21 SOB Nº 20240039050.
PROTOCOLO: 240039050 DE 10/01/2024. NIRE: 21201222598.
ARSS CONSTRUCOES LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 10/01/2024
empresafacil.ma.gov.br

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 0731 Fls. Rubrica

ARSS CONSTRUCOES LTDA

CNPJ : 23.706.563/0001-03

R 201 SE, 22, SETOR UNIDADE 201, CIDADE OPERARIA, SAO LUIS/MA CEP: 65.058-222

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022

NIRE: 21201222598

Competencia: 01/01/2022 A 31/12/2022

CONTA CONTABIL	TITULO	VALORES	
1	**ATIVO**		1.755.792,20
11	CIRCULANTE		754.887,23
111	DISPONIVEL		214.850,42
111.1	CAIXA	97.553,17	
111.2	BANCOS C/ MOVIMENTO		
111.2.10	CORRENTES	117.297,25	
112	REALIZAVEL		540.036,81
112.1	ESTOQUE	199.926,34	
112.1.01	ALMOXARIFADO	199.926,34	
112.2	CONTAS A RECEBER	340.110,47	
112.2.01	CLIENTES POR EMPREITADA	340.110,47	
12	NÃO CIRCULANTE		
122	IMOBILIZADO		1.000.904,97
122.1	VALOR ORIGINAL	1.233.009,68	
122.1.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	502.828,15	
122.1.04	MOVEIS E UTENSILIOS	144.972,30	
122.1.05	VEICULOS	585.209,23	
122.2	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-232.104,71	
122.2.03	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-100.565,63	
122.2.04	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	-14.497,23	
122.2.05	(-) VEICULOS	-117.041,85	
TOTAL ATIVO			**1.755.792,20**

São Luis /MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

ACSONREGENES SILVA DOS SANTOS
CPF: 038.752.473-88
Titular

CHARLES CUNHA DOMINICES
CONTADOR
CRC/MA: 010094/O-1
CPF: 007.298.693-00

ARSS CONSTRUCOES LTDA

CNPJ : 23.706.563/0001-03

R 201 SE, 22, SETOR UNIDADE 201, CIDADE OPERARIA, SAO LUIS/MA CEP: 65.058-222

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022

NIRE: 21201222598

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 0732 Fls. Rubrica

Competencia: 01/01/2022 A 31/12/2022

2	**PASSIVO**		1.755.792,20 -
21	CIRCULANTE		121.936,00 -
211	FORNECEDORES		45.287,17 -
212	OBRIGAÇÕES FISCAIS		37.266,16 -
212.1	IMPOSTOS A RECOLHER	37.266,16	
213	OBRIGAÇÕES SOCIAIS		4.090,81 -
213.1	INSS A RECOLHER	2.218,45	
213.2	FGTS A RECOLHER	1.872,36	
214	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		35.291,86 -
214.1	SALARIOS A PAGAR	35.291,86	
24	PATRIMONIO LIQUIDO		1.633.856,20 -
241	CAPITAL SOCIAL REALIZADO		1.200.000,00 -
241.1	CAPITAL SUBSCRITO	1.200.000,00	
241.1.01	CAPITAL SOCIAL	1.200.000,00	
242	RESERVA		57.209,20 -
242.1	RESERVA DE LUCROS	57.209,20	
249	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		376.647,00 -
249.1	LUCROS ACUMULADOS	376.647,00	
TOTAL PASSIVO			**1.755.792,20 -**

São Luis /MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

ACSONREGENES SILVA DOS SANTOS
CPF: 038.752.473-88
Titular

CHARLES CUNHA DOMINICES
CONTADOR
CRC/MA: 010094/O-1
CPF: 007.298.693-00

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 0733 Fls. Rubrica

ARSS CONSTRUCOES LTDA

CNPJ : 23.706.563/0001-03

R 201 SE, 22, SETOR UNIDADE 201, CIDADE OPERARIA, SAO LUIS/MA CEP: 65.058-222

NIRE: 21201222598

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2022

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R$	4.635.227,80
Prestação de Serviços/Revenda de Mercadorias	R$	4.635.227,80
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	R$	808.418,67
Devoluções de Vendas	R$	2.734,26
Abatimentos	R$	25.397,26
Impostos e Contribuições Incidentes sobre Vendas/Serviços	R$	780.287,15
= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	R$	3.826.809,13
(-) CUSTO MERCAD./SERV./PRODUTOS VENDIDOS	R$	2.185.287,15
= LUCRO BRUTO	R$	1.641.521,98
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	R$	358.589,39
Despesas Com Vendas	R$	120.381,23
Despesas Administrativas	R$	238.208,16
(-) DESPESAS DE PESSOAL	R$	662.689,35
(-) Ordenados, Salários e Gratificações, Idenizações, Rescisão	R$	607.007,38
(-) Férias	R$	21.208,35
(-) Décimo Terceiro	R$	19.263,15
(-) INSS	R$	8.208,12
(-) FGTS	R$	7.002,35
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R$	186.298,12
(-) OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	R$	186.298,12
(-) DESPESAS FINANCEIRAS LIQUIDAS	R$	57.298,12
(-) Despesas Financeiras	R$	57.298,12
(=) TOTAL DESPESAS	R$	1.264.874,98
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	R$	376.647,00

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2022.

ACSONREGENES SILVA DOS SANTOS
CPF: 038.752.473-88
Titular

CHARLES CUNHA DOMINICES
CONTADOR
CRC/MA: 010094/O-1
CPF: 007.298.693-00

ARSS CONSTRUCOES LTDA

CNPJ : 23.706.563/0001-03
R 201 SE, 22, SETOR UNIDADE 201, CIDADE OPERARIA, SAO LUIS/MA CEP: 65.058-222
NIRE: 21201222598

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 0734 Fls Rubrica

INDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS PARA FINS DE LICITAÇÃO

INDICADORES DE LIQUIDEZ 2022

LIQUIDEZ CORRENTE

LC =	AC / PC	**LC=**	754.887,23 / 121.936,00	**LC=**	6,190848

SOVÊNCIA GERAL

ISG=	TOTAL ATIVO / PC + EXIGIVEL LONGO PRAZO	**ISG=**	1.755.792,20 / 121.936,00	**ISG=**	14,39929

LIQUIDEZ GERAL

LG=	AC + ARLP / PC + PELP	**LG=**	754.887,23 / 121.936,00	**LG=**	6,190848

LIQUIDEZ SECA

LS=	AC / PC	**LS=**	754.887,23 / 121.936,00	**LS=**	6,190848

INDICADOR DE ENDIVIDAMENTO TOTAL

IET=	(PC + PELP) / TOTAL ATIVO	**IET=**	121.936,00 / 1.755.792,20	**IET=**	0,069448

São Luis/MA, 31 de Dezembro de 2022.

ACSONREGENES SILVA DOS SANTOS
CPF: 038.752.473-88
Titular

CHARLES CUNHA DOMINICES
CONTADOR
CRC/MA: 010094/O-1
CPF: 007.298.693-00

ARSS CONSTRUCOES LTDA

CNPJ : 23.706.563/0001-03
R 201 SE, 22, SETOR UNIDADE 201, CIDADE OPERARIA, SAO LUIS/MA CEP: 65.058-222
NIRE: 21201222598

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FLS. 0735
Rubrica

INDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS PARA FINS DE LICITAÇÃO

LEGENDA :

AC = ATIVO CIRCULANTE
ARLP= ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO
PC= PASSIVO CIRCULANTE
PELP= PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO

São Luis/MA, 31 de Dezembro de 2022.

ACSONREGENES SILVA DOS SANTOS
CPF: 038.752.473-88
Titular

CHARLES CUNHA DOMINICES
CONTADOR
CRC/MA: 010094/O-1
CPF: 007.298.693-00

ARSS CONSTRUCOES LTDA

CNPJ : 23.706.563/0001-03

R 201 SE, 22, SETOR UNIDADE 201, CIDADE OPERARIA, CEP: 65.058-222

NIRE: 21201222598

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 0736 Fls. Rubrica

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Empresa: ARSS CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 23.706.563/0001-03

Nota 1 - Contexto Operacional

1.1 **- Apresentação**

Denominação social de: ARSS CONSTRUCOES LTDA, com sede na cidade de São Luis/MA, R 201 SE, 22, Setor Unidade 201, Cidade Operária, CEP: 65.058-222, inscrita no CNPJ: 23.706.563/0001-03, CONTRATO SOCIAL arquivados na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o NIRE: 21201222598.

1.2 **- Regime tributário**

A empresa é optante pelo regime tributário do **SIMPLES NACIONAL.**

1.3 **- Seguimentos/atividades**

- 71.12-0-00 - Serviços de engenharia;
- 25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas
- 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
- 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- 41.20-4-00 - Construção de edifícios
- 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
- 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
- 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
- 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
- 45.12-9-02 - Comércio sob consignação de veículos automotores
- 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
- 45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
- 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores

ARSS CONSTRUCOES LTDA
CNPJ : 23.706.563/0001-03
R 201 SE, 22, SETOR UNIDADE 201, CIDADE OPERARIA, CEP: 65.058-222
NIRE: 21201222598

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0737
Fls.
Rubrica

- 47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros
- 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 49.24-8-00 - Transporte escolar
- 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
- 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
- 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
- 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
- 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
- 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

2.1 - Fundamentos legal

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

2.2 - Práticas Contábeis

Regime de competência

2.3 - Direitos e obrigações

Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

2.4 - Aplicações financeiras

As aplicações financeiras quando existentes, estarão demonstradas pelo valor das aplicações acrescida dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência

2.5 - Receitas da empresa

As receitas da empresa são apuradas por meio de notas fiscais de prestação de

ARSS CONSTRUCOES LTDA
CNPJ : 23.706.563/0001-03
R 201 SE, 22, SETOR UNIDADE 201, CIDADE OPERARIA, CEP: 65.058-222
NIRE: 21201222598

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 0738 Fls. Rubrica

serviços.

2.6 - Despesas da empresa

As despesas da empresa são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

Nota 3 - PATRIMONIO LÍQUIDO

3.1- Capital Social

O Capital Social é de R$ 1.200.000,00, dividido em 1.200.000 quotas de R$ 1,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:
Titular: ACSONREGENES SILVA DOS SANTOS, com
Participação de 100% do capital.

3.2- Resultado do Exercício

RESULTADO DO EXERCÍCIO FOI POSITIVO, COM LUCRO CONTÁBIL

O LUCRO CONTÁBIL : Origina-se na contabilidade, quando as despesas e custos de determinado exercício são superados pelas receitas (sob o regime de competência). O lucro contábil apurado é transferido para a conta "Lucros Acumulados" do grupo Patrimônio Líquido, dando-lhe a destinação prevista no contrato ou estatuto social.

SÃO LUÍS /MA, 31 de Dezembro de 2022

ACSONREGENES SILVA DOS SANTOS
CPF: 038.752.473-88
Titular

CHARLES CUNHA DOMINICES
CONTADOR
CRC/MA: 010094/O-1
CPF: 007.298.693-00

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0739
Fls.
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ARSS CONSTRUCOES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00729869300	CHARLES CUNHA DOMINICES
03875247388	ACSONREGENES SILVA DOS SANTOS

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/05/2023 08:33 SOB Nº 20230597980.
PROTOCOLO: 230597980 DE 05/05/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12306262538. CNPJ DA SEDE: 23706563000103.
NIRE: 21201222598. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 08/05/2023.
ARSS CONSTRUCOES LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

COMISSÃO DE CONTA
0746
Fls.
Rubrica

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12400301930 em 10/01/2024, protocolo 240039050. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	ARSS CONSTRUCOES LTDA
Número de Registro:	21201222598
CNPJ:	23706563000103
Munícipio:	São Luís

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	6
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00729869300	CHARLES CUNHA DOMINICES	MA010094
03875247388	ACSONREGENES SILVA DOS SANTOS	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 10/01/2024 10:22 SOB Nº 20240039050.
PROTOCOLO: 240039050 DE 10/01/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12400301930. NIRE: 21201222598.
ARSS CONSTRUCOES LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 10/01/2024
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0741
Fls.
Rubr.

ARSS CONSTRUCOES LTDA

CNPJ : 23.706.563/0001-03

R 201 SE, 22, SETOR UNIDADE 201, CIDADE OPERARIA, SAO LUIS/MA CEP: 65.058-222

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023

NIRE: 21201222598

Competencia: 01/01/2023 A 31/12/2023

CONTA CONTABIL	TITULO	VALORES	
1	**ATIVO**		2.485.345,55
11	CIRCULANTE		722.856,62
111	DISPONIVEL		214.486,90
111.1	CAIXA	65.110,54	
111.2	BANCOS C/ MOVIMENTO		
111.2.10	CORRENTES	149.376,36	
112	REALIZAVEL		508.369,72
112.1	ESTOQUE	110.287,36	
112.1.01	ALMOXARIFADO	110.287,36	
112.2	CONTAS A RECEBER	398.082,36	
112.2.01	CLIENTES POR EMPREITADA	398.082,36	
12	NÃO CIRCULANTE		
122	IMOBILIZADO		1.762.488,93
122.1	VALOR ORIGINAL	2.173.326,65	
122.1.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.336.289,29	
122.1.04	MOVEIS E UTENSILIOS	238.276,10	
122.1.05	VEICULOS	598.761,26	
122.2	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-410.837,72	
122.2.03	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-267.257,86	
122.2.04	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	-23.827,61	
122.2.05	(-) VEICULOS	-119.752,25	
TOTAL ATIVO			**2.485.345,55**

São Luis /MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

ACSONREGENES SILVA DOS SANTOS
CPF: 038.752.473-88
Titular

CHARLES CUNHA DOMINICES
CONTADOR
CRC/MA: 010094/O-1
CPF: 007.298.693-00

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0742
Fls.
Rubrica

ARSS CONSTRUCOES LTDA

CNPJ : 23.706.563/0001-03

R 201 SE, 22, SETOR UNIDADE 201, CIDADE OPERARIA, SAO LUIS/MA CEP: 65.058-222

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023

NIRE: 21201222598

Competencia: 01/01/2023 A 31/12/2023

2	**PASSIVO**		2.485.345,55 -
21	CIRCULANTE		265.448,76 -
211	FORNECEDORES		98.276,10 -
212	OBRIGAÇÕES FISCAIS		88.276,26 -
212.1	IMPOSTOS A RECOLHER	88.276,26	
213	OBRIGAÇÕES SOCIAIS		11.275,14 -
213.1	INSS A RECOLHER	6.276,87	
213.2	FGTS A RECOLHER	4.998,27	
214	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		67.621,26 -
214.1	SALARIOS A PAGAR	67.621,26	
24	PATRIMONIO LIQUIDO		2.219.896,79 -
241	CAPITAL SOCIAL REALIZADO		1.200.000,00 -
241.1	CAPITAL SUBSCRITO	1.200.000,00	
241.1.01	CAPITAL SOCIAL	1.200.000,00	
242	RESERVA		78.276,17 -
242.1	RESERVA DE LUCROS	78.276,17	
249	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		941.620,62 -
249.1	LUCROS ACUMULADOS	941.620,62	
TOTAL PASSIVO →			**2.485.345,55** -

São Luis /MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

ACSONREGENES SILVA DOS SANTOS
CPF: 038.752.473-88
Titular

CHARLES CUNHA DOMINICES
CONTADOR
CRC/MA: 010094/O-1
CPF: 007.298.693-00

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 0743 Fls. Rubrica

ARSS CONSTRUCOES LTDA

CNPJ : 23.706.563/0001-03

R 201 SE, 22, SETOR UNIDADE 201, CIDADE OPERARIA, SAO LUIS/MA CEP: 65.058-222

NIRE: 21201222598

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2023

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R$	8.259.355,34
Prestação de Serviços/Revenda de Mercadorias	R$	8.259.355,34
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	R$	1.292.672,26
Devoluções de Vendas	R$	5.987,23
Abatimentos	R$	56.239,23
Impostos e Contribuições Incidentes sobre Vendas/Serviços	R$	1.230.445,80
= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	R$	6.966.683,08
(-) CUSTO MERCAD./SERV./PRODUTOS VENDIDOS	R$	4.123.459,23
= LUCRO BRUTO	R$	2.843.223,85
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	R$	497.926,70
Despesas Com Vendas	R$	219.828,34
Despesas Administrativas	R$	278.098,36
(-) DESPESAS DE PESSOAL	R$	1.090.102,26
(-) Ordenados, Salários e Gratificações, Idenizações, Rescisão	R$	987.234,26
(-) Férias	R$	37.298,27
(-) Décimo Terceiro	R$	42.398,27
(-) INSS	R$	12.873,23
(-) FGTS	R$	10.298,23
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R$	235.298,17
(-) OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	R$	235.298,17
(-) DESPESAS FINANCEIRAS LIQUIDAS	R$	78.276,10
(-) Despesas Financeiras	R$	78.276,10
(=) TOTAL DESPESAS	R$	1.901.603,23
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	R$	941.620,62

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2023.

ACSONREGENES SILVA DOS SANTOS
CPF: 038.752.473-88
Titular

CHARLES CUNHA DOMINICES
CONTADOR
CRC/MA: 010094/O-1
CPF: 007.298.693-00

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0744
Rubrica

ARSS CONSTRUCOES LTDA

CNPJ : 23.706.563/0001-03
R 201 SE, 22, SETOR UNIDADE 201, CIDADE OPERARIA, SAO LUIS/MA CEP: 65.058-222
NIRE: 21201222598

INDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS PARA FINS DE LICITAÇÃO

INDICADORES DE LIQUIDEZ 2023

LIQUIDEZ CORRENTE

LC =	AC / PC	**LC=**	722.856,62 / 265.448,76	**LC=**	2,723149

SOVÊNCIA GERAL

ISG=	TOTAL ATIVO / PC + EXIGIVEL LONGO PRAZO	**ISG=**	2.485.345,55 / 265.448,76	**ISG=**	9,362807

LIQUIDEZ GERAL

LG=	AC + ARLP / PC + PELP	**LG=**	722.856,62 / 265.448,76	**LG=**	2,723149

LIQUIDEZ SECA

LS=	AC / PC	**LS=**	722.856,62 / 265.448,76	**LS=**	2,723149

INDICADOR DE ENDIVIDAMENTO TOTAL

IET=	(PC + PELP) / TOTAL ATIVO	**IET=**	265.448,76 / 2.485.345,55	**IET=**	0,106806

São Luis/MA, 31 de Dezembro de 2023.

ACSONREGENES SILVA DOS SANTOS
CPF: 038.752.473-88
Titular

CHARLES CUNHA DOMINICES
CONTADOR
CRC/MA: 010094/O-1
CPF: 007.298.693-00

ARSS CONSTRUCOES LTDA

CNPJ : 23.706.563/0001-03
R 201 SE, 22, SETOR UNIDADE 201, CIDADE OPERARIA, SAO LUIS/MA CEP: 65.058-222
NIRE: 21201222598

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0745
Fls.
Rubrica

INDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS PARA FINS DE LICITAÇÃO

LEGENDA :

AC = ATIVO CIRCULANTE
ARLP= ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO
PC= PASSIVO CIRCULANTE
PELP= PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO

São Luis/MA, 31 de Dezembro de 2023.

ACSONREGENES SILVA DOS SANTOS
CPF: 038.752.473-88
Titular

CHARLES CUNHA DOMINICES
CONTADOR
CRC/MA: 010094/O-1
CPF: 007.298.693-00

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0746
Fls.
Rubrica

ARSS CONSTRUCOES LTDA
CNPJ : 23.706.563/0001-03
R 201 SE, 22, SETOR UNIDADE 201, CIDADE OPERARIA, CEP: 65.058-222
NIRE: 21201222598

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023
Empresa: ARSS CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 23.706.563/0001-03

Nota 1 - Contexto Operacional

1.1 - **Apresentação**
Denominação social de: ARSS CONSTRUCOES LTDA, com sede na cidade de São Luis/MA, R 201 SE, 22, Setor Unidade 201, Cidade Operária, CEP: 65.058-222, inscrita no CNPJ: 23.706.563/0001-03, CONTRATO SOCIAL arquivados na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o NIRE: 21201222598.

1.2 - **Regime tributário**
A empresa é optante pelo regime tributário do **SIMPLES NACIONAL.**

1.3 - **Seguimentos/atividades**

- 71.12-0-00 - Serviços de engenharia;
- 25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas
- 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
- 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- 41.20-4-00 - Construção de edifícios
- 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
- 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
- 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
- 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
- 45.12-9-02 - Comércio sob consignação de veículos automotores
- 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
- 45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
- 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores

ARSS CONSTRUCOES LTDA
CNPJ : 23.706.563/0001-03
R 201 SE, 22, SETOR UNIDADE 201, CIDADE OPERARIA, CEP: 65.058-222
NIRE: 21201222598

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0747
Rubrica

- 47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros
- 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 49.24-8-00 - Transporte escolar
- 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
- 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
- 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
- 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
- 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
- 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

2.1 - Fundamentos legal

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

2.2 - Práticas Contábeis

Regime de competência

2.3 - Direitos e obrigações

Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

2.4 - Aplicações financeiras

As aplicações financeiras quando existentes, estarão demonstradas pelo valor das aplicações acrescida dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência

2.5 - Receitas da empresa

As receitas da empresa são apuradas por meio de notas fiscais de prestação de

ARSS CONSTRUCOES LTDA
CNPJ : 23.706.563/0001-03
R 201 SE, 22, SETOR UNIDADE 201, CIDADE OPERARIA, CEP: 65.058-222
NIRE: 21201222598

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FIS. 0748
Rubrica

serviços.

2.6 - Despesas da empresa

As despesas da empresa são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

Nota 3 - PATRIMONIO LÍQUIDO

3.1- Capital Social

O Capital Social é de R$ 1.200.000,00, dividido em 1.200.000 quotas de R$ 1,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:
Titular: ACSONREGENES SILVA DOS SANTOS, com
Participação de 100% do capital.

3.2- Resultado do Exercício

RESULTADO DO EXERCÍCIO FOI POSITIVO, COM LUCRO CONTÁBIL

O LUCRO CONTÁBIL : Origina-se na contabilidade, quando as despesas e custos de determinado exercício são superados pelas receitas (sob o regime de competência). O lucro contábil apurado é transferido para a conta "Lucros Acumulados" do grupo Patrimônio Líquido, dando-lhe a destinação prevista no contrato ou estatuto social.

SÃO LUÍS /MA, 31 de Dezembro de 2023

ACSONREGENES SILVA DOS SANTOS
CPF: 038.752.473-88
Titular

CHARLES CUNHA DOMINICES
CONTADOR
CRC/MA: 010094/O-1
CPF: 007.298.693-00

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0749
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ARSS CONSTRUCOES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00729869300	CHARLES CUNHA DOMINICES
03875247388	ACSONREGENES SILVA DOS SANTOS

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/01/2024 10:26 SOB Nº 20240039181.
PROTOCOLO: 240039181 DE 10/01/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12400302406. CNPJ DA SEDE: 23706563000103.
NIRE: 21201222598. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/12/2023.
ARSS CONSTRUCOES LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0750
Fls.
Rubrica

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 5

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 07, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa ARSS CONSTRUCOES LTDA, município São Luís, CNPJ nº 23.706.563/0001-03, Número de Registro (NIRE) 21201222598.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 20/11/2015
Ato constitutivo: 21200921549

São Luís, 01/01/2022

CHARLES CUNHA DOMINICES
CONTADOR
CRC/MA 010094

ACSONREGENES SILVA DOS SANTOS
Administrador, Sócio
CPF 038.752.473-88

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 0751 Fls. ADMIN Rubrica

Livro Diário Nº. 5

Empresa: ARSS CONSTRUCOES LTDA- CNPJ: 23.706.563/0001-03
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: R 201 SE, 22, SETOR UNIDADE 201, CIDADE OPERARIA, SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65.058-222

Fortes AC Contábil 6.14.0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
01/01/2022	10027	6.02	0001	001	2.07.01.01.01.0001	0001	001	1.200.000,00
Histórico:	BALANÇO ANTERIOR							
01/01/2022	10028	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6.02	0001	001	1.200.000,00
Histórico:	APROPRIAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL							
						Totais do mês de março:		**1.200.000,00**
28/06/2022	10091	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	27.118,20
Histórico:	Rec.receita de serviços nf							
						Totais do mês de Junho:		**27.118,20**
15/07/2022	10032	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.187,40
Histórico:	Pg.despesas diversas							
16/07/2022	10059	1.01.03.01.01.0002	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	14.987,33
Histórico:	Rec.receita de serviços							
23/07/2022	10060	1.01.03.01.01.0002	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	4.298,37
Histórico:	Rec.receita de serviços							
30/07/2022	10057	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	28.302,30
Histórico:	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022							
30/07/2022	10057	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	3.402,45
Histórico:	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022							
30/07/2022	10058	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	17.308,30
Histórico:	PAG REF FGTS MES 07/2022							
30/07/2022	10102	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	8.310,18
	Histórico:	Pg.despesas ref. diversas						
30/07/2022	10134	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	6.108,20
Histórico:	Pg.despesas ref. SIMPLES MES 07/2022							
						Totais do mês de Julho:		**84.904,53**
05/08/2022	10144	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	762,30
Histórico:	Pg.despesas ref. SALARIOS MES 07/2022							
06/08/2022	10127	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4.213,37
Histórico:	Pg.despesas ref. FGTS MES 07/2022							
09/08/2022	10061	1.01.03.01.01.0002	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	4.114,28
Histórico:	Rec.receita de serviços							
09/08/2022	10092	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0002	0001	001	7.431,07
Histórico:	Rec.receita de serviços							
17/08/2022	10063	1.01.03.01.01.0002	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	8.336,29
Histórico:	Rec.receita de serviços							
19/08/2022	10152	1.07.04.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	875,40
Histórico:	Pg.despesas ref. COMPRAS DIVERSAS							
20/08/2022	10062	1.01.03.01.01.0003	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	8.203,20
Histórico:	Rec.receita de serviços							
20/08/2022	10135	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5.221,30
Histórico:	Pg.despesas ref. SIMPLES MES 07/2022							
23/08/2022	10033	3.01.01.07.01.0066	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	977,22
Histórico:	Pg.despesas ref. compra de caixa de correspondencia							
29/08/2022	10093	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0002	0001	001	1.505,80
Histórico:	Rec.receita de serviços							
31/08/2022	10071	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	558.20
Histórico:	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022							
31/08/2022	10071	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0003	0001	001	798,13
Histórico:	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022							
31/08/2022	10071	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	6.321,30
Histórico:	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022							
31/08/2022	10072	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	376,10
Histórico:	PAG REF FGTS MES 08/2022							
31/08/2022	10105	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10.365,07
Histórico:	Pg.despesas ref. DIVERSO							
31/08/2022	10136	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	8.211,80
Histórico:	Pg.despesas ref. SIMPLES 08/2022							
31/08/2022	10155	3.01.01.07.01.0024	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8.124,40
Histórico:	Pg.despesas ref. aluguel							
31/08/2022	10156	1.07.04.01.01.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7.003,90

Continua...

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 0752 Fls. Rubrica

Livro Diário Nº. 5

Empresa: ARSS CONSTRUCOES LTDA- CNPJ: 23.706.563/0001-03
Periodo: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: R 201 SE, 22, SETOR UNIDADE 201, CIDADE OPERARIA, SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65.058-222

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Pg.despesas ref. compra de mesas, cadeiras, armarios para escritorio							
							Totais do mês de Agosto:	**83.399,13**
05/09/2022	10065	1.01.03.01.01.0003	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	8.103,84
Histórico:	Rec.receita de serviços							
05/09/2022	10145	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.312,32
Histórico:	Pg.despesas ref. SALARIO MES 08/2022							
06/09/2022	10067	1.01.03.01.01.0002	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	674,20
Histórico:	Rec.receita de serviços							
07/09/2022	10128	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	487,28
Histórico:	Pg.despesas ref. FGTS MES 08/2022							
12/09/2022	10094	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0002	0001	001	15.212,23
Histórico:	Rec.receita de serviços							
12/09/2022	10108	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0003	0001	001	302,20
Histórico:	Rec.receita de serviços							
13/09/2022	10034	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.383,70
Histórico:	Pg.despesas ref. compra de uma carrada de areia para obra							
20/09/2022	10137	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.301,23
Histórico:	Pg.despesas ref. SIMPLES 08/2022							
30/09/2022	10073	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	502,30
Histórico:	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022							
30/09/2022	10073	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	14.232,10
Histórico:	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022							
30/09/2022	10074	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	677,81
Histórico:	PAG REF FGTS MES 09/2022							
30/09/2022	10110	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	37.234,78
Histórico:	Pg.despesas ref. DIVERSOS							
30/09/2022	10138	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	6.231,70
Histórico:	Pg.despesas ref. SIMPLES 09/2022							
							Totais do mês de Setembro:	**90.655,69**
05/10/2022	10146	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7.309,40
Histórico:	Pg.despesas ref. SALARIO MES 09/2022							
07/10/2022	10066	1.01.03.01.01.0002	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	7.098,50
Histórico:	Rec.receita de serviços							
07/10/2022	10068	1.01.03.01.01.0003	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	730,50
Histórico:	Rec.receita de serviços							
09/10/2022	10129	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	846,40
Histórico:	Pg.despesas ref. FGTS MES 09/2022							
15/10/2022	10095	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0002	0001	001	874,17
Histórico:	Rec.receita de serviços							
18/10/2022	10096	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0002	0001	001	70.330,50
Histórico:	Rec.receita de serviços							
20/10/2022	10139	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8.283,37
Histórico:	Pg.despesas ref. SIMPLES 09/2022							
22/10/2022	10069	1.01.03.01.01.0003	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	2.209,39
Histórico:	Rec.receita de serviços							
28/10/2022	10097	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0002	0001	001	397,35
Histórico:	Rec.receita de serviços							
31/10/2022	10075	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	2.302,12
Histórico:	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022							
31/10/2022	10075	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.302,87
Histórico:	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022							
31/10/2022	10076	2.01.01.03.01.0001	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	387,10
Histórico:	PAG REF SALARIO FAMILIA MES 10/2018							
31/10/2022	10077	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	386,12
Histórico:	PAG REF FGTS MES 10/2022							
31/10/2022	10112	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.323,39
Histórico:	Pg.despesas ref. DIVERSOS							
31/10/2022	10140	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	8.550,18
Histórico:	Pg.despesas ref. SIMPLES 10/202						Totais do mês Outubro:	**112.029,40**

Continua...

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
753
Fls.
ADMIN
Rubrica

Livro Diário Nº. 5

Empresa: ARSS CONSTRUCOES LTDA- CNPJ: 23.706.563/0001-03
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: R 201 SE, 22, SETOR UNIDADE 201, CIDADE OPERARIA, SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65.058-222
Fortes AC Contábil 6.14.0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
05/11/2022	10147	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6.330,80
Histórico:	Pg.despesas ref. SALARIO MES 10/2022							
08/11/2022	10098	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0003	0001	001	7.124,32
Histórico:	Rec.receita de serviços							
09/11/2022	10131	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	920,21
Histórico:	Pg.despesas ref. FGTS 10/2022							
20/11/2022	10141	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	701,30
Histórico:	Pg.despesas ref. SIMPLES 10/2022							
28/11/2022	10035	1.07.04.01.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.124,23
Histórico:	compra de uma betoneira							
28/11/2022	10064	1.01.03.01.01.0003	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	505,00
Histórico:	Rec.receita de serviços							
28/11/2022	10070	1.01.03.01.01.0003	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	4.278,39
Histórico:	Rec.receita de serviços							
29/11/2022	10036	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	512,23
Histórico:	Pg.despesas ref. materiais							
30/11/2022	10078	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	874,23
Histórico:	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022							
30/11/2022	10078	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0003	0001	001	238,12
Histórico:	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022							
30/11/2022	10078	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	6.122,12
Histórico:	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022							
30/11/2022	10079	2.01.01.03.01.0001	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	604,22
Histórico:	PAG REF SALARIO FAMILIA MES 11/2022							
30/11/2022	10080	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	912,40
Histórico:	PAG REF FGTS MES 11/2022							
30/11/2022	10081	2.01.01.03.01.0010	0001	001	3.01.01.07.01.0051	0001	001	1.234,33
Histórico:	VALE TRANSPORTE 11/2022							
30/11/2022	10086	1.01.05.01.03.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0013	0001	001	1.512,47
Histórico:	PAG ADIANTAMENTO DE 13º 11/2022							
30/11/2022	10116	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.07.03.0001	0001	001	14.124,20
Histórico:	Pg.despesas ref. diversas							
30/11/2022	10118	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	812,33
Histórico:	Pg.despesas ref. diversos							
30/11/2022	10142	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	2.398,11
Histórico:	Pg.despesas ref. SIMPLES 11/2022							
30/11/2022	10149	2.01.01.03.01.0013	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.082,31
Histórico:	Pg.despesas ref. ADIANTAMENTO DE DECIMO TERCEIRO							
							Totais do mês de Novembro:	**56.305,69**
02/12/2022	10037	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	674,12
Histórico:	Pg.despesas ref. materiais							
02/12/2022	10038	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	944,17
Histórico:	Pg.despesas ref. compra de materiais							
02/12/2022	10039	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	971,20
Histórico:	Pg.despesas ref. compra de brita							
03/12/2022	10040	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	13.398,44
Histórico:	Pg.despesas ref. compra de material de uso em obra							
05/12/2022	10041	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	55.273,23
Histórico:	Pg.despesas ref. Compra de ferros							
05/12/2022	10148	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7.123,21
Histórico:	Pg.despesas ref. SALARIO MES 11/20187							
06/12/2022	10042	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	503,27
Histórico:	Pg.despesas ref. comopra de ferros							
09/12/2022	10099	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0003	0001	001	17.298,36
Histórico:	Rec.receita de serviços							
10/12/2022	10132	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	701,27
Histórico:	Pg.despesas ref. FGTS 11/2022							
11/12/2022	10043	3.01.01.07.01.0052	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	376,23
Histórico:	Pg.despesas ref. fardamento e epi							
11/12/2022	10044	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	821,20

Continua...

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0754
Fls. ADMIN
Fortes AC Contábil 6.14.0
Rubrica

Livro Diário Nº. 5

Empresa: ARSS CONSTRUCOES LTDA- CNPJ: 23.706.563/0001-03
Periodo: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: R 201 SE, 22, SETOR UNIDADE 201, CIDADE OPERARIA, SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65.058-222

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
12/12/2022	10045	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.387,20
Histórico:	Pg.despesas ref. madeirite para obra							
13/12/2022	10046	1.07.04.01.01.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	552,23
Histórico:	Pg.despesas ref. compra de carro de mao							
13/12/2022	10047	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.022,00
Histórico:	Pg.despesas ref. brita -							
14/12/2022	10048	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	801,30
Histórico:	Pg.despesas ref. tabua de pinos -							
16/12/2022	10049	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	462,20
Histórico:	Pg.despesas ref. serra metal							
17/12/2022	10051	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5.231,32
Histórico:	Pg.despesas ref. cimento -							
18/12/2022	10050	3.01.01.07.01.0052	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	456,79
Histórico:	Pg.despesas ref. epi funcionarios -							
18/12/2022	10052	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8.102,38
Histórico:	Pg.despesas ref. ferros							
19/12/2022	10100	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0003	0001	001	48.702,30
Histórico:	Rec.receita de serviços							
20/12/2022	10053	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.398,87
Histórico:	Pg.despesas ref. tabuas e barrote -							
20/12/2022	10087	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	633,21
Histórico:	PAG FGTS ADIANTAMENTO 13º12/2022							
20/12/2022	10088	3.01.01.07.01.0044	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	498,23
Histórico:	PAGT DE 13º SALARIO 12/2022							
20/12/2022	10088	3.01.01.07.01.0044	0001	001	2.01.01.03.01.0013	0001	001	3.231,22
Histórico:	PAGT DE 13º SALARIO 12/2022							
20/12/2022	10143	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4.211,22
Histórico:	Pg.despesas ref. SIMPLES 11/2022							
20/12/2022	10150	2.01.01.03.01.0013	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.988,02
Histórico:	Pg.despesas ref. DECIMO TERCEIRO							
26/12/2022	10054	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7.298,37
Histórico:	Pg.despesas ref. madeirite e tabua							
30/12/2022	10055	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	704,30
Histórico:	Pg.despesas ref. materiais de aplicação em obra							
31/12/2022	10082	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.812,45
Histórico:	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022							
31/12/2022	10082	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	12.112,65
Histórico:	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022							
31/12/2022	10083	2.01.01.03.01.0001	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	345,76
Histórico:	PAG REF SALARIO FAMILIA MES 12/2022							
31/12/2022	10084	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	2.208,31
Histórico:	PAG REF FGTS MES 12/2022							
31/12/2022	10085	2.01.01.03.01.0010	0001	001	3.01.01.07.01.0051	0001	001	2.203,39
Histórico:	VALE TRANSPORTE 12/2022							
31/12/2022	10123	2.01.01.07.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	8.108,22
Histórico:	Pg.despesas ref. emprestimo							
31/12/2022	10124	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	21.311,38
Histórico:	Pg.despesas ref. diversas							
31/12/2022	10151	3.01.01.07.01.0051	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.221,21
Histórico:	Pg.despesas ref. VALE TRANSPORTE							
31/12/2022	10153	1.07.04.21.01.0001	0001	001	1.07.04.01.01.0004	0001	001	1.398,24
Histórico:	Pg.despesas ref. com depreciação							
31/12/2022	10154	1.07.04.21.01.0002	0001	001	1.07.04.01.01.0003	0001	001	208,24
Histórico:	Pg.despesas ref. depreciação de betoneira							
31/12/2022	10157	1.07.04.21.01.0003	0001	001	1.07.04.01.01.0005	0001	001	522,10
Histórico:	Pg.despesas ref. depreciação de moveis e utensilios							
31/12/2022	10158	3.01.01.01.01.0006	0001	001				23.214,20
Histórico:	encerramento do bl							
31/12/2022	10158	3.01.01.01.01.0006	0001	001				15.122,20
Histórico:	encerramento do bl							
31/12/2022	10158	3.01.01.01.01.0006	0001	001				8.235,20

Continua...

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0755
ADMIN
Fls.
Rubrica

Livro Diário Nº. 5

Empresa: ARSS CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 18.224.783/0001-52
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: : Endereço: R 201 SE, 22, SETOR UNIDADE 201, CIDADE OPERARIA, SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65.058-222

Fortes AC Contábil 6.14.0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	encerramento do bl							
31/12/2022	10158	3.01.01.01.01.0006	0001	001				5.471,12
Histórico:	encerramento do bl							
31/12/2022	10158	3.01.01.01.01.0006	0001	001				71.312,30
Histórico:	encerramento do bl							
31/12/2022	10158	3.01.01.01.01.0006	0001	001				72.345,20
Histórico:	encerramento do bl							
31/12/2022	10158	3.01.01.01.01.0006	0001	001				2.345,20
Histórico:	encerramento do bl							
31/12/2022	10158	3.01.01.01.01.0006	0001	001				397,12
Histórico:	encerramento do bl							
31/12/2022	10158	3.01.01.01.01.0006	0001	001				129.234,10
Histórico:	encerramento do bl							
31/12/2022	10158				2.07.07.01.01.0001	0001	001	23.214,20
Histórico:	lucros do período							
31/12/2022	10158				3.01.01.01.03.0007	0001	001	15.122,20
Histórico:	encerramento do bl							
31/12/2022	10158				3.01.01.07.01.0003	0001	001	8.235,20
Histórico:	encerramento do bl							
31/12/2022	10158				3.01.01.07.01.0013	0001	001	5.471,12
Histórico:	encerramento do bl							
31/12/2022	10158				3.01.01.07.01.0024	0001	001	71.312,30
Histórico:	encerramento do bl							
31/12/2022	10158				3.01.01.07.01.0044	0001	001	72.345,20
Histórico:	encerramento do bl							
31/12/2022	10158				3.01.01.07.01.0052	0001	001	2.345,20
Histórico:	encerramento do bl							
31/12/2022	10158				3.01.01.07.01.0066	0001	001	397,12
Histórico:	encerramento do bl							
31/12/2022	10158				3.01.01.07.01.0074	0001	001	129.234,10
Histórico:	encerramento do bl							
							Totais do mês de Dezembro:	**327.676,64**

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0756
Fls.
Rubrica

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 5

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 07, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa ARSS CONSTRUCOES LTDA.

São Luís, 31/12/2022

CHARLES CUNHA DOMINICES
CONTADOR
CRC/MA 010094

ACSONREGENES SILVA DOS SANTOS
Administrador, Sócio
CPF 038.752.473-88

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 0757 Fls. Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ARSS CONSTRUCOES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00729869300	CHARLES CUNHA DOMINICES
03875247388	ACSONREGENES SILVA DOS SANTOS

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 05/05/2023 09:29 SOB Nº 20230589014.
PROTOCOLO: 230589014 DE 03/05/2023. NIRE: 21201222598.
ARSS CONSTRUCOES LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 05/05/2023
empresafacil.ma.gov.br

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO MARANHÃO

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0758
Rubrica

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : CHARLES CUNHA DOMINICES
REGISTRO..... : MA-010094/O-1
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.298.693-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 18/06/2024 as 09:11:55.
Válido até: 16/09/2024.
Código de Controle: 577232.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0759
Fls.
Rubrica

CERTJUDONE-VNMA - 292024
Código de validação: EE32EE10F7

Número da guia: 24054401001811065.

SECRETARIA JUDICIAL DE DISTRIBUIÇÃO

CERTIDÃO

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que, dando buscas em nossos Arquivos dos Feitos referentes às Varas Cíveis, Comércio, Fazenda Pública, Família, Falência ou Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial, Insolvência Civil, Sucessão, Inventário, Interdição, Curatela, Ausência e Criminal, a partir do mês de Dezembro de 1997 até a presente data, constatei a **INEXISTÊNCIA** de **AÇÕES DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL** contra **ARSS CONSTRUÇÕES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ. Nº **23.706.563/0001-03**, com sede na Rua Cezaltino M ota, centro, s/nº, Sitio Novo/MA.

CERTIFICO mais, que a Secretaria de Distribuição é a única existente nesta cidade e Comarca de Montes Altos/MA. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição ao meu cargo, no Fórum Des. Mário Ferraz, nesta cidade de Montes Altos, Estado do Maranhão, aos 06 de junho de 2024. Eu, Janete Maria Saraiva Simão, Secretária Judicial o fiz digitar e assino. Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Montes Altos/MA, 06 de junho de 2024.

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

Digitalizado com CamScanner

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0760
Fls.
Rubrica

JANETE MARIA SARAIVA SIMÃO
Secretária Judicial de Entrância Inicial
Vara Única da Comarca de Montes Altos
Matrícula 165274

Documento assinado. MONTES ALTOS, 06/06/2024 09:21 (JANETE MARIA SARAIVA SIMÃO)

Digitalizado com CamScanner

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0761
Rubrica

CERTJUDONE-VNMA - 292024
Código de validação: EE32EE10F7

Número da guia: 24054401001811065.

SECRETARIA JUDICIAL DE DISTRIBUIÇÃO

CERTIDÃO

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que, dando buscas em nossos Arquivos dos Feitos referentes às Varas Cíveis, Comércio, Fazenda Pública, Família, Falência ou Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial, Insolvência Civil, Sucessão, Inventário, Interdição, Curatela, Ausência e Criminal, a partir do mês de Dezembro de 1997 até a presente data, constatei a **INEXISTÊNCIA** de **AÇÕES DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL** contra **ARSS CONSTRUÇÕES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ. Nº **23.706.563/0001-03**, com sede na Rua Cezaltino M ota, centro, s/nº, Sitio Novo/MA.

CERTIFICO mais, que a Secretaria de Distribuição é a única existente nesta cidade e Comarca de Montes Altos/MA. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição ao meu cargo, no Fórum Des. Mário Ferraz, nesta cidade de Montes Altos, Estado do Maranhão, aos 06 de junho de 2024. Eu, Janete Maria Saraiva Simão, Secretária Judicial o fiz digitar e assino. Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Montes Altos/MA, 06 de junho de 2024.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0762
Fls.
Rubrica

JANETE MARIA SARAIVA SIMÃO
Secretária Judicial de Entrância Inicial
Vara Única da Comarca de Montes Altos
Matrícula 165274

Documento assinado. MONTES ALTOS, 06/06/2024 09:21 (JANETE MARIA SARAIVA SIMÃO)

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 909858/2024
Emissão: 18/06/2024
Validade: 31/07/2024
Chave: 7ZAWc

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0763
Fls
Rubrica

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: ARSS CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 23.706.563/0001-03

Registro: 0005406420

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 1.200.000,00

Data do Capital: 09/08/2021

Faixa: 5

Objetivo Social: 71.12-0-00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA; 45.30-7-03 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; 42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; 43.30-4-04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; 47.44-0-99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; 45.20-0-05 - SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES; 41.20-4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; 43.22-3-01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; 43.21-5-00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM; 42.21-9-02 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 25.11-0-00 - FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS; 77.11-0-00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; 49.24-8-00 - TRANSPORTE ESCOLAR; 49.23-0-02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; 45.20-0-01 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES; 45.12-9-02 - COMÉRCIO SOB CONSIGNAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES; 77.31-4-00 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR; 81.29-0-00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (A ATIVIDADE DE LIMPEZA DERUAS); 38.11-4-00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; 4322-3-02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO EREFRIGERAÇÃO; 4761-0-03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; 4789-0-05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; 7119-7-03 - SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA; 4211-1-02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; 4211-1-01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; 4399-1/05 PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; 3702-9/00 ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES; 8230-0/01 SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS; 8122-2/00 IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS; 7732-2/01 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETOANDAIMES; 4753-9/00 COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO EVÍDEO; 4743-1/00 COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS; 4399-1/04 SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DECARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS; 4330-4/02 INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL;

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL E GEOLOGIA, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU(S) RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S).

Endereço Matriz: RUA Cezaltino Mota, , Próx. Ao condomínio Algenita, Centro, SÍTIO NOVO, MA, 65925000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 16/05/2019

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000540788DDMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8305397410. Data de vencimento do boleto: 31/07/2024

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (4/4)

Parcelamento Ano: 2024 Quantidade de Parcelas Pagas: 3/5

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: ACSONREGENES SILVA DOS SANTOS

Registro: 1120351669

CPF: 038.***.***-88

Data Início: 25/08/2021

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 7ZAWc
Impresso em: 18/06/2024 às 09:03:27 por: adapt, ip: 179.220.209.244

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 909855/2024
Emissão: 18/06/2024
Validade: 31/07/2024
Chave: 7ZAWc

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0764
Fls.
Rubrica

Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7° DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: LUCAS PEREIRA DA SILVA
Registro: 1519589905
CPF: 004.***.***-02
Data Inicio: 20/05/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
GEÓLOGO
Atribuição: ART. 6 E 11 RES. CONFEA 218 73
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: ACSONREGENES SILVA DOS SANTOS
CPF: 038.***.***-88
Função: EMPRESARIO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 909855/2024
Emissão: 18/06/2024
Validade: 31/07/2024
Chave: 7ZAWc

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 0765 Fls. Rubrica

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: ARSS CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 23.706.563/0001-03

Registro: 0005406420

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 1.200.000,00

Data do Capital: 09/08/2021

Faixa: 5

Objetivo Social: 71.12-0-00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA; 45.30-7-03 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; 42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; 43.30-4-04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; 47.44-0-99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; 45.20-0-05 - SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES; 41.20-4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; 43.22-3-01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; 43.21-5-00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM; 42.21-9-02 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 25.11-0-00 - FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS, 77.11-0-00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; 49.24-8-00 - TRANSPORTE ESCOLAR; 49.23-0-02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; 45.20-0-01 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES; 45.12-9-02 - COMÉRCIO SOB CONSIGNAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES; 77.31-4-00 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR; 81.29-0-00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (A ATIVIDADE DE LIMPEZA DERUAS); 38.11-4-00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; 4322-3-02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO EREFRIGERAÇÃO; 4761-0-03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; 4789-0-05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; 7119-7-03 - SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA; 4211-1-02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; 4211-1-01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; 4399-1/05 PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; 3702-9/00 ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES; 8230-0/01 SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS; 8122-2/00 IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS; 7732-2/01 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETOANDAIMES; 4753-9/00 COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO EVÍDEO; 4743-1/00 COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS; 4399-1/04 SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DECARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS; 4330-4/02 INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL;

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL E GEOLOGIA. NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU(S) RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S).

Endereço Matriz: RUA Cezaltino Mota, , Próx. Ao condomínio Algenita, Centro, SÍTIO NOVO, MA, 65925000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 16/05/2019

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000540788DDMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8305397410. Data de vencimento do boleto: 31/07/2024

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (4/4)

Parcelamento Ano: 2024 Quantidade de Parcelas Pagas: 3/5

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: ACSONREGENES SILVA DOS SANTOS

Registro: 1120351669

CPF: 038.***.***-88

Data Início: 25/08/2021

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 909855/2024
Emissão: 18/06/2024
Validade: 31/07/2024
Chave: 7ZAWc

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0766
Fls.
Rubrica

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: LUCAS PEREIRA DA SILVA
Registro: 1519589905
CPF: 004.***.***-02
Data Início: 20/05/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
GEÓLOGO
Atribuição: ART. 6 E 11 RES. CONFEA 218 73
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: ACSONREGENES SILVA DOS SANTOS
CPF: 038.***.***-88
Função: EMPRESARIO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 909853/2024
Emissão: 18/06/2024
Validade: 31/07/2024
Chave: 3ZZ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0767
Fls.
Rubrica

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: ACSONREGENES SILVA DOS SANTOS
Registro: 1120351669
CPF: 038.***.***-88

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 18/08/2021

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7° DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA
Restrições: Sem Identificação
Instituição de Ensino: PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA
Data de Formação: 23/07/2021

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8305388764. Data de vencimento do boleto: 31/07/2024

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (3/3)
Parcelamento Ano: 2024 Quantidade de Parcelas Pagas: 3/4

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: ARSS CONSTRUÇÕES LTDA
Registro: 0005406420
CNPJ: 23.706.563/0001-03
Data Início: 25/08/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: MIC LOCACAO LTDA
Registro: 0005474906
CNPJ: 40.852.366/0001-03
Data Início: 23/05/2024
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 909853/2024
Emissão: 18/06/2024
Validade: 31/07/2024
Chave: 3ZZ5w

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0768
Fls.
Rubrica

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: ACSONREGENES SILVA DOS SANTOS
Registro: 1120351669
CPF: 038.***.***-88

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 18/08/2021

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7° DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA
Restrições: Sem Identificação
Instituição de Ensino: PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA
Data de Formação: 23/07/2021

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8305388764. Data de vencimento do boleto: 31/07/2024

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (3/3)
Parcelamento Ano: 2024 Quantidade de Parcelas Pagas: 3/4

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: ARSS CONSTRUÇÕES LTDA
Registro: 0005406420
CNPJ: 23.706.563/0001-03
Data Início: 25/08/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: MIC LOCACAO LTDA
Registro: 0005474906
CNPJ: 40.852.366/0001-03
Data Início: 23/05/2024
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
872296/2022
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0769
Rubrica

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **ACSONREGENES SILVA DOS SANTOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ACSONREGENES SILVA DOS SANTOS**
Registro: **1120351669MA** RNP: **1120351669**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20210451237** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 10/09/2021 Baixada em: 26/08/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ARSS CONSTRUÇÕES EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUN ICIPAL DE SÍTIO NOVO** CPF/CNPJ: **05.631.031/0001-64**
Endereço do contratante: AVENIDA LEONARDO DE ALMEIDA Nº: 00
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÍTIO NOVO UF: MA CEP: 65925000
Contrato: 023/2021 Celebrado em: 04/03/2021
Valor do contrato: R$ 456.289,22 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: AVENIDA LEONARDO DE ALMEIDA Nº: 00
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÍTIO NOVO UF: MA CEP: 65925000
Coordenadas Geográficas: 89, 179
Data de início: 30/08/2021 Conclusão efetiva: 31/12/2021
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUN ICIPAL DE SÍTIO NOVO CPF/CNPJ: 05.631.031/0001-64

Atividade Técnica: **16 - Execução** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.6 - DE BLOCOS DE CONCRETO 49 - Execução de obra 4999.40 metro quadrado;

Observações

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO-MA. OBJETO DA TOMADA DE PREÇOS N. 001/2021

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 872296/2022
01/09/2022, 13:11
Z7Zb6

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: Z7Zb6

Prefeitura Municipal
De Sítio Novo - MA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls 070
Rubrica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO/MA**, inscrita no CNPJ sob o nº 05.631.031/0001-64, situada na Av. Leonardo de Almeida, S/N, Centro - Sítio Novo, CEP: 65925-000, **ATESTAMOS** para os devidos fins de direito, que sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil **ACSONREGENES SILVA DOS SANTOS,** portador do CREA NACIONAL nº1120351669, foram executados os serviços de **PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO (MA),** com 689,20 m de extensão, sendo contratada a Empresa **ARSS CONSTRUCOES EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o n.º 23.706.563/0001-03, situada na rua 201 SE 22, setor unidade 201, Cidade Operária - CEP: 65058-222, na cidade de São Luís – MA, declaramos ainda, que os serviços foram executados a contento e dentro do prazo e normas contratuais, os serviços conforme descriminados abaixo:

1.0 Tomada de Preços nº 001/2021 - CPL
2.0 - Contrato nº 023/2021 – ART nº MA20210451237
3.0 - Valor do Contrato: R$ 456.289,22
4.0 - Período da Execução do Contrato: 30/08/2021 a 31/12/2021
5.0 - Objeto do Contrato: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO (MA).

Portanto, desde já o **CREA-MA** está autorizado a emitir a **Certidão de Acervo Técnico -CAT,** devidamente averbado.

Marcos Andre Oliveira Sousa
Engenheiro Civil
CREA/RNP: 191948843-0

SERVIÇOS EXECUTADOS:

	TABELA DOS SERVIÇOS		
Item	Descrição dos Serviços	Un.	Qtd.
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	Placa de obra em chapa galvanizada 26	m2	6,00
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	MÊS	3,00
2	**IMPLATAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS**		
2.1	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MES	3,00
3	**TERRAPLANAGEM**		
3.1	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	M3	999,88

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 872296/2022, emitida em 01/09/2022

Certidão nº 872296/2022
30/03/2023 21:38
Chave de Impressão: Z7Zb6
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/08/2022 e contém 6 folhas

Prefeitura Municipal
De Sítio Novo - MA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0771
Rubrica

3.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	17.306,62
3.3	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	4.999,40
3.4	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	999,88
4	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO		
4.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015	M2	4.999,40
5	DRENAGEM		
5.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	1.428,40
6	SINALIZAÇÃO		
6.1	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	5,00
6.2	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	4,00
7	CALÇADAS		
7.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	857,04
7.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	171,41
7.3	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM	UN	3.794,00

Marcos André Oliveira :
Engenheiro Civ
CREA/RNP: 191948843-L

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 872296/2022, emitida em 01/09/2022

Certidão nº 872296/2022
30/03/2023, 21:38
Chave de Impressão: Z7Zb6
O documento nesta ato registrado foi emitido em 29/08/2022 e contém 6 folhas

Prefeitura Municipal
De Sítio Novo - MA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 0772 Fls. Rubrica

TABELA DO QUANTITATIVO DOS SERVIÇOS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 Placa de obra em chapa galvanizada 26
3,00 m X 2m X 1 und = **6,00 m²**

1.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
103 horas por mês durante 3 meses
309,00 h
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
3,75 horas semanais durante tres meses
VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (160 h/mes]
15,00 h
220 horas por mês durante tres meses , incluido adicional noturno i (220 horas X 3 meses = 660 horas) = **3,00 mês**

2 IMPLATAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

2.1 ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUST]CO CHASSIS REFORC PISO COIVPENS HAVAL FXC TRANSPYCARGA/DESCARGA
PRAZO DA OBRA = **3,00 mês**

3 TERRAPLANAGEM

3.1 ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.
ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO ESPESSURA
4.999,40 m² X 0,2 m = **999,88 m³**

3.2 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
ÁREA ESPESSURA DMT DENSIDADE
4.999,40 m² X 0,2 m X 10,49 X 1,65
= **17.306,62 tKm**

3.3 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO = **4.999,40 m²**

Marcos André Oliveira Sousa
Engenheiro Civil
CREA/RNP: 191948843-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 872296/2022, emitida em 01/09/2022

Certidão nº 872296/2022
30/03/2023, 21:38
Chave de Impressão: Z7Zb6
O documento nesta ato registrado foi emitido em 29/08/2022 e contém 6 folhas

Prefeitura Municipal
De Sítio Novo - MA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0773
Fls.
Rubrica

3.4	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 **BASE** 4.999,40 m²	X 0,2 m		=	**999,88 m³**
4	**PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO**				
4.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015			=	**4.999,40m²**
5	**DRENAGEM**				
5.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016			=	**1.428,40m**
6	**SINALIZAÇÃO**				
6.1	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA **QUANTIDADE**			=	**5,00 m²**
6.2	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM			=	**4,00 und**
7	**CALÇADAS**				
7.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 COMPRIMENTO 1.428,40 m x	LARGURA 2	altura 0,30 m	=	**857,04 m³**
7.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 COMPRIMENTO 1.428,40 m X	LARGURA 2	X ESPESSURA 0,06 m	=	**171,41 m³**

Marcos André Oliveira Sousa
Engenheiro Civil
CREA/RNP: 191948843-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 872296/2022, emitida em 01/09/2022

Certidão nº 872296/2022
30/03/2023, 21:38
Chave de Impressão: Z7Zb6
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/08/2022 e contém 6 folhas

Prefeitura Municipal
De Sítio Novo - MA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0774
Rubrica

7.3	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM					
	RUA PRINCIPAL				=	1.517,45 m
	.	COMPRIMENTO		QUANTIDADE		
	LATERAL 1	670,48			=	670,48
	LATERAL 2	652,97				652,97
	RAMPAS	4		36		144,00
	EMBOCADURA	50,00				50,00
	ÁREA TOTAL	1.517,45	X	0,40	=	606,98 m²
	ÁREA DE UMA PLACA	0,16	m²			
	QUANTIDADE DE PLACAS				=	**3.794,00 un**

Marcos Andre Oliveira Sc.
Engenheiro Civil
CREA/RNP: 191948843-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 872296/2022, emitida em 01/09/2022

Certidão nº 872296/2022
30/03/2023, 21:38
Chave de impressão: Z72b6
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/08/2022 e contém 6 folhas

Prefeitura Municipal
De Sítio Novo - MA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0775
Rubrica

Sítio Novo (MA), 25 de agosto de 2022.

Marcos André Oliveira Sousa
Engenheiro Civil
CREA/RNP: 191948843-0

Marcos André Oliveira Sousa
Eng.º Civil da Prefeitura Municipal de Sítio Novo/MA.
CREA/RNP N° 191948843-0
CPF N° 061.413.123-57

Antônio Coelho Rodrigues
Prefeito Municipal de Sítio Novo MA
CPF N° 505.182.323-87

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 872296/2022, emitida em 01/09/2022

Certidão nº 872296/2022
30/03/2023, 21:38
Chave de impressão: Z7Zb6
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/08/2022 e contém 6 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

866400/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0776
Rubrica

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **ACSONREGENES SILVA DOS SANTOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ACSONREGENES SILVA DOS SANTOS**
Registro: **1120351669MA** RNP: **1120351669**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220528217** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 12/05/2022 Baixada em: 16/05/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ARSS CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUN ICIPAL DE SÍTIO NOVO** CPF/CNPJ: **05.631.031/0001-64**
Endereço do contratante: AVENIDA LEONARDO DE ALMEIDA Nº: 00
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÍTIO NOVO UF: MA CEP: 65925000
Contrato: 192/2021 Celebrado em: 23/12/2021
Valor do contrato: R$ 1.115.240,38 Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: ESTRADA VICINAIS NA ZONA RURAL Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÍTIO NOVO UF: MA CEP: 65925000
Coordenadas Geográficas: -6.613454, -46.479157
Data de início: 23/12/2021 Conclusão efetiva: 23/03/2022
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUN ICIPAL DE SÍTIO NOVO CPF/CNPJ: 05.631.031/0001-64

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.6 - DE BASE E SUB-BASE PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 103.93 quilômetro;

Observações

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO/MA. OBJETO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 021/2021 E CONTRATO Nº 192/2021

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 866400/2022
24/05/2022, 09:45
Z84x4

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: Z84x4

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0777
Rubrica

Prefeitura Municipal
De Sítio Novo - MA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO/MA**, inscrita no CNPJ sob o nº 05.631.031/0001-64, situada na Av. Leonardo de Almeida, S/N, Centro - Sítio Novo, CEP. 65925-000, **ATESTAMOS** para os devidos fins de direito, que sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil **ACSONREGENES SILVA DOS SANTOS,** portador do CREA NACIONAL nº1120351669, foram executados os serviços de **RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA,** com 103,93 Km de extensão, sendo contratada a Empresa **ARSS CONSTRUCOES EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o n.º 23.706.563/0001-03, situada na rua 201 SE 22, setor unidade 201, Cidade Operária - CEP: 65058-222, na cidade de São Luís – MA, declaramos ainda, que os serviços foram executados a contento e dentro do prazo e normas contratuais, os serviços conforme descriminados abaixo

1.0 – Tomada de Preços nº 021/2021 - CPL
2.0 - Contrato nº 192/2021 - ART nº MA20220528217
3.0 - Valor do Contrato: R$ 1.115.240,38
4.0 - Período da Execução do Contrato: 23/12/2021 a 23/03/2022
5.0 - Objeto do Contrato: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SITIO NOVO-MA

Portanto, desde já o **CREA-MA** está autorizado a emitir a **Certidão de Acervo Técnico -CAT,** devidamente averbado.

SERVIÇOS EXECUTADOS:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA * N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M²	6,00
2	LIMPEZA MECANIZADA DA ÁREA		
2.1	LIMPEZA MECANIZADA DA ÁREA, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE ÁREA E ESTOCAGEM DO MATERIAL DE LIMPEZA COM ARVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15 M	M²	415.720,00
3	TERRAPLANAGEM		
3.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA. AI 11/2019	M²	519.650,00

Marcos André Oliveira Sousa
Engenheiro Civil
CREA/RNP: 191948843-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 866400/2022, emitida em 24/05/2022

Certidão nº 866400/2022
22/10/2022 13:38
Chave de Impressão: Z84x4
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2022 e contém 3 folhas

Prefeitura Municipal
De Sítio Novo - MA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 0778 Fls. Rubrica

3.2	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.200 A 1.400 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	M³	29.230,31
3.3	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M³	29.230,31
4	**REVESTIMENTO PRIMÁRIO**		
4.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M²	81.195,31
4.2	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 97 KW E CARREGADEIRA DE 1,72 M³	M³	29.230,31
4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM) AF_07/2020	M³xKM	175.381,88
4.4	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M³	29.230,31

:cos Andre Oliveira Sous.
.ngenheiro Civil
:A/RNP: 191948843-F

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 866400/2022, emitida em 24/05/2022

Certidão nº 866400/2022
22/10/2022, 13:38
Chave de Impressão: Z84x4
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2022 e contém 3 folhas

Prefeitura Municipal
De Sítio Novo - MA

SITIO NOVO-MA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0779
Rubrica

Sítio Novo (MA), 16 de maio de 2022.

Eng.° Civil Marcos André Oliveira Sousa
Responsável Técnico pela Fiscalização
CREA/RNP N° 191948843-0
CPF N° 061.413.123-57

Antônio Coelho Rodrigues
Prefeito Municipal de Sitio Novo – MA
CPF N° 505.182.323-87

Marcos André Oliveira Sous
Engenheiro Civil
CREA/RNP: 191948843-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 866400/2022, emitida em 24/05/2022

Certidão nº 866400/2022
22/10/2022, 13:38
Chave de Impressão: Z84x4
O documento nesta ato registrado foi emitido em 20/05/2022 e contém 3 folhas

Prefeitura Municipal
De Sítio Novo - MA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FLS. 0780
Rubrica

LAUDO DE CONCLUSÃO DA OBRA

Termo de recebimento definitivo da obra denominada **SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA.** Objeto do contrato de **n° 192/2021, referente a Tomada de preço n°021/2021-CPL,** celebrado entre a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO – MA,** inscrito no **CNPJ: 05.631.031/0001-64** e a Empresa **ARSS CONSTRUÇOES EIRELI,** inscrito no **CNPJ: 23.706.563/0001-03**, com sede na cidade de São Luís – MA, Rua 201 SE 22, setor unidade 201, Cidade Operária, CEP: 65058-222, tendo como responsável técnico **o Eng.° Civil ACSONREGENES SILVA DOS SANTOS, CREA NACIONAL N° 1120351669.**

Com início dos serviços em 23 de dezembro de 2021 e término dos serviços em 23 de março de 2022. Atendendo à solicitação da empresa, foi vistoriado a obra denominada, **SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA,** acompanhado pelo responsável técnico dos serviços, constatou-se que a obra foi executada sem alterações em relação ao projeto inicial, apresentado a mesma solidez e segurança, nada havendo que impeça o seu recebimento definitivo.

Sítio Novo – MA, 16 de maio de 2022.

Marcos André Oliveira Sousa
Engenheiro Civil
CREA/RNP: 191948843-0

Eng.° Civil Marcos André Oliveira Sousa
Responsável Técnico pela Fiscalização
CREA/RNP N° 191948843-0
CPF N° 061.413.123-57

Antônio Coelho Rodrigues
Prefeito Municipal de Sítio Novo – MA
CPF N° 505.182.323-87

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 866400/2022, emitida em 24/05/2022

Certidão nº 866400/2022
22/10/2022 13:38
Chave de Impressão: Z84x4
O documento nesta ato registrado foi emitido em 20/05/2022 e contém 1 folhas

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Nº 881634/2023
Emissão: 27/03/2023
Validade: Indeterminada
Chave: 8557B

CONTROLE DE CONTRATAÇÃO
Fls. 11781
Rubrica

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Interessado(a)

Profissional: ACSONREGENES SILVA DOS SANTOS
Registro: 1120351669
CPF: 038.***.***-88

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 18/08/2021

Titulo(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7° DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA
Restrições: Sem Identificação
Instituição de Ensino: FACULDADE ANHANGUERA DE SÃO LUIS
Data de Formação: 23/07/2021

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Empresa Contratada

ARSS CONSTRUÇÕES LTDA

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

- 'O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 2.1 DESMATAMENTO; por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.'

ART(s)

MA20230623420

Certidão nº 881634/2023
19/08/2023, 04:50
Chave de Impressão: 8557B

Prefeitura Municipal de Sítio Novo - MA

SITIO NOVO-MA

DE CONTRATAÇÃO
0782
Rubrica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO/MA**, inscrita no CNPJ sob o nº 05.631.031/0001-64, situada na Av. Leonardo de Almeida, S/N, Centro - Sítio Novo, CEP: 65925-000, **ATESTAMOS** para os devidos fins de direito, que sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil **ACSONREGENES SILVA DOS SANTOS**, portador do CREA NACIONAL nº **1120351669**, foram executados os serviços de **RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO – MA**, com 71,15 Km de extensão total, sendo contratada a Empresa **ARSS CONSTRUCOES EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o n.º 23.706.563/0001-03, situada na rua 201 SE 22, setor unidade 201, Cidade Operária - CEP: 65058-222, na cidade de São Luís – MA, declaramos ainda, que os serviços foram executados a contento e dentro do prazo e normas contratuais, os serviços conforme descriminados abaixo:

1.0 – Tomada de Preços nº 010/2022 - CPL
2.0 - Contrato nº 118/2022 – ART nº MA20230623420
3.0 - Valor do Contrato: R$ 1.372.878,08
4.0 – Prazo de Execução do contrato: 12 (Doze) Meses.
5.0 - Período da Execução do Contrato: 15/06/2022 a 07/03/2023
6.0 – Endereço da Obra/Serviço: Estrada vicinais diversas, S/N, Zona rural do município, Sítio Novo – MA.
7.0 - Objeto do Contrato **RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO – MA.**

Portanto, desde já o **CREA-MA** está autorizado a emitir a **Certidão de Acervo Técnico -CAT,** devidamente averbado.

SERVIÇOS EXECUTADOS:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M²	11,25
2	**LIMPEZA LATERAL**		
2.1	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE ÁRLA E ESTOCAGEM DO MATERIAL DE LIMPEZA COM ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15 M	M²	284.600,00
3	**TERRAPLANAGEM**		

Marcos Andre Oliveira Sousa
Engenheiro Civil
CREA/RNP: 191948843-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 881634/2023, emitida em 19/08/2023

Certidão nº 881634/2023
19/08/2023, 04:50
Chave de Impressão: 8557B
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2023 e contém 5 folhas

Prefeitura Municipal de Sítio Novo - MA

SITIO NOVO-MA

3.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M²	355.750,00
3.2	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.200 A 1.400 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	M³	20.010,94
3.3	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M³	20.010,94
4	**REVESTIMENTO PRIMÁRIO**		
4.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M²	55.585,94
4.2	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 97 KW E CARREGADEIRA DE 1,72 M³	M³	20.010,94
4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M³XKM	240.131,25
4.4	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M³	20.010,94

Andre Oliveira Sousa
Engenheiro Civil
CREA/RNP: 191948843-0

DE CONTRATAÇÃO
0783
Fls.
Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 881634/2023, emitida em 19/08/2023

Certidão nº 881634/2023
19/08/2023, 04:50
Chave de Impressão: 8557B
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2023 e contém 5 folhas

Prefeitura Municipal de Sítio Novo - MA

SITIO NOVO-MA

DE CONTRATAÇÃO
0784
Rubrica

Sítio Novo (MA), 15 de março de 2023.

Marcos André Oliveira Sou:
Engenheiro Civil
CREA/RNP: 191948843-0

Marcos André Oliveira Sousa

Eng.º Civil da Prefeitura Municipal de Sítio Novo/MA.

CREA/RNP Nº 191948843-0

CPF Nº 061.413.123-57

Antônio Coelho Rodrigues

Prefeito Municipal de Sítio Novo - MA

CPF Nº 505.182.323-87

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 881634/2023, emitida em 19/08/2023

Certidão nº 881634/2023
19/08/2023, 04:50
Chave de Impressão: 8557B
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2023 e contém 5 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20230623420

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0785
Rubrica

1. Responsável Técnico

ACSONREGENES SILVA DOS SANTOS
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**
RNP: **1120351669**
Registro: **1120351669MA**

Empresa contratada: **ARSS CONSTRUÇÕES LTDA**
Registro : **0005406420-MA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUN ICIPAL DE SÍTIO NOVO**
CPF/CNPJ: **05.631.031/0001-64**
AVENIDA LEONARDO DE ALMEIDA
Nº: **00**
Complemento:
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **SÍTIO NOVO**
UF: **MA**
CEP: **65925000**

Contrato: **118/2022**
Celebrado em: **15/06/2022**
Valor: **R$ 1.372.878,08**
Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Público**
Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART**
Atendido: **SIM**
Data da Solicitação: **09/03/2023**
Data do Atendimento:
Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

3. Dados da Obra/Serviço

ESTRADA VICINAIS DIVERSAS
Nº: **S/N**
Complemento:
Bairro: **ZONA RURAL DO MUNICÍPIO**
Cidade: **SÍTIO NOVO**
UF: **MA**
CEP: **65925000**
Data de Início: **15/06/2022**
Previsão de término: **07/03/2023**
Coordenadas Geográficas: **-6.232365, -46.439972**
Finalidade: **Infraestrutura**
Código: **Não Especificado**
Proprietário: **PREFEITURA MUN ICIPAL DE SÍTIO NOVO**
CPF/CNPJ: **05.631.031/0001-64**

4. Atividade Técnica

16 - Execução	Quantidade	Unidade
49 - Execução de obra > AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.8 - DE TRANSPORTE - TERRAPLENAGEM	71,15	km

5. Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA. CONFORME TP 010/2022 - CPL.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação especifica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litigio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

UFMA - UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

ACSONREGENES SILVA DOS SANTOS - CPF: 036.752.473-86

_____, _____ de _____ de _____
Local data

PREFEITURA MUN ICIPAL DE SÍTIO NOVO - CNPJ: 05.631.031/0001-64

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 254,59** Registrada em: **08/03/2023** Valor pago: **R$ 254,59** Nosso Número: **8304513280**

A autenticidade deste ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/ com a chave: wDdux
Impresso em: 19/08/2023 às 04:50:25 por: adapt, ip: 192.168.100.1

www.creama.org.br faleconosco@creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300 Fax: (98) 2106-8300
CREA-MA Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Certidão nº 881634/2023
19/08/2023, 04:50
Chave de Impressão: 8557B
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2023 e contém 5 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

860033/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0786
Rubrica

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **ACSONREGENES SILVA DOS SANTOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ACSONREGENES SILVA DOS SANTOS**
Registro: **1120351669MA** RNP: **1120351669**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20210450894** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 02/09/2021 Baixada em: 31/01/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ARSS CONSTRUÇÕES EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUN ICIPAL DE SÍTIO NOVO** CPF/CNPJ: **05.631.031/0001-64**
Endereço do contratante: AVENIDA LEONARDO DE ALMEIDA Nº. 00
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÍTIO NOVO UF: MA CEP: 65925000
Contrato: 102/2021 Celebrado em: 16/07/2021
Valor do contrato: R$ 760.644,63 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: AVENIDA LEONARDO DE ALMEIDA Nº: 00
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÍTIO NOVO UF: MA CEP: 65925000
Coordenadas Geográficas: 89, 179
Data de inicio: 30/08/2021 Conclusão efetiva: 20/10/2021
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUN ICIPAL DE SÍTIO NOVO CPF/CNPJ: 05.631.031/0001-64

Atividade Técnica: **16 - Execução** ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.1 - DE PONTES 49 - Execução de obra 50.00 metro;

Observações

SERVIÇOS DE REFORMA DE PONTES DE MADEIRA, EM SÍTIO NOVO/MA. TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2021 – CPL

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 31 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 860033/2022
09/02/2022, 14:07
6B20y

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 6B20y

Prefeitura Municipal de Sítio Novo - MA

SITIO NOVO-MA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO/MA**, inscrita no CNPJ sob o nº 05.631.031/0001-64, situada na Av. Leonardo de Almeida, S/N, Centro - Sítio Novo, CEP: 65925-000, **ATESTAMOS** para os devidos fins de direito, que sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil **ACSONREGENES SILVA DOS SANTOS,** portador do CREA NACIONAL nº1120351669, foram executados os serviços de **REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO**, onde foram reformadas 29 pontes, sendo contratada a Empresa **ARSS CONSTRUCOES EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o n.º 23.706.563/0001-03, situada na rua 201 SE 22, setor unidade 201, Cidade Operária - CEP: 65058-222, na cidade de São Luís – MA, declaramos ainda, que os serviços foram executados a contento e dentro do prazo e normas contratuais, os serviços conforme descriminados abaixo:

1.0 – Tomada de Preços nº 008/2021 - CPL
2.0 - Contrato nº 102/2021– ART nº MA20210450894
3.0 - Valor do Contrato: R$ 760.644,63
4.0 - Período da Execução do Contrato: 30/08/2021 a 20/10/2021.
5.0 - Objeto do Contrato **REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.**

Portanto, desde já o **CREA-MA** está autorizado a emitir a **Certidão de Acervo Técnico -CAT,** devidamente averbado.

SERVIÇOS EXECUTADOS:

01	REFORMA DA PONTE SOBRE O RIACHO GATO, ESTRADA DA LOCALIDADE BURITIRANA		
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	m²	2,25
2	INFRAESTRUTURA		
2.1	MURO DE CONTENÇÃO	VB	1,00
2.2	FUNDAÇÃO	VB	1,00
2.3	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 97 KW E CARREGADEIRA DE 1,72 M³	m³	60,00
2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m³ X km	225,00
2.5	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA	m²	240,00
3	MESOESTRUTURA		
3.1	PILAR	VB	1,00
3.2	TRANSVERSINA	VB	1,00

Marcos André Oliveira Sousa
Engenheiro Civil
CREA/RNP: 191948843-0

Av. Leonardo de Almeida, S/Nº - Centro - CEP: 65.925-000 - CNPJ: 05.631.031/0001-64

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 860033/2022, emitida em 09/02/2022

Certidão nº 860033/2022
30/03/2023, 21:41
Chave de Impressão: 6B20y
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/02/2022 e contém 30 folhas

Prefeitura Municipal de Sítio Novo - MA

3.3	BALANCIM	VB	1,00
4	**SUPERESTRUTURA**		
4.1	LONGARINA	VB	1,00
4.2	TABUADO	VB	1,00
4.3	GUARDA-RODAS	VB	1,00

02	**REFORMA DE PONTE SOBRE O RIACHO MANDIR, ESTRADA DA LOCALIDADE BURITIZINHO**		
ITEM	**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**	**UND**	**QUANT.**
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	m²	2,25
2	**INFRAESTRUTURA**		
2.1	MURO DE CONTENÇÃO	VB	1,00
2.2	FUNDAÇÃO	VB	1,00
2.3	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 97 KW E CARREGADEIRA DE 1,72 M³	m³	60,00
2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m³ X km	225,00
2.5	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA	m²	240,00
3	**MESOESTRUTURA**		
3.1	PILAR	VB	1,00
3.2	TRANSVERSINA	VB	1,00
3.3	BALANCIM	VB	1,00
4	**SUPERESTRUTURA**		
4.1	LONGARINA	VB	1,00
4.2	TABUADO	VB	1,00
4.3	GUARDA-RODAS	VB	1,00

Marcos André Oliveira Sousa
Engenheiro Civil
CREA/RNP: 191948843-0

Av. Leonardo de Almeida, S/Nº - Centro - CEP: 65.925-000 - CNPJ: 05.631.031/0001-64

DOCUMENTAÇÃO DE CONTRATAÇÃO
0788
Fls.
Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 860033/2022, emitida em 09/02/2022

Certidão nº 860033/2022
30/03/2023, 21:41
Chave de Impressão: 6B20y
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/02/2022 e contém 30 folhas

Prefeitura Municipal de Sítio Novo - MA

03	REFORMA DE PONTE SOBRE O RIACHO GROTA FUNDA, ESTRADA DA AGROVILA ÁGUA BRANCA		
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	m²	2,25
2	**INFRAESTRUTURA**		
2.1	MURO DE CONTENÇÃO	VB	1,00
2.2	FUNDAÇÃO	VB	1,00
2.3	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 97 KW E CARREGADEIRA DE 1,72 M³	m³	60,00
2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m³ X km	225,00
2.5	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA	m²	240,00
3	**MESOESTRUTURA**		
3.1	PILAR	VB	1,00
3.2	TRANSVERSINA	VB	1,00
3.3	BALANCIM	VB	1,00
4	**SUPERESTRUTURA**		
4.1	LONGARINA	VB	1,00
4.2	TABUADO	VB	1,00
4.3	GUARDA-RODAS	VB	1,00

Marcos André Oliveira Sousa
Engenheiro Civil
CREA/RNP: 191948843-0

Comissão de Contratação
Fls. 0789
Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 860033/2022, emitida em 09/02/2022

Certidão nº 860033/2022
30/03/2023 21:41
Chave de Impressão: 6B20y
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/02/2022 e contém 30 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 30/03/2023, às 21:41.

Prefeitura Municipal de Sítio Novo - MA

04	REFORMA DE PONTE SOBRE O RIACHO BOM JESUS, ESTRADA DA AGROVILA ÁGUA BRANCA		
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	m²	2,25
2	**INFRAESTRUTURA**		
2.1	MURO DE CONTENÇÃO	VB	1,00
2.2	FUNDAÇÃO	VB	1,00
2.3	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 97 KW E CARREGADEIRA DE 1,72 M³	m³	48,00
2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m³ X km	225,00
2.5	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA	m²	200,00
3	**MESOESTRUTURA**		
3.1	PILAR	VB	1,00
3.2	TRANSVERSINA	VB	1,00
3.3	BALANCIM	VB	1,00
4	**SUPERESTRUTURA**		
4.1	LONGARINA	VB	1,00
4.2	TABUADO	VB	1,00
4.3	GUARDA-RODAS	VB	1,00

Marcos André Oliveira Sousa
Engenheiro Civil
CREA/RNP: 191948843-0

Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 860033/2022, emitida em 09/02/2022

Certidão nº 860033/2022
30/03/2023, 21:41
Chave de Impressão: 6B20y
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/02/2022 e contém 30 folhas

Prefeitura Municipal de Sítio Novo - MA

SITIO NOVO-MA

05	REFORMA DE PONTE SOBRE O RIO SANTANA ESTRADA ÁGUA PRETA, ESTRADA DA ÁGUA PRETA		
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	m²	2,25
2	**INFRAESTRUTURA**		
2.1	MURO DE CONTENÇÃO	VB	1,00
2.2	FUNDAÇÃO	VB	1,00
2.3	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 97 KW E CARREGADEIRA DE 1,72 M³	m³	60,00
2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m³ X km	225,00
2.5	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA	m²	240,00
3	**MESOESTRUTURA**		
3.1	PILAR	VB	1,00
3.2	TRANSVERSINA	VB	1,00
3.3	BALANCIM	VB	1,00
4	**SUPERESTRUTURA**		
4.1	LONGARINA	VB	1,00
4.2	TABUADO	VB	1,00
4.3	GUARDA-RODAS	VB	1,00

Marcos André Oliveira Sousa
Engenheiro Civil
CREA/RNP: 191948843-0

DOCUMENTAÇÃO DE CONTRATAÇÃO
FLS. 0791
Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 860033/2022, emitida em 09/02/2022

Certidão nº 860033/2022
30/03/2023, 21:41
Chave de impressão: 6820y
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/02/2022 e contém 30 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 30/03/2023, às 21:41.

Prefeitura Municipal de Sítio Novo - MA

06	REFORMA DE PONTE SOBRE O RIO SANTANA ESTRADA OZIEL / GRAJAU, ESTRADA PARA OZIEL PEREIRA		
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	m²	2,25
2	**INFRAESTRUTURA**		
2.1	MURO DE CONTENÇÃO	VB	1,00
2.2	FUNDAÇÃO	VB	1,00
2.3	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 97 KW E CARREGADEIRA DE 1,72 M³	m³	60,00
2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m³ X km	225,00
2.5	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA	m²	240,00
3	**MESOESTRUTURA**		
3.1	PILAR	VB	1,00
3.2	TRANSVERSINA	VB	1,00
3.3	BALANCIM	VB	1,00
4	**SUPERESTRUTURA**		
4.1	LONGARINA	VB	1,00
4.2	TABUADO	VB	1,00
4.3	GUARDA-RODAS	VB	1,00

Marcos André Oliveira Sousa
Engenheiro Civil
CREA/RNP: 191948843-0

DE CONTRATAÇÃO
0792
Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 860033/2022, emitida em 09/02/2022

Certidão nº 860033/2022
30/03/2023, 21:41
Chave de Impressão: 6B20y
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/02/2022 e contém 30 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 30/03/2023, às 21:41.

Prefeitura Municipal de Sítio Novo - MA

SITIO NOVO-MA

07	REFORMA DE PONTE SOBRE O RIACHO MARIA MORENA, ESTRADA DA LAGOA DO MATO		
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	m²	2,25
2	INFRAESTRUTURA		
2.1	MURO DE CONTENÇÃO	VB	1,00
2.2	FUNDAÇÃO	VB	1,00
2.3	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 97 KW E CARREGADEIRA DE 1,72 M³	m³	60,00
2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m³ X km	225,00
2.5	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA	m²	240,00
3	MESOESTRUTURA		
3.1	PILAR	VB	1,00
3.2	TRANSVERSINA	VB	1,00
3.3	BALANCIM	VB	1,00
4	SUPERESTRUTURA		
4.1	LONGARINA	VB	1,00
4.2	TABUADO	VB	1,00
4.3	GUARDA-RODAS	VB	1,00

Marcos André Oliveira Sousa
Engenheiro Civil
CREA/RNP: 191948843-0

Av. Leonardo de Almeida, S/Nº - Centro - CEP: 65.925-000 - CNPJ: 05.631.031/0001-64

DE CONTRATAÇÃO
Fls. 793
Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 860033/2022, emitida em 09/02/2022

Certidão nº 860033/2022
30/03/2023, 21:41
Chave de Impressão: 6B20y
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/02/2022 e contém 30 folhas

Prefeitura Municipal de Sítio Novo - MA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0794
Fls.
Rubrica

08	REFORMA DE PONTE SOBRE O RIACHO PITOMBEIRA, ESTRADA DA LOCALIDADE PARA SEMPRE		
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	m²	2,25
2	**INFRAESTRUTURA**		
2.1	MURO DE CONTENÇÃO	VB	1,00
2.2	FUNDAÇÃO	VB	1,00
2.3	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 97 KW E CARREGADEIRA DE 1,72 M³	m³	60,00
2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m³ X km	225,00
2.5	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA	m²	240,00
3	**MESOESTRUTURA**		
3.1	PILAR	VB	1,00
3.2	TRANSVERSINA	VB	1,00
3.3	BALANCIM	VB	1,00
4	**SUPERESTRUTURA**		
4.1	LONGARINA	VB	1,00
4.2	TABUADO	VB	1,00
4.3	GUARDA-RODAS	VB	1,00

Marcos Andre Oliveira Sous.
Engenheiro Civil
CREA/RNP: 191948843-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 860033/2022, emitida em 09/02/2022

Certidão nº 860033/2022
30/03/2023, 21:41
Chave de Impressão: 6B20y
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/02/2022 e contém 30 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 30/03/2023, às 21:41.

Prefeitura Municipal de Sítio Novo - MA

09	REFORMA NA SOBRE O RIACHO PITOMBEIRA, ESTRADA CANTO DAS PEDRAS (LISBOA)		
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	m^2	2,25
2	**INFRAESTRUTURA**		
2.1	MURO DE CONTENÇÃO	VB	1,00
2.2	FUNDAÇÃO	VB	1,00
2.3	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 97 KW E CARREGADEIRA DE 1,72 M^3	m^3	60,00
2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M^3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m^3 X km	225,00
2.5	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA	m^2	240,00
3	**MESOESTRUTURA**		
3.1	PILAR	VB	1,00
3.2	TRANSVERSINA	VB	1,00
3.3	BALANCIM	VB	1,00
4	**SUPERESTRUTURA**		
4.1	LONGARINA	VB	1,00
4.2	TABUADO	VB	1,00
4.3	GUARDA-RODAS	VB	1,00

Marcos André Oliveira Sousa
Engenheiro Civil
CREA/RNP: 191948843-0

DE CONTRATAÇÃO
0795
Fls.
Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 860033/2022 emitida em 09/02/2022

Certidão nº 860033/2022
30/03/2023. 21:41
Chave de Impressão: 6B20y
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/02/2022 e contém 30 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 30/03/2023, às 21:41.

Prefeitura Municipal de Sítio Novo - MA

SITIO NOVO-MA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0796
Rubrica

10	REFORMA DE PONTE SOBRE O RIACHO BURITI SÓ, ESTRADA CANTO DAS PEDRAS (LISBOA)		
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	m²	2,25
2	INFRAESTRUTURA		
2.1	MURO DE CONTENÇÃO	VB	1,00
2.2	FUNDAÇÃO	VB	1,00
2.3	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 97 KW E CARREGADEIRA DE 1,72 M³	m³	60,00
2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m³ X km	225,00
2.5	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA	m²	240,00
3	MESOESTRUTURA		
3.1	PILAR	VB	1,00
3.2	TRANSVERSINA	VB	1,00
3.3	BALANCIM	VB	1,00
4	SUPERESTRUTURA		
4.1	LONGARINA	VB	1,00
4.2	TABUADO	VB	1,00
4.3	GUARDA-RODAS	VB	1,00

Marcos Andre Oliveira Sousa
Engenheiro Civil
CREA/RNP: 191948843-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 860033/2022, emitida em 09/02/2022

Certidão nº 860033/2022
30/03/2023 21:41
Chave de Impressão: 6820y
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/02/2022 e contém 30 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 30/03/2023, às 21:41

Prefeitura Municipal de Sítio Novo - MA

11	REFORMA DE PONTE SOBRE O RIO SANTANA ESTRADA DA TIUBA, ESTRADA DA TIUBA / OLHO DAGUA		
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	m²	2,25
2	**INFRAESTRUTURA**		
2.1	MURO DE CONTENÇÃO	VB	1,00
2.2	FUNDAÇÃO	VB	1,00
2.3	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 97 KW E CARREGADEIRA DE 1,72 M³	m³	60,00
2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m³ X km	225,00
2.5	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA	m²	240,00
3	**MESOESTRUTURA**		
3.1	PILAR	VB	1,00
3.2	TRANSVERSINA	VB	1,00
3.3	BALANCIM	VB	1,00
4	**SUPERESTRUTURA**		
4.1	LONGARINA	VB	1,00
4.2	TABUADO	VB	1,00
4.3	GUARDA-RODAS	VB	1,00

Marcos André Oliveira Sousa
Engenheiro Civil
CREA/RNP: 191948843-0

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0797
Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 860033/2022, emitida em 09/02/2022

Certidão nº 860033/2022
30/03/2023, 21:41
Chave de Impressão: 6B20y
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/02/2022 e contém 30 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 30/03/2023, às 21:41.

Prefeitura Municipal de Sítio Novo - MA

12	REFORMA DE PONTE SOBRE O RIACHO LAGOINHA, ESTRADA DA MAGNOLIA		
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	m²	2,25
2	**INFRAESTRUTURA**		
2.1	MURO DE CONTENÇÃO	VB	1,00
2.2	FUNDAÇÃO	VB	1,00
2.3	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 97 KW E CARREGADEIRA DE 1,72 M³	m³	60,00
2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m³ X km	225,00
2.5	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA	m²	240,00
3	**MESOESTRUTURA**		
3.1	PILAR	VB	1,00
3.2	TRANSVERSINA	VB	1,00
3.3	BALANCIM	VB	1,00
4	**SUPERESTRUTURA**		
4.1	LONGARINA	VB	1,00
4.2	TABUADO	VB	1,00
4.3	GUARDA-RODAS	VB	1,00

Marcos André Oliveira Sousa
Engenheiro Civil
CREA/RNP: 191948843-0

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0798
Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 860033/2022, emitida em 09/02/2022

Certidão nº 860033/2022
30/03/2023, 21:41
Chave de Impressão: 6B20y
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/02/2022 e contém 30 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 30/03/2023, às 21:41

Prefeitura Municipal de Sítio Novo - MA

SITIO NOVO-MA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0799
Fls.
Rubrica

13	REFORMA DA PONTE SOBRE O RIO GRAJAÚ, ESTRADA VALDIR CAFÉ / DIVISA FORMOSA		
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	m²	2,25
2	INFRAESTRUTURA		
2.1	MURO DE CONTENÇÃO	VB	1,00
2.2	FUNDAÇÃO	VB	1,00
2.3	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 97 KW E CARREGADEIRA DE 1,72 M³	m³	60,00
2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m³ X km	225,00
2.5	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA	m²	240,00
3	MESOESTRUTURA		
3.1	PILAR	VB	1,00
3.2	TRANSVERSINA	VB	1,00
3.3	BALANCIM	VB	1,00
4	SUPERESTRUTURA		
4.1	LONGARINA	VB	1,00
4.2	TABUADO	VB	1,00
4.3	GUARDA-RODAS	VB	1,00

Marcos Andre Oliveira Sousa
Engenheiro Civil
CREA/RNP: 191948843-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 860033/2022, emitida em 09/02/2022

Certidão nº 860033/2022
30/03/2023, 21:41
Chave de Impressão: 6B20y
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/02/2022 e contém 30 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 30/03/2023, às 21:41

Prefeitura Municipal de Sítio Novo - MA

14	REFORMA NA PONTE SOBRE O RIACHO VEREDA VERDE, ESTRADA STA MARIA / PACIENCIA		
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	m²	2,25
2	**INFRAESTRUTURA**		
2.1	MURO DE CONTENÇÃO	VB	1,00
2.2	FUNDAÇÃO	VB	1,00
2.3	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 97 KW E CARREGADEIRA DE 1,72 M³	m³	60,00
2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m³ X km	225,00
2.5	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA	m²	240,00
3	**MESOESTRUTURA**		
3.1	PILAR	VB	1,00
3.2	TRANSVERSINA	VB	1,00
3.3	BALANCIM	VB	1,00
4	**SUPERESTRUTURA**		
4.1	LONGARINA	VB	1,00
4.2	TABUADO	VB	1,00
4.3	GUARDA-RODAS	VB	1,00

Marcos Andre Oliveira Sousa
Engenheiro Civil
CREA/RNP: 191948843-0

Av. Leonardo de Almeida, S/Nº - Centro - CEP: 65.925-000 - CNPJ: 05.631.031/0001-64

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0800
Fls.
Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 860033/2022, emitida em 09/02/2022

Certidão nº 860033/2022
30/03/2023, 21:41
Chave de impressão: 6B20y
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/02/2022 e contém 30 folhas

Prefeitura Municipal de Sítio Novo - MA

15	REFORMA DE PONTE SOBRE O RIACHO BREJO DO ORNILIO, ESTRADA STA MARIA / PACIENCIA		
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	m²	2,25
2	**INFRAESTRUTURA**		
2.1	MURO DE CONTENÇÃO	VB	1,00
2.2	FUNDAÇÃO	VB	1,00
2.3	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 97 KW E CARREGADEIRA DE 1,72 M³	m³	60,00
2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m³ X km	225,00
2.5	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA	m²	240,00
3	**MESOESTRUTURA**		
3.1	PILAR	VB	1,00
3.2	TRANSVERSINA	VB	1,00
3.3	BALANCIM	VB	1,00
4	**SUPERESTRUTURA**		
4.1	LONGARINA	VB	1,00
4.2	TABUADO	VB	1,00
4.3	GUARDA-RODAS	VB	1,00

Marcos Andre Oliveira Sousa
Engenheiro Civil
CREA/RNP: 191948843-0

Av. Leonardo de Almeida, S/Nº - Centro - CEP: 65.925-000 - CNPJ: 05.631.031/0001-64

Comissão de Contratação 0801 Fls. Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 860033/2022, emitida em 09/02/2022

Certidão nº 860033/2022
30/03/2023, 21:41
Chave de Impressão: 6B20y
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/02/2022 e contém 30 folhas

Prefeitura Municipal de Sítio Novo - MA

16	REFORMA NA PONTE SOBRE O RIACHO PIMENTEL (OLARIA), ESTRADA PACIENCIA / SOL FERINO		
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	m²	2,25
2	**INFRAESTRUTURA**		
2.1	MURO DE CONTENÇÃO	VB	1,00
2.2	FUNDAÇÃO	VB	1,00
2.3	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 97 KW E CARREGADEIRA DE 1,72 M³	m³	60,00
2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m³ X km	225,00
2.5	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA	m²	240,00
3	**MESOESTRUTURA**		
3.1	PILAR	VB	1,00
3.2	TRANSVERSINA	VB	1,00
3.3	BALANCIM	VB	1,00
4	**SUPERESTRUTURA**		
4.1	LONGARINA	VB	1,00
4.2	TABUADO	VB	1,00
4.3	GUARDA-RODAS	VB	1,00

Marcos André Oliveira Sousa
Engenheiro Civil
CREA/RNP: 191948843-0

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0802
Fls.
Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 860033/2022, emitida em 09/02/2022

Certidão nº 860033/2022
30/03/2023, 21:41
Chave de impressão: 6620y
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/02/2022 e contém 30 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 30/03/2023, às 21:41.

Prefeitura Municipal de Sítio Novo - MA

17	REFORMA NA PONTE SOBRE O RIACHO COLODINO, ESTRADA PACIENCIA / RETIRO		
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	m^2	2,25
2	INFRAESTRUTURA		
2.1	MURO DE CONTENÇÃO	VB	1,00
2.2	FUNDAÇÃO	VB	1,00
2.3	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 97 KW E CARREGADEIRA DE 1,72 M^3	m^3	60,00
2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M^3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m^3 X km	225,00
2.5	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA	m^2	240,00
3	MESOESTRUTURA		
3.1	PILAR	VB	1,00
3.2	TRANSVERSINA	VB	1,00
3.3	BALANCIM	VB	1,00
4	SUPERESTRUTURA		
4.1	LONGARINA	VB	1,00
4.2	TABUADO	VB	1,00
4.3	GUARDA-RODAS	VB	1,00

Marcos André Oliveira Sousa
Engenheiro Civil
CREA/RNP: 191948843-0

Av. Leonardo de Almeida, S/Nº - Centro - CEP: 65.925-000 - CNPJ: 05.631.031/0001-64

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls 0803
Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 860033/2022, emitida em 09/02/2022

Certidão nº 860033/2022
30/03/2023, 21:41
Chave de Impressão: 6B20y
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/02/2022 e contém 30 folhas

Prefeitura Municipal de Sítio Novo - MA

SITIO NOVO-MA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0804
Fls.
Rubrica

18	REFORMA NA PONTE SOBRE O RIO GRAJAÚ, ESTRADA DO MANOEL DE MELO		
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	m²	2,25
2	INFRAESTRUTURA		
2.1	MURO DE CONTENÇÃO	VB	1,00
2.2	FUNDAÇÃO	VB	1,00
2.3	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 97 KW E CARREGADEIRA DE 1,72 M³	m³	60,00
2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m³ X km	225,00
2.5	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA	m²	240,00
3	MESOESTRUTURA		
3.1	PILAR	VB	1,00
3.2	TRANSVERSINA	VB	1,00
3.3	BALANCIM	VB	1,00
4	SUPERESTRUTURA		
4.1	LONGARINA	VB	1,00
4.2	TABUADO	VB	1,00
4.3	GUARDA-RODAS	VB	1,00

Marcos André Oliveira Sousa
Engenheiro Civil
CREA/RNP: 191948843-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 860033/2022, emitida em 09/02/2022

Certidão nº 860033/2022
30/03/2023, 21:41
Chave de Impressão: 6B20y
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/02/2022 e contém 30 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 30/03/2023, às 21:41.

Prefeitura Municipal de Sítio Novo - MA

SITIO NOVO-MA

19	REFORMA NA SOBRE O RIO GRAJAÚ, ESTRADA GRUPO NOVO / SÃO FELIX		
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	m²	2,25
2	**INFRAESTRUTURA**		
2.1	MURO DE CONTENÇÃO	VB	1,00
2.2	FUNDAÇÃO	VB	1,00
2.3	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 97 KW E CARREGADEIRA DE 1,72 M³	m³	60,00
2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m³ X km	225,00
2.5	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA	m²	240,00
3	**MESOESTRUTURA**		
3.1	PILAR	VB	1,00
3.2	TRANSVERSINA	VB	1,00
3.3	BALANCIM	VB	1,00
4	**SUPERESTRUTURA**		
4.1	LONGARINA	VB	1,00
4.2	TABUADO	VB	1,00
4.3	GUARDA-RODAS	VB	1,00

Marcos Andre Oliveira Sousa
Engenheiro Civil
CREA/RNP: 191948843-0

DE CONTRATAÇÃO
0805
Fls.
Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 860033/2022, emitida em 09/02/2022

Certidão nº 860033/2022
30/03/2023, 21:41
Chave de Impressão: 6B20y
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/02/2022 e contém 30 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 30/03/2023, às 21:41.

Prefeitura Municipal de Sítio Novo - MA

20	REFORMA NA PONTE SOBRE O RIACHO FUNDO, ESTRADA POV NOVA VENEZA / PARA VILA CONCEICAO		
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	m²	2,25
2	**INFRAESTRUTURA**		
2.1	MURO DE CONTENÇÃO	VB	1,00
2.2	FUNDAÇÃO	VB	1,00
2.3	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 97 KW E CARREGADEIRA DE 1,72 M³	m³	60,00
2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m³ X km	225,00
2.5	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA	m²	240,00
3	**MESOESTRUTURA**		
3.1	PILAR	VB	1,00
3.2	TRANSVERSINA	VB	1,00
3.3	BALANCIM	VB	1,00
4	**SUPERESTRUTURA**		
4.1	LONGARINA	VB	1,00
4.2	TABUADO	VB	1,00
4.3	GUARDA-RODAS	VB	1,00

Marcos André Oliveira Sousa
Engenheiro Civil
CREA/RNP: 191948843-0

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0806
Fls.
Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 860033/2022, emitida em 09/02/2022

Certidão nº 860033/2022
30/03/2023, 21:41
Chave de Impressão: 6B20y
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/02/2022 e contém 30 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 30/03/2023, às 21:41.

Prefeitura Municipal de Sítio Novo - MA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0807
Fls.
Rubrica

21	REFORMA DE PONTE SOBRE O RIO GRAJAÚ, ESTRADA NOVA VENEZA ANTONIO DA DICA		
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	m²	2,25
2	**INFRAESTRUTURA**		
2.1	MURO DE CONTENÇÃO	VB	1,00
2.2	FUNDAÇÃO	VB	1,00
2.3	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 97 KW E CARREGADEIRA DE 1,72 M³	m³	60,00
2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m³ X km	225,00
2.5	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA	m²	240,00
3	**MESOESTRUTURA**		
3.1	PILAR	VB	1,00
3.2	TRANSVERSINA	VB	1,00
3.3	BALANCIM	VB	1,00
4	**SUPERESTRUTURA**		
4.1	LONGARINA	VB	1,00
4.2	TABUADO	VB	1,00
4.3	GUARDA-RODAS	VB	1,00

Marcos Andre Oliveira Sousa
Engenheiro Civil
CREA/RNP: 191948843-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 860033/2022, emitida em 09/02/2022

Certidão nº 860033/2022
30/03/2023, 21:41
Chave de Impressão: 6B20y
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/02/2022 e contém 30 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 30/03/2023, às 21:41.

Prefeitura Municipal de Sítio Novo - MA

22	REFORMA NA PONTE SOBRE O RIACHO RIBEIRAOZINHO, ESTRADA POV NOVA VENEZA / ANTONIO DA DICA		
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	m²	2,25
2	**INFRAESTRUTURA**		
2.1	MURO DE CONTENÇÃO	VB	1,00
2.2	FUNDAÇÃO	VB	1,00
2.3	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 97 KW E CARREGADEIRA DE 1,72 M³	m³	60,00
2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m³ X km	225,00
2.5	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA	m²	240,00
3	**MESOESTRUTURA**		
3.1	PILAR	VB	1,00
3.2	TRANSVERSINA	VB	1,00
3.3	BALANCIM	VB	1,00
4	**SUPERESTRUTURA**		
4.1	LONGARINA	VB	1,00
4.2	TABUADO	VB	1,00
4.3	GUARDA-RODAS	VB	1,00

Marcos André Oliveira Sousa
Engenheiro Civil
CREA/RNP: 191948843-0

FIS. 0808
Rubrica
Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 860033/2022, emitida em 09/02/2022
Certidão nº 860033/2022
30/03/2023, 21:41
Chave de Impressão: 6B20y
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/02/2022 e contém 30 folhas

Prefeitura Municipal de Sítio Novo - MA

SÍTIO NOVO-MA

23	REFORMA NA PONTE SOBRE O RIACHO LAJES, ESTRADA DA LOCALIDADE LAJES		
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	m²	2,25
2	**INFRAESTRUTURA**		
2.1	MURO DE CONTENÇÃO	VB	1,00
2.2	FUNDAÇÃO	VB	1,00
2.3	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 97 KW E CARREGADEIRA DE 1,72 M³	m³	60,00
2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m³ X km	225,00
2.5	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA	m²	240,00
3	**MESOESTRUTURA**		
3.1	PILAR	VB	1,00
3.2	TRANSVERSINA	VB	1,00
3.3	BALANCIM	VB	1,00
4	**SUPERESTRUTURA**		
4.1	LONGARINA	VB	1,00
4.2	TABUADO	VB	1,00
4.3	GUARDA-RODAS	VB	1,00

Marcos André Oliveira Sousa
Engenheiro Civil
CREA/RNP: 191948843-0

DIVISÃO DE CONTRATAÇÃO
0809
Fls.
Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 860033/2022, emitida em 09/02/2022

Certidão nº 860033/2022
30/03/2023, 21:41
Chave de Impressão: 6B20y
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/02/2022 e contém 30 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 30/03/2023, às 21:41.

Prefeitura Municipal de Sítio Novo - MA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0810
Fls.
Rubrica

24	REFORMA NA PONTE SOBRE O RIACHO DERROTA, ESTRADA SANTA MARIA		
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	m²	2,25
2	**INFRAESTRUTURA**		
2.1	MURO DE CONTENÇÃO	VB	1,00
2.2	FUNDAÇÃO	VB	1,00
2.3	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 97 KW E CARREGADEIRA DE 1,72 M³	m³	60,00
2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m³ X km	225,00
2.5	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA	m²	240,00
3	**MESOESTRUTURA**		
3.1	PILAR	VB	1,00
3.2	TRANSVERSINA	VB	1,00
3.3	BALANCIM	VB	1,00
4	**SUPERESTRUTURA**		
4.1	LONGARINA	VB	1,00
4.2	TABUADO	VB	1,00
4.3	GUARDA-RODAS	VB	1,00

Marcos André Oliveira Sousa
Engenheiro Civil
CREA/RNP: 191948843-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 860033/2022, emitida em 09/02/2022

Certidão nº 860033/2022
30/03/2023, 21:41
Chave de Impressão: 6B20y
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/02/2022 e contém 30 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 30/03/2023, às 21:41.

Prefeitura Municipal de Sítio Novo - MA

SITIO NOVO-MA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0811
Fls.
Rubrica

25	REFORMA NA PONTE SOBRE O RIACHO DERROTA, ESTRADA BATALHA 2 (CHICO GROTA)		
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	m²	2,25
2	**INFRAESTRUTURA**		
2.1	MURO DE CONTENÇÃO	VB	1,00
2.2	FUNDAÇÃO	VB	1,00
2.3	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 97 KW E CARREGADEIRA DE 1,72 M³	m³	60,00
2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m³ X km	225,00
2.5	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA	m²	240,00
3	**MESOESTRUTURA**		
3.1	PILAR	VB	1,00
3.2	TRANSVERSINA	VB	1,00
3.3	BALANCIM	VB	1,00
4	**SUPERESTRUTURA**		
4.1	LONGARINA	VB	1,00
4.2	TABUADO	VB	1,00
4.3	GUARDA-RODAS	VB	1,00

Marcos André Oliveira Sousa
Engenheiro Civil
CREA/RNP: 191948843-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 860033/2022, emitida em 09/02/2022

Certidão nº 860033/2022
30/03/2023, 21:41
Chave de Impressão: 6B20y
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/02/2022 e contém 30 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 30/03/2023, às 21:41.

Prefeitura Municipal de Sítio Novo - MA

26	REFORMA NA SOBRE O RIO SANTANA, ESTRADA CANTO DO RIO (NAZIR)		
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	m^2	2,25
2	**INFRAESTRUTURA**		
2.1	MURO DE CONTENÇÃO	VB	1,00
2.2	FUNDAÇÃO	VB	1,00
2.3	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 97 KW E CARREGADEIRA DE 1,72 M^3	m^3	60,00
2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M^3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m^3 X km	225,00
2.5	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA	m^2	240,00
3	**MESOESTRUTURA**		
3.1	PILAR	VB	1,00
3.2	TRANSVERSINA	VB	1,00
3.3	BALANCIM	VB	1,00
4	**SUPERESTRUTURA**		
4.1	LONGARINA	VB	1,00
4.2	TABUADO	VB	1,00
4.3	GUARDA-RODAS	VB	1,00

Marcos André Oliveira Sousa
Engenheiro Civil
CREA/RNP: 191948843-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 860033/2022, emitida em 09/02/2022

Certidão nº 860033/2022
30/03/2023, 21:41
Chave de Impressão: 6B20y
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/02/2022 e contém 30 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 30/03/2023, às 21:41.

Prefeitura Municipal de Sítio Novo - MA

27	REFORMA NA SOBRE O RIO SANTANA, ESTRADA DO SETOR VEREDAO (NAZIR)		
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	m²	2,25
2	INFRAESTRUTURA		
2.1	MURO DE CONTENÇÃO	VB	1,00
2.2	FUNDAÇÃO	VB	1,00
2.3	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 97 KW E CARREGADEIRA DE 1,72 M³	m³	60,00
2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m³ X km	225,00
2.5	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA	m²	240,00
3	MESOESTRUTURA		
3.1	PILAR	VB	1,00
3.2	TRANSVERSINA	VB	1,00
3.3	BALANCIM	VB	1,00
4	SUPERESTRUTURA		
4.1	LONGARINA	VB	1,00
4.2	TABUADO	VB	1,00
4.3	GUARDA-RODAS	VB	1,00

Marcos André Oliveira Sousa
Engenheiro Civil
CREA/RNP: 191948843-0

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0813
Fls.
Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 860033/2022, emitida em 09/02/2022

Certidão nº 860033/2022
30/03/2023, 21:41
Chave de Impressão: 6E20y
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/02/2022 e contém 30 folhas

Prefeitura Municipal de Sítio Novo - MA

SITIO NOVO-MA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0814
Fls.
Rubrica

28	REFORMA NA PONTE SOBRE O RIO SANTANA, ESTRADA DA EMILIANA (NAZIR)		
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	m²	2,25
2	**INFRAESTRUTURA**		
2.1	MURO DE CONTENÇÃO		
2.2	FUNDAÇÃO	VB	1,00
		VB	1,00
2.3	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 97 KW E CARREGADEIRA DE 1,72 M³	m³	60,00
2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m³ X km	225,00
2.5	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA	m²	240,00
3	**MESOESTRUTURA**		
3.1	PILAR		
3.2	TRANSVERSINA	VB	1,00
3.3	BALANCIM	VB	1,00
		VB	1,00
4	**SUPERESTRUTURA**		
4.1	LONGARINA		
4.2	TABUADO	VB	1,00
4.3	GUARDA-RODAS	VB	1,00
		VB	1,00

Marcos André Oliveira Sousa
Engenheiro Civil
CREA/RNP: 191948843-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 860033/2022, emitida em 09/02/2022

Certidão nº 860033/2022
30/03/2023, 21:41
Chave de Impressão: 6620y
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/02/2022 e contém 30 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 30/03/2023, às 21:41.

Prefeitura Municipal de Sítio Novo - MA

SITIO NOVO-MA

29	REFORMA NA PONTE SOBRE O RIACHO ÁGUA PRETA, ESTRADA ÁGUA PRETA		
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	m²	2,25
2	**INFRAESTRUTURA**		
2.1	MURO DE CONTENÇÃO	VB	1,00
2.2	FUNDAÇÃO	VB	1,00
2.3	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 97 KW E CARREGADEIRA DE 1,72 M³	m³	60,00
2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m³ X km	225,00
2.5	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA	m²	240,00
3	**MESOESTRUTURA**		
3.1	PILAR	VB	1,00
3.2	TRANSVERSINA	VB	1,00
3.3	BALANCIM	VB	1,00
4	**SUPERESTRUTURA**		
4.1	LONGARINA	VB	1,00
4.2	TABUADO	VB	1,00
4.3	GUARDA-RODAS	VB	1,00

ICOS André Oliveira Sousa
Engenheiro Civil
CREA/RNP: 191948843-0

SÃO DE CONTRATAÇÃO
0815
Fls.
Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 860033/2022, emitida em 09/02/2022

Certidão nº 860033/2022
30/03/2023, 21:41
Chave de Impressão: 6B20y
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/02/2022 e contém 30 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 30/03/2023, às 21:41.

Prefeitura Municipal de Sítio Novo - MA

SITIO NOVO-MA

Sítio Novo (MA), 02 de fevereiro de 2022.

Marcos André Oliveira Sousa
Engenheiro Civil
CREA/RNP: 191948843-0

Marcos André Oliveira Sousa

Eng.° Civil da Prefeitura Municipal de Sítio Novo/MA.

CREA/RNP N° 191948843-0

CPF N° 061.413.123-57

Antônio Coelho Rodrigues

Prefeito Municipal de Sítio Novo – MA

CPF N° 505.182.323-87

SÃO DE CONTRATAÇÃO
0816
Fls.
Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 860033/2022, emitida em 09/02/2022

Certidão nº 860033/2022
30/03/2023, 21:41
Chave de Impressão: 6B20y
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/02/2022 e contém 30 folhas

Prefeitura Municipal de Sítio Novo - MA

SITIO NOVO-MA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0817
Rubrica

LAUDO DE CONCLUSÃO DA OBRA

Termo de recebimento definitivo da obra denominada **REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.** Objeto do contrato de **n° 102/2021, referente a Tomada de preço n°008/2021-CPL,** celebrado entre a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO – MA,** inscrito no **CNPJ: 05.631.031/0001-64** e a Empresa **ARSS CONSTRUÇOES EIRELI,** inscrito no **CNPJ: 23.706.563/0001-03**, com sede na cidade de São Luis – MA, Rua 201 SE 22, setor unidade 201, Cidade Operária, CEP: 65058-222, tendo como responsável técnico o **Eng.° Civil ACSONREGENES SILVA DOS SANTOS, CREA NACIONAL N° 1120351669.**

Com início dos serviços em 30 de agosto de 2021 e término dos serviços em 20 de outubro de 2021. Atendendo à solicitação da empresa, foi vistoriado a obra denominada, **REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,** acompanhado pelo responsável técnico dos serviços, constatou-se que a obra foi executada sem alterações em relação ao projeto inicial, apresentado a mesma solidez e segurança, nada havendo que impeça o seu recebimento definitivo.

Sítio Novo – MA, 02 de fevereiro de 2022.

Marcos André Oliveira Sousa
Engenheiro Civil
CREA/RNP: 191948843-0

Eng.° Civil Marcos André Oliveira Sousa
Responsável Técnico pela Fiscalização
CREA/RNP N° 191948843-0
CPF N° 061.413.123-57

Antônio Coelho Rodrigues
Prefeito Municipal de Sitio Novo – MA
CPF N° 505.182.323-87

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 860033/2022, emitida em 09/02/2022

Certidão nº 860033/2022
30/03/2023, 21:41
Chave de Impressão: 6B20y
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/02/2022 e contém 1 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA

Impresso em: 30/03/2023, às 21:41.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO/MA
CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 004/2024 (SRP)
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.001.030/2024-SINFRA
OBJETO: CONTRATAÇÃO EVENTUAL E FUTURA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO – MA
DATA: 08 de Julho de 2024 às 08:30 hrs
LOCAL: *Portal Bolsa Nacional de Compras (BNC) - https://bnc.org.br/*

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0818
Rubrica

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART.7º, XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.

ARSS CONSTRUCOES LTDA, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídica nº **23.706.563/0001-03**, por intermédio de seu representante legal o Sr. Acsonregenes Silva Dos Santos, portador da CNH sob o n° 04035169600 e do Cadastro Nacional de Pessoas Física nº 038.752.473-88, **DECLARA**, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Sítio Novo (MA), 04 de Julho de 2024

ACSONREGENES SILVA DOS SANTOS:03875247388

Assinado de forma digital por ACSONREGENES SILVA DOS SANTOS:03875247388
Dados: 2024.07.04 11:02:29 -03'00'

ACSONREGENES SILVA DOS SANTOS
CPF N° 038.752.473-88
PROPRIETÁRIO

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0819
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO/MA
CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 004/2024 (SRP)
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.001.030/2024-SINFRA
OBJETO: CONTRATAÇÃO EVENTUAL E FUTURA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO – MA
DATA: 08 de Julho de 2024 às 08:30 hrs
LOCAL: *Portal Bolsa Nacional de Compras (BNC) - https://bnc.org.br/*

DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

ARSS CONSTRUCOES LTDA, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídica nº **23.706.563/0001-03**, por intermédio de seu representante legal o Sr. Acsonregenes Silva Dos Santos, portador da **CNH sob o n° 04035169600**, do **CPF nº 038.752.473-88** e inscrito no **CREA n° 1120351669**, **DECLARA**, perante a Prefeitura Municipal em epígrafe, que é o responsável técnico pela execução do objeto desta licitação e será mantido nessa condição até o recebimento definitivo do objeto, caso seja vencedora certame.

Sítio Novo (MA), 04 de Julho de 2024

ACSONREGENES SILVA DOS SANTOS:03875247388

Assinado de forma digital por ACSONREGENES SILVA DOS SANTOS:03875247388
Dados: 2024.07.04 11:02:42 -03'00'

ACSONREGENES SILVA DOS SANTOS
CPF N° 038.752.473-88
PROPRIETÁRIO

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0820
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO/MA
CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 004/2024 (SRP)
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.001.030/2024-SINFRA
OBJETO: CONTRATAÇÃO EVENTUAL E FUTURA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO – MA
DATA: 08 de Julho de 2024 às 08:30 hrs
LOCAL: [illegible]

DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO, FUNCIONAMENTO, DISPONIBILIDADE DE INSTALAÇÕES, APARELHAMENTO E PESSOAL

ARSS CONSTRUCOES LTDA, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídica nº **23.706.563/0001-03**, por intermédio de seu representante legal o Sr. Acsonregenes Silva Dos Santos, portador da CNH sob o n° 04035169600 e do Cadastro Nacional de Pessoas Física nº 038.752.473-88, **DECLARA** sob as penas da Lei, que por ocasião da contratação, disporá das instalações, dos veículos, dos equipamentos, e do pessoal adequado e suficiente para a realização do objeto da licitação. **DECLARA** também que encontrasse localizada no endereço mencionado abaixo e em pleno funcionamento.

* **INSTALAÇÕES:** Rua Cezaltino Mota, SN, Centro - Sítio Novo/MA.
* **VEÍCULOS:** 03 Pick-up, 02 Caçamba, 01 Pipa, 01 Retroescavadeira, 01 Esteira e 01 Pá Carregadeira.
* **EQUIPAMENTOS:** 05 Betoneiras e ferramentas em geral.
* **PESSOAL ADEQUADO**: engenheiro, predreiros, ajudantes e mestre de obras.

Localização geográfica: 5°52'47"S 46°42'15"W

Sítio Novo (MA), 04 de Julho de 2024

ACSONREGENES SILVA DOS SANTOS:03875247388

Assinado de forma digital por ACSONREGENES SILVA DOS SANTOS:03875247388
Dados: 2024.07.04 11:02:54 -03'00'

ACSONREGENES SILVA DOS SANTOS
CPF N° 038.752.473-88
PROPRIETÁRIO

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0821
Fls.
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO/MA
CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 004/2024 (SRP)
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.001.030/2024-SINFRA
OBJETO: CONTRATAÇÃO EVENTUAL E FUTURA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO – MA
DATA: 08 de Julho de 2024 às 08:30 hrs
LOCAL: [illegible]

DECLARAÇÃO ASSUMINDO RESPONSABILIDADE DE EXECUTAR OS SERVIÇOS

ARSS CONSTRUCOES LTDA, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídica nº **23.706.563/0001-03**, por intermédio de seu representante legal o Sr. Acsonregenes Silva Dos Santos, portador da CNH sob o n° 04035169600 e do Cadastro Nacional de Pessoas Física nº 038.752.473-88, **DECLARA**, sob as penas da Lei, que por ocasião da contratação, assume incondicionalmente a responsabilidade de executar os serviços em conformidade com todas as condições e exigências estabelecidas nesta licitação.

Sítio Novo (MA), 04 de Julho de 2024

ACSONREGENES SILVA DOS SANTOS:03875247388

Assinado de forma digital por ACSONREGENES SILVA DOS SANTOS:03875247388
Dados: 2024.07.04 11:03:04 -03'00'

ACSONREGENES SILVA DOS SANTOS
CPF N° 038.752.473-88
PROPRIETÁRIO

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0822
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO/MA
CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 004/2024 (SRP)
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.001.030/2024-SINFRA
OBJETO: CONTRATAÇÃO EVENTUAL E FUTURA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO – MA
DATA: 08 de Julho de 2024 às 08:30 hrs
LOCAL:

DECLARAÇÃO DA EMPRESA DE QUE TOMOU CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVERÃO OS TRABALHOS

ARSS CONSTRUCOES LTDA, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídica nº **23.706.563/0001-03**, por intermédio de seu representante legal o Sr. Acsonregenes Silva Dos Santos, portador da CNH sob o n° 04035169600 e do Cadastro Nacional de Pessoas Física nº 038.752.473-88, **DECLARA**, perante a lei que possui conhecimento das condições e peculiaridades inerentes á natureza dos trabalhos, diante do conhecimento das especificações técnicas definidas no Projeto Básico, do Edital em epígrafe, e que assumo total responsabilidade por esse fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a **PREFEITURA MUNICIPAL EM EPÍGRAFE.**

Sítio Novo (MA), 04 de Julho de 2024

ACSONREGENES SILVA DOS SANTOS:03875247388

Assinado de forma digital por ACSONREGENES SILVA DOS SANTOS:03875247388
Dados: 2024.07.04 11:03:14 -03'00'

ACSONREGENES SILVA DOS SANTOS
CPF N° 038.752.473-88
PROPRIETÁRIO

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 0823 Fls. Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO/MA
CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 004/2024 (SRP)
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.001.030/2024-SINFRA
OBJETO: CONTRATAÇÃO EVENTUAL E FUTURA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO – MA
DATA: 08 de Julho de 2024 às 08:30 hrs
LOCAL: [illegible]

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Eu, Sr. Acsonregenes Silva Dos Santos, portador da CNH sob o nº 04035169600 e do Cadastro Nacional de Pessoas Física nº 038.752.473-88, como representante da empresa **ARSS CONSTRUCOES LTDA**, inscrita no CNPJ nº **23.706.563/0001-03**, para fins do disposto no Edital da presente Licitação, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação quanto a participar ou não da referida licitação;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Sítio Novo (MA), 04 de Julho de 2024

ACSONREGENES SILVA DOS SANTOS:03875247388

Assinado de forma digital por ACSONREGENES SILVA DOS SANTOS:03875247388
Dados: 2024.07.04 11:03:23 -03'00'

ACSONREGENES SILVA DOS SANTOS
CPF Nº 038.752.473-88
PROPRIETÁRIO

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0824
Fls.
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO/MA
CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 004/2024 (SRP)
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.001.030/2024-SINFRA
OBJETO: CONTRATAÇÃO EVENTUAL E FUTURA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO – MA
DATA: 08 de Julho de 2024 às 08:30 hrs
LOCAL: [illegible]

DECLARAÇÃO INFORMANDO O CNAE DE MAIOR RECEITA

ARSS CONSTRUCOES LTDA, com sede na rua Cezaltino Mota, SN, Centro - Sítio Novo/MA, inscrita no CNPJ sob o nº **23.706.563/0001-03**, declara, sob as penas da Lei, que O CNAE de atividade que representa a maior receita da empresa é o seguinte:

71.12-0-00 - Serviços de engenharia

Sítio Novo (MA), 04 de Julho de 2024

ACSONREGENES SILVA DOS SANTOS:03875247388

Assinado de forma digital por ACSONREGENES SILVA DOS SANTOS:03875247388
Dados: 2024.07.04 11:03:34 -03'00'

ACSONREGENES SILVA DOS SANTOS
CPF Nº 038.752.473-88
PROPRIETÁRIO

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 0825 Fls. Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO/MA
CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 004/2024 (SRP)
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.001.030/2024-SINFRA
OBJETO: CONTRATAÇÃO EVENTUAL E FUTURA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO – MA
DATA: 08 de Julho de 2024 às 08:30 hrs
LOCAL: *Portal Bolsa Nacional de [illegible]*

DECLARAÇÃO – CONJUNTA

ARSS CONSTRUCOES LTDA, com sede na rua Cezaltino Mota, SN, Centro - Sítio Novo/MA, inscrita no CNPJ sob o nº **23.706.563/0001-03**, por intermédio de seu representante legal o Sr. Acsonregenes Silva Dos Santos, portador da CNH sob o nº 04035169600 e do Cadastro Nacional de Pessoas Física nº 038.752.473-88, **DECLARA:**

1) Declara que CUMPRE todos os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias da CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 004/2024 (SRP);

2) Declara que está plenamente capacitado a efetuar o fornecimento dos produtos licitados, referente a CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 004/2024 (SRP), nas quantidades e nos prazos previstos e que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

3) Declara que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação na CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 004/2024 (SRP), ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências supervenientes;

4) Declara atende aos requisitos de habilitação, e o que responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021);

5) Declara que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo7°, XXXIII, da Constituição;

6) Declara que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal

7) Declara que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;

8) Declara, para os fins que a empresa não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público;

9) Declara que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

10) Declara, para os devidos fins que não possuímos em nosso quadro societário e de empregados, servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação;

11) Declara que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos

de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas;

12) Declara que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009

13) Declara, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o responsável legal da empresa é o Sr. ACSONREGENES SILVA DOS SANTOS, Portador(a) do CPF sob nº 038.752.473-88, cuja função/cargo é sócio-administrador, responsável pela assinatura do contrato.

14) Declara conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal nº 8.429/1992), a Lei Federal nº 12.846/2013 e seus regulamentos, se comprometem que para a execução deste contrato nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma;

15) Declara, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente e este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que o Contrato seja encaminhado para o seguinte endereço:

E-mail: [illegible]

Telefone: (98) 983120059

16) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em informar pedido de alteração junto ao Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

17) Comprometo-me a manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

Sítio Novo (MA), 04 de Julho de 2024

ACSONREGENES SILVA DOS SANTOS:03875247388

Assinado de forma digital por ACSONREGENES SILVA DOS SANTOS:03875247388
Dados: 2024.07.04 11:03:53 -03'00'

ACSONREGENES SILVA DOS SANTOS
CPF Nº 038.752.473-88
PROPRIETÁRIO

- CONTTAC -

Assessoria Contábil e Tributária
Charles Cunha Dominices
CRC 010094/MA.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0827
Fls.
Rubrica

DECLARAÇÃO DE ÍNDICES

Declaramos para os devidos fins, os índices econômicos e financeiros para fins de licitação da Empresa **ARSS CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ nº 23.706.563/0001-03, sediada na Rua Cesaltino Mota, SN, Centro – Sítio Novo/MA.

Para fins de conhecimento, os mesmos indicadores estão descritos nos Balanços 2022 e 2023.

INDICADORES DE LIQUIDEZ 2022

LIQUIDEZ CORRENTE

$$LC = \frac{AC}{PC} \qquad LC = \frac{754.887,23}{121.936,00} \qquad LC = 6,190848$$

SOVÊNCIA GERAL

$$ISG = \frac{TOTAL\ ATIVO}{PC + EXIGIVEL\ LONGO\ PRAZO} \qquad ISG = \frac{1.755.792,20}{121.936,00} \qquad ISG = 14,39929$$

LIQUIDEZ GERAL

$$LG = \frac{AC + ARLP}{PC + PELP} \qquad LG = \frac{754.887,23}{121.936,00} \qquad LG = 6,190848$$

LIQUIDEZ SECA

$$LS = \frac{AC}{PC} \qquad LS = \frac{754.887,23}{121.936,00} \qquad LS = 6,190848$$

INDICADOR DE ENDIVIDAMENTO TOTAL

$$IET = \frac{(PC + PELP)}{TOTAL\ ATIVO} \qquad IET = \frac{121.936,00}{1.755.792,20} \qquad IET = 0,069448$$

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0828
Fls.
Rubrica

INDICADORES DE LIQUIDEZ 2023

LIQUIDEZ CORRENTE

LC =	AC / PC	LC=	722.856,62 / 265.448,76	LC=	2,723149

SOVÊNCIA GERAL

ISG=	TOTAL ATIVO / PC + EXIGIVEL LONGO PRAZO	ISG=	2.485.345,55 / 265.448,76	ISG=	9,362807

LIQUIDEZ GERAL

LG=	AC + ARLP / PC + PELP	LG=	722.856,62 / 265.448,76	LG=	2,723149

LIQUIDEZ SECA

LS=	AC / PC	LS=	722.856,62 / 265.448,76	LS=	2,723149

INDICADOR DE ENDIVIDAMENTO TOTAL

IET=	(PC + PELP) / TOTAL ATIVO	IET=	265.448,76 / 2.485.345,55	IET=	0,106806

SÃO LUÍS (MA), 08 de Julho de 2024

Charles Cunha Dominices
CRC 010094/MA.

CONTROLE 29
Rubrica

ANÁLISE DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA-OPERACIONAL

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA (CE) Nº 004/2024

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA.

EMPRESA ANALISADA:

1 – ARSS CONSTRUÇÕES LTDA;
CNPJ N °: 23.706.563/0001-03;

Os atestados de qualificação técnica tanto operacional e profissional apresentados pela empresa SÃO compatíveis com o objeto desta licitação, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente identificados comprovando que os serviços foram executados, que comprovam ter a licitante capacidade para execução de obras e/ou serviços com características semelhantes e de complexidade operacionais e técnicas equivalentes ou superiores ao objeto desta licitação (art. 67, I e II, da Lei nº 14.133/21), abrangendo as parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, com base no projeto básico de engenharia.

17 de julho de 2024, Sítio Novo – MA

Marcos André Oliveira Sousa
Assinado de forma digital por Marcos André Oliveira Sousa

Marcos André Oliveira Sousa
Engenheiro Civil
CREA/RNP N° 191948843-0

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0830
Rubrica

Manifestações

Horário	Autor	Situação
17/07/2024 11:39	INNOVARE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	MANIFESTADA
17/07/2024 11:40	PI ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI	MANIFESTADA
17/07/2024 11:40	S C CONSTRUÇÕES LTDA	MANIFESTADA

CERTIDÃO

CERTIFICO para os fins de direito que o prazo para a interposição de Razões de recursos, com base nas intenções de recurso apresentadas ao final da sessão, referente à decisão proferida nos autos, quanto ao julgamento dos documentos de PROPOSTA e HABILITAÇÃO da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2024, decorreu *in albis* sem que as licitantes protocolaram manifestação.

Sem mais para o momento, será dado prosseguimento ao feito.

Sítio Novo (MA), 23 de Julho de 2024.

ANNA CECÍLIA DINIZ SILVA FRANCELINO
Agente de Contratações

SITIO NOVO-MA
Fls
Rubrica

MEMORANDO INTERNO

Emitido o devido despacho, a COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÕES vem por meio deste remeter os autos em epígrafe para o prosseguimento em seus ulteriores termos.

Sem mais, deixamos os votos de estima e apreço.

Atenciosamente

Sítio Novo (MA), 23 de Julho de 2024.

ANNA CECÍLIA DINIZ SILVA FRANCELINO
Agente de Contratações

Recebido
23/07/24

ILMO SR.
RAIMUNDO NETO ALVES BILIO
Secretário de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano
NESTA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO
CNPJ: 05.631.031/0001-64
ASSESSORIA JURÍDICA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FL 0833
Rubrica

PARECER JURÍDICO
CONCORRÊNCIA ELETRONICA N° 004/2024 - SRP
(PROCESSO ADMINSTRATIVO N° 001.001. 030/2024-SINFRA)

EMENTA: CONTRATAÇÃO EVENTUAL E FUTURA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO – MA. SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. CONCORRÊNCIA ELETRONICA. ARTIGO 28, INCISO II, DA LEI N° 14.133/2021. PARECER FAVORÁVEL.

DO RELATÓRIO

Trata-se na espécie de processo administrativo, **sob o n° 001.001. 030/2024-SINFRA** que visa à a CONTRATAÇÃO EVENTUAL E FUTURA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO – MA, para contratação da empresa **ARSS CONSTRUCOES LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o n° 23.706.563/0001-03, com sede na Rua Cezaltino Mota, SN, Centro – Sítio Novo/MA, CEP: 65925-000,** para atendimento das necessidades da Administração Municipal Sítio Novo/MA, com fulcro na Lei n° 14.133/2021.

O processo encontra-se instruído com os seguintes documentos, dentre outros:

a) Documento De Formalização Da Demanda;
b) Autuação;
c) Estudo Técnico Preliminar;
d) Aprovação do Estudo Técnico Preliminar;
e) Estimativa de Preços;
f) Termo de Referência;
g) Projeto Básico/Executivo;
h) Aprovação do Termo de Referência;
i) Autorização;
j) Declaração Orçamentária Dos Ordenadores De Despesas;
k) Minuta do Edital, Minuta De Contrato e Anexos;
l) Encaminhamento para Parecer Juridico;
m)Parecer Jurídico de Análise da minuta;
n) Edital, Minuta De Contrato e Anexos;
o) Aviso de Licitação;
p) Comprovantes de Publicação do Aviso de Licitação;
q) Despacho da Agente de Contratações;
r) Comprovante De Publicação No Portal Bolsa Nacional de Compras (BNC);
s) Documentos da sessão pública;
t) Documentos Necessários De Proposta e Habilitação;
u) Intenções de Recurso;
v) Certidão da Agente de Contratações.

Após a fase de lances e realização da fase de habilitação e análise da documentação comprobatória da qualificação jurídica, técnica, econômico-financeira e da regularidade fiscal das empresas, a Agente de Contratações, juntamente com equipe de apoio declaram vencedora à seguinte empresa:

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0834
Rubrica

• **ARSS CONSTRUCOES LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 23.706.563/0001-03.**

No presente processo houveram empresas que registraram pedido de intenção de recurso administrativo.

Contudo, nenhuma apresentou razões de recurso.

Consequentemente, não foram apresentadas contrarrazões.

Assim, fora dada continuidade ao certame.

No caso em análise, vem a SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO requerer a contratação em tela, nos termos acima expostos, motivo pelo qual aportam os autos nesta Assessoria Juridica para análise jurídica.

Tratam os autos de consulta formulada pela SINFRA sobre a legalidade do certame na modalidade de CONCORRÊNCIA ELETRONICA.

Eis o relatório. Passa-se à análise jurídica.

ABRANGÊNCIA DA ANÁLISE JURÍDICA:
Consigne-se que a presente análise considerará tão somente os aspectos estritamente jurídicos da questão trazida ao exame desta Assessoria Jurídica, partindo-se da premissa básica de que, ao propor a solução administrativa ora analisada, o administrador público se certificou quanto às possibilidades orçamentárias, financeiras, organizacionais e administrativas, levando em consideração as análises econômicas e sociais de sua competência.

Desta feita, verifica-se que a atividade dos procuradores e assessores jurídicos atuantes junto aos assuntos de Licitações e Contratos – assim como ocorre com a atividade advocatícia de maneira geral – se limita à análise da compatibilidade jurídica da matéria trazida a exame, sem prejuízo de, eventualmente, sugerir soluções vislumbradas por esta unidade de assessoramento jurídico, que devem ser objeto de consideração por parte do gestor, que detêm, no entanto, a palavra final sobre a implementação de políticas públicas no âmbito municipal, nos limites do seu juízo de mérito.

O controle prévio de legalidade se dá em função do exercício da competência da análise jurídica da futura contratação, não abrangendo, portanto, os demais aspectos envolvidos, como os de natureza técnica, mercadológica ou de conveniência e oportunidade. Em relação a esses, eventuais apontamentos decorrem da imbricação com questões jurídicas, na forma do Enunciado BPC nº 07, do Manual de Boas Práticas Consultivas da Advocacia-Geral da União:

> Enunciado BPC nº 7
> A manifestação consultiva que adentrar questão jurídica com potencial de significativo reflexo em aspecto técnico deve conter justificativa da necessidade de fazê-lo, evitando-se posicionamentos conclusivos sobre temas não jurídicos, tais como os técnicos, administrativos ou de conveniência ou oportunidade, podendo-se, porém, sobre estes emitir opinião ou formular recomendações, desde que enfatizando o caráter discricionário de seu acatamento.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fl. 0835
Rubrica

De fato, presume-se que as especificações técnicas contidas no presente processo, inclusive quanto ao detalhamento do objeto da contratação, suas características, requisitos e avaliação do preço estimado, tenham sido regularmente determinadas pelo setor competente do órgão, com base em parâmetros técnicos objetivos, para a melhor consecução do interesse público. O mesmo se pressupõe em relação ao exercício da competência discricionária pelo órgão assessorado, cujas decisões devem ser motivadas nos autos.

Cumpre ressaltar que o presente parecer jurídico é meramente opinativo, com o fito de orientar as autoridades competentes na resolução de questões postas em análise de acordo com a documentação apresentada, não sendo, portanto, vinculativo à decisão da autoridade competente que poderá optar pelo acolhimento das presentes razões ou não.

Por fim, deve-se salientar que determinadas observações são feitas sem caráter vinculativo, mas em prol da segurança da própria autoridade assessorada a quem incumbe, dentro da margem de discricionariedade que lhe é conferida pela lei, avaliar e acatar, ou não, tais ponderações. Não obstante, as questões relacionadas à legalidade serão apontadas para fins de sua correção. O seguimento do processo sem a observância destes apontamentos será de responsabilidade exclusiva da Administração.

DA ANÁLISE JURÍDICA DO CASO CONCRETO:
Vem ao exame desta Assessoria Jurídica a consulta sobre a regularidade do certame na modalidade de CONCORRÊNCIA ELETRONICA, levado a feito tendo como objeto os itens discriminados no relatório.

O artigo Art. 6°, inciso, da XLI Lei nº 14.133/2021 dispõe:

> Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se:
> [...]
> **XXXVIII - concorrência: modalidade de licitação para contratação de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia, cujo critério de julgamento poderá ser:**
> **a) menor preço;**
> b) melhor técnica ou conteúdo artístico;
> c) técnica e preço;
> d) maior retorno econômico;
> e) maior desconto;

Bem como, complementa o Art. 6°, inciso, da XLI Lei nº 14.133/2021 dispõe:

> **XLV - sistema de registro de preços:** conjunto de procedimentos para realização, mediante contratação direta ou **licitação** nas modalidades pregão ou **concorrência**, de registro formal de preços relativos a prestação de serviços**, a obras** e a aquisição e locação de bens para contratações futuras;

Logo, mostra-se possível a contratação de pessoa jurídica especializada em serviços de engenharia, visto que é a modalidade licitatória utilizada para as contratações de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia, estes, cujos padrões, desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações, o que de fato se observa na modalidade escolhida.

É cediço que a contratação de serviços pela Administração Pública deve pautar-se na conveniência, oportunidade, atendimento ao interesse público e na disponibilidade de

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls 0836
Rubrica

recursos, além de observar os principios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, economicidade, dentre outros.

A Constituição ainda prevê que ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, conforme seu artigo 37, XXI, seja:

> Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: ("Caput" do artigo com redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) **(...) XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações;**

Analisados os autos, observa-se que o presente processo está instruido conforme estipula os artigos de 11 a 17 da Lei nº 14.133/2021.

Obedecendo os requisitos para licitações de serviços, conforme os artigos de 40 a 44 da Lei nº 14.133/2021.

A CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 004/2024 - SRP utilizou como critério de julgamento, o MENOR PREÇO GLOBAL, tendo como resultado de valor total que seja condizente como o visto máximo global previsto no edital.

Ressalte-se que se opta pela utilização do CONCORRÊNCIA em sua modalidade ELETRÔNICO com o objetivo maior de atender os dispositivos legais já citados e de salvaguardar os interesses econômicos do Municipio.

No que tange a habilitação da empresa vencedora, observa-se que foram apresentadas as documentações necessárias (art. 62, da Lei nº 14.133/2021), cabendo à Agente de Contratações averiguar o atendimento as exigências, vide:

> Art. 62. A habilitação é a fase da licitação em que se verifica o conjunto de informações e documentos necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, dividindo-se em:
> I - jurídica;
> II - técnica;
> III - fiscal, social e trabalhista;
> IV - econômico-financeira.

Consultado, encontra-se regular a documentação da empresa. Demonstrou, que a empresa contratada preenche os requisitos de habilitação.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FL 0837
Rubrica

Resta definida, dessa forma, a possibilidade técnica da presente licitação e perfeita adequação do preço proposto.

Assim, preenchidos os requisitos elencados nos dispositivos epigrafados, é de ser acolhida a contratação.

De tal modo, conforme todo o exposto, é certo que, desde que cumpridos os requisitos exigidos pela lei, a contratação se enquadrada nos termos da Lei nº 14.133/2021.

DA CONCLUSÃO:
Diante do exposto, considerando a justificativa apresentada pela Secretaria Municipal interessada, bem como a natureza do objeto a ser contratado, e o atendimento ao que dispõe a legislação que rege a matéria, **OPINA-SE PELA LEGALIDADE DA LICITAÇÃO PRETENDIDA**, com fulcro no artigo 71, da Lei nº 14.133/2021.

Ressalte-se que o presente parecer restringe-se aos aspectos legais do procedimento, ausente juízos de valor referentes aos aspectos econômico e técnico, nem da oportunidade e conveniência da decisão adotada.

É o parecer. S.M.J.

À ciência da área consulente.

Sitio Novo /MA, aos 23 de Julho de 2024.

RAMON OLIVEIRA DA MOTA DOS REIS
ASSESSOR JURÍDICO DO MUNICÍPIO
OAB/MA 13.913

RECURSOS DO PROCESSO
MUNICIPIO DE SITIO NOVO
Nº 004/2024

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fl. 0838
Rubrica

LOTE 1 **Total de manifestações no lote: 3**

Manifestação de Recurso	**Descrição**
Autor: INNOVARE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (22769773000170) **Horário:** 17/07/2024 11:39 **Situação:** MANIFESTADA	MANIFESTO INTENÇÃO DE APRESENTAR RECURSO ADMINISTRATIVO, EMPRESA HABILITADA NÃO ATENDEU VARIOS INTENS DO EDITAL.

Manifestação de Recurso	**Descrição**
Autor: I9 ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI (39998443000159) **Horário:** 17/07/2024 11:40 **Situação:** MANIFESTADA	Intenção de recurso manifestada.

Manifestação de Recurso	**Descrição**
Autor: S C CONSTRUÇÕES LTDA (10676296000119) **Horário:** 17/07/2024 11:40 **Situação:** MANIFESTADA	A EMPRESA S C CONSTRUÇÕES TEMINTEÇÃO DE RECURSO

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0839
Rubrica

MUNICIPIO DE SITIO NOVO
SÍTIO NOVO-MA

VENCEDORES DO PROCESSO - ADJUDICAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2024
Processo Administrativo Nº 001.001.030/2024
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
AGENTE DE CONTRATAÇÃO: ANNA CECILIA DINIZ SILVA FRANCELINO
Data de Publicação: 19/06/2024 15:10:47

TOTAL DO PROCESSO: **3.847.600,00**

ARSS CONSTRUCOES LTDA **23.706.563/0001-03** **3.847.600,00**

LOTE 1 Quant.: 1 Num: 081 Lance: 3.847.600,00 **Total: 3.847.600,00**

Item: 1 Unidade: obra Marca: Engenharia Modelo: Recuperação de vicinal

Descrição: CONTRATAÇÃO EVENTUAL E FUTURA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO – MA

Quantidade: 1 Val. Ref.: 4.526.697,72 **Valor Unit.: 3.847.600,00** Total Item: 3.847.600,00

AUTORIDADE: ANTONIO COELHO RODRIGUES

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FLS 0840
Rubrica

MUNICIPIO DE SITIO NOVO
SÍTIO NOVO-MA

ATA DE SESSÃO - ADJUDICAÇÃO - Parte 1 de 1

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2024
Processo Administrativo Nº 001.001.030/2024
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
AGENTE DE CONTRATAÇÃO: ANNA CECILIA DINIZ SILVA FRANCELINO
Data de Publicação: 19/06/2024 15:10:47

MOVIMENTOS DO PROCESSO

21/06/2024 12:56:16	**CADASTRO DE PROPOSTA**	CAMPO ALEGRE EMPREENDIMENTOS LTDA
21/06/2024 23:22:13	**CADASTRO DE PROPOSTA**	JAVA CONSTRUTORA LTDA
27/06/2024 09:27:18	**CADASTRO DE PROPOSTA**	ARSS CONSTRUCOES LTDA
29/06/2024 10:30:15	**CADASTRO DE PROPOSTA**	S C CONSTRUÇÕES LTDA
[illegible]/06/2024 20:38:21	**CADASTRO DE PROPOSTA**	APICE CONSTRUÇÕES LTDA
01/07/2024 10:49:04	**CADASTRO DE PROPOSTA**	DS FARIAS SERVICOS LTDA
01/07/2024 14:36:20	**CADASTRO DE PROPOSTA**	INNOVARE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
03/07/2024 09:16:55	**CADASTRO DE PROPOSTA**	POTENTE MATERIAIS DE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
03/07/2024 09:17:27	**ALTERAÇÃO DE PROPOSTA**	POTENTE MATERIAIS DE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
05/07/2024 06:46:51	**CADASTRO DE PROPOSTA**	I9 ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI
05/07/2024 10:17:53	**ALTERAÇÃO DE PROPOSTA**	ARSS CONSTRUCOES LTDA
05/07/2024 15:55:29	**ALTERAÇÃO DE PROPOSTA**	CAMPO ALEGRE EMPREENDIMENTOS LTDA
06/07/2024 18:11:31	**CADASTRO DE PROPOSTA**	A PEREIRA NASCIMENTO FILHO
06/07/2024 18:12:35	**ALTERAÇÃO DE PROPOSTA**	A PEREIRA NASCIMENTO FILHO
07/07/2024 17:07:04	**CADASTRO DE PROPOSTA**	FEITOSA CONSTRUTORA LTDA
07/07/2024 17:07:54	**ALTERAÇÃO DE PROPOSTA**	FEITOSA CONSTRUTORA LTDA
08/07/2024 06:44:24	**CADASTRO DE PROPOSTA**	ESTRELA EMPREENDIMENTOS LTDA
08/07/2024 08:01:47	**CADASTRO DE PROPOSTA**	S E SERVIÇOS DE CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA

08/07/2024 09:09:59 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O condutor ativou o anexo de documentos complementares.

08/07/2024 09:10:06 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 08/07/2024 11:10:05

[illegible]/07/2024 11:45:04 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 08/07/2024 13:45:04

08/07/2024 14:13:14 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 08/07/2024 14:43:14

08/07/2024 15:08:38 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 08/07/2024 17:08:38

08/07/2024 15:23:50 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante CAMPO ALEGRE EMPREENDIMENTOS LTDA adicionou o arquivo a83f586688104c50afd96eb709e60a28.rar aos documentos complementares.

08/07/2024 15:25:26 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante CAMPO ALEGRE EMPREENDIMENTOS LTDA removeu o arquivo a83f586688104c50afd96eb709e60a28.rar dos documentos complementares.

08/07/2024 15:25:37 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante CAMPO ALEGRE EMPREENDIMENTOS LTDA adicionou o arquivo 609c5c79bb3f4fafb87d5557b5fffc34.rar aos documentos complementares.

08/07/2024 16:51:45 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
SRS. VISTO O ADIANTADO DO HORÁRIO, E QUE A SESSÃO, CLARAMENTE IRÁ DURAR MAIS QUE UM DIA, IREMOS SUSPENDER, COM FUNDAMENTO NO ITEM 4.4.5. E 4.4.6. COM DATA DE RETORNO PARA 09/07/2024, AS 09:00HRS.

08/07/2024 16:52:16 **PROCESSO SUSPENSO** SISTEMA
Motivo: SRS. VISTO O ADIANTADO DO HORÁRIO, E QUE A SESSÃO, CLARAMENTE IRÁ DURAR MAIS QUE UM DIA, IREMOS SUSPENDER, COM FUNDAMENTO NO ITEM 4.4.5. E 4.4.6. COM DATA DE RETORNO PARA 09/07/2024, AS 09:00HRS.

09/07/2024 09:07:58 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PROCESSO RETOMADO. Motivo: PROCESSO RETOMADO APÓS SUSPENSÃO.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FLS. 0841
Rubrica

MUNICIPIO DE SITIO NOVO
SÍTIO NOVO-MA

09/07/2024 12:05:00 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
NESTE MOMENTO IREMOS SUSPENDER O FEITO PARA ALMOÇO, COM RETORNO 09/07/2024 - ÀS 14:30

09/07/2024 12:05:53 **PROCESSO SUSPENSO** SISTEMA
Motivo: NESTE MOMENTO IREMOS SUSPENDER O FEITO PARA ALMOÇO, COM RETORNO 09/07/2024 - ÀS 14:30

09/07/2024 14:31:06 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PROCESSO RETOMADO. Motivo: PROCESSO RETOMADO APÓS PERÍODO DE SUSPENSÃO.

09/07/2024 14:36:31 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo LAUDO PROPOSTA - CORREÇÃO - Concorrencia 004.2024.pdf foi adicionado ao processo.

09/07/2024 14:42:37 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Assim, será concedido o prazo para o participante CAMPO ALEGRE EMPREENDIMENTOS LTDA de 2 horas para inclusão dos documentos complementares de correção da proposta.

09/07/2024 14:45:46 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 09/07/2024 16:45:46

09/07/2024 15:36:20 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante CAMPO ALEGRE EMPREENDIMENTOS LTDA adicionou o arquivo a121b4afc6d446ff8677a25bd6dd78d9.pdf aos documentos complementares.

09/07/2024 15:36:26 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante CAMPO ALEGRE EMPREENDIMENTOS LTDA removeu o arquivo a121b4afc6d446ff8677a25bd6dd78d9.pdf dos documentos complementares.

09/07/2024 15:37:37 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante CAMPO ALEGRE EMPREENDIMENTOS LTDA adicionou o arquivo 3aacbdeeddc849a7ae79e69d47068299.rar aos documentos complementares.

09/07/2024 16:45:47 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
SRS. VISTO O ADIANTADO DO HORÁRIO, E QUE A SESSÃO CLARAMENTE IRÁ DURAR POR MAIS QUE UM DIA, IREMOS SUSPENDER, COM FUNDAMENTO NO ITEM 4.4.5. E 4.4.6. COM DATA DE RETORNO PARA 11/07/2024, AS 09:30 HORAS.

09/07/2024 16:46:05 **PROCESSO SUSPENSO** SISTEMA
Motivo: SRS. VISTO O ADIANTADO DO HORÁRIO, E QUE A SESSÃO CLARAMENTE IRÁ DURAR POR MAIS QUE UM DIA, IREMOS SUSPENDER, COM FUNDAMENTO NO ITEM 4.4.5. E 4.4.6. COM DATA DE RETORNO PARA 11/07/2024, AS 09:30 HORAS.

11/07/2024 09:32:34 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PROCESSO RETOMADO. Motivo: PROCESSO RETOMADO APÓS PERÍODO DE SUSPENSÃO.

11/07/2024 09:43:59 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo 23 - analise de qualificação tecnica 004.2024.pdf foi adicionado ao processo.

11/07/2024 09:43:59 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo 22 - parecer proposta ok - concorrencia N° 004.2024.pdf foi adicionado ao processo.

11/07/2024 10:15:34 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 11/07/2024 12:15:34

11/07/2024 13:34:39 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 11/07/2024 15:34:39

11/07/2024 14:29:49 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 12/07/2024 14:29:49

15/07/2024 08:40:54 **PROCESSO SUSPENSO** SISTEMA
Motivo: IREMOS SUSPENDER O FEITO, COM FUNDAMENTO NO ITEM 4.4.5. E 4.4.6. COM DATA DE RETORNO PARA 16/07/2024, AS 09:00HRS.

16/07/2024 09:02:23 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PROCESSO RETOMADO. Motivo: PROCESSO RETOMADO APÓS PERÍODO DE SUSPENSÃO.

16/07/2024 09:24:29 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 16/07/2024 11:24:29

16/07/2024 09:29:32 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante ARSS CONSTRUCOES LTDA adicionou o arquivo bc7e52e0022340d480f9265343a7ec58.rar aos documentos complementares.

16/07/2024 11:01:01 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante ARSS CONSTRUCOES LTDA adicionou o arquivo ddc571388ed744328f182be4fcd0784a.pdf aos documentos complementares.

16/07/2024 11:13:20 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 17/07/2024 11:13:20

16/07/2024 14:21:48 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante ARSS CONSTRUCOES LTDA adicionou o arquivo 1a897b25f3064f29a75afac39693fe1d.rar aos documentos complementares.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FIS. 0842
Rubrica

MUNICIPIO DE SITIO NOVO
SÍTIO NOVO-MA

17/07/2024 11:36:53 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo 26 - analise de qualificação ARSS n 004.2024.pdf foi adicionado ao processo.

17/07/2024 11:36:53 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo 25 - ARSS parecer tecnico - concorrencia eletronica n.pdf foi adicionado ao processo.

17/07/2024 11:50:30 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O condutor alterou o fim recebimento de recursos para o lote 1 para 23/07/2024 00:00.

LOTE 1 - HOMOLOGADO
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: obra Marca: Engenharia Modelo: Recuperação de vicinal
Descrição: CONTRATAÇÃO EVENTUAL E FUTURA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO – MA
Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 3.847.600,00 **Valor Total:** 3.847.600,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ARSS CONSTRUCOES LTDA	081	23.706.563/0001-03	4.526.697,70	3.847.600,00		Não
2	ESTRELA EMPREENDIMENTOS LTDA	052	28.588.813/0001-63	3.847.693,04	3.847.693,04	0,00	Sim
3	A PEREIRA NASCIMENTO FILHO	132	16.793.035/0001-65	3.867.273,37	3.867.273,37	0,51	Sim
4	INNOVARE CONSTRUCOES E SERVICOS	009	22.769.773/0001-70	4.500.000,00	3.970.350,00	2,67	Não
5	DS FARIAS SERVICOS LTDA	060	45.687.486/0001-16	3.983.493,99	3.983.493,99	0,33	Sim
6	JAVA CONSTRUTORA LTDA	120	43.108.172/0001-96	4.000.000,00	4.000.000,00	0,41	Sim
7	FEITOSA CONSTRUTORA LTDA	073	32.611.684/0001-54	4.526.697,72	4.526.697,72	13,17	Sim
8	ÁPICE CONSTRUÇÕES LTDA	061	04.361.448/0001-91	4.526.697,72	4.526.697,72	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
POTENTE MATERIAIS DE	067	06.325.699/0001-46	3.395.023,29	3.395.023,29		Sim
S E SERVIÇOS DE CONSTRUTORA E	103	35.204.997/0001-86	3.395.023,29	3.395.023,29	0,0000	Sim
CAMPO ALEGRE EMPREENDIMENTOS	058	09.011.896/0001-89	3.396.505,01	3.396.505,01	0,0436	Não
S C CONSTRUÇÕES LTDA	080	10.676.296/0001-19	3.485.550,00	3.485.550,00	2,6217	Sim
I9 ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI	006	39.998.443/0001-59	4.526.697,22	3.821.358,18	9,6343	Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

19/06/2024 15:10:47 PUBLICADO

19/06/2024 15:30:00 RECEPÇÃO DE PROPOSTAS

08/07/2024 08:18:33 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Bom dia Srs., logo mais as 8:30 será dado inicio a disputa no presente processo, CE 004/2024.

08/07/2024 08:18:44 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
SEGUEM ALGUNS AVISOS: São de responsabilidade do licitante todas as transações efetuadas em seu nome, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros.

08/07/2024 08:18:53 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Na presente licitação será adotado o modo de disputa ABERTO.

08/07/2024 08:19:38 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de R$ 50,00 de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FL 0843
Rubrica

MUNICIPIO DE SITIO NOVO
SÍTIO NOVO-MA

08/07/2024 08:19:57 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Cabe a esta AGENTE DE CONTRATAÇÃO apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Concorrência com o BNC, deve-se entrar em contato com a plataforma.

08/07/2024 08:20:05 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas via Chat conforme o caso, COM INDICAÇÃO DA DATA E HORÁRIO PARA A SUA RETOMADA

08/07/2024 08:29:00 ANÁLISE DE PROPOSTAS

08/07/2024 08:32:02 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
DAREMOS INÍCIO A FASE DE DISPUTA.

08/07/2024 08:33:31 DISPUTA

08/07/2024 08:33:31	**LANCE**	ÁPICE CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 061)	**4.526.697,72**
08/07/2024 08:33:31	**LANCE**	DS FARIAS SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 060)	**3.983.493,99**
08/07/2024 08:33:31	**LANCE**	INNOVARE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 009)	**4.500.000,00**
08/07/2024 08:33:31	**LANCE**	CAMPO ALEGRE EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 058)	**3.396.505,01**
08/07/2024 08:33:31	**LANCE**	S C CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 080)	**3.485.550,00**
08/07/2024 08:33:31	**LANCE**	POTENTE MATERIAIS DE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	**3.395.023,29**
08/07/2024 08:33:31	**LANCE**	I9 ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 006)	**4.526.697,22**
08/07/2024 08:33:31	**LANCE**	S E SERVIÇOS DE CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA (PARTICIPANTE	**3.395.023,29**
08/07/2024 08:33:31	**LANCE**	JAVA CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 120)	**4.000.000,00**
08/07/2024 08:33:31	**LANCE**	ARSS CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 081)	**4.526.697,70**
08/07/2024 08:33:31	**LANCE**	A PEREIRA NASCIMENTO FILHO (PARTICIPANTE 132)	**3.867.273,37**
08/07/2024 08:33:31	**LANCE**	FEITOSA CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 073)	**4.526.697,72**
08/07/2024 08:33:31	**LANCE**	ESTRELA EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 052)	**3.847.693,04**
08/07/2024 08:36:02	**LANCE**	I9 ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 006)	**3.821.358,18**
08/07/2024 08:36:23	**LANCE**	INNOVARE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 009)	**3.970.350,00**
08/07/2024 08:38:05	**LANCE**	A PEREIRA NASCIMENTO FILHO (PARTICIPANTE 132)	**3.394.023,37**
08/07/2024 08:38:17	**LANCE**	ARSS CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 081)	**3.847.600,00**

08/07/2024 08:39:55 MENSAGEM A PEREIRA NASCIMENTO FILHO (PARTICIPANTE 132)
Solicito o cancelamento de meu lance no valor de 3.394.023,37.

08/07/2024 08:43:23 NOTIFICAÇÃO SISTEMA
Lance do PARTICIPANTE 132 no valor de 3.394.023,37 foi cancelado.

08/07/2024 08:43:31 NOTIFICAÇÃO SISTEMA
Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio entre eles foi realizado.

08/07/2024 08:43:31 NOTIFICAÇÃO SISTEMA
Os seguintes participantes estão empatados e possuem direito de efetuar uma nova proposta final: PARTICIPANTE 067, PARTICIPANTE 103

08/07/2024 08:43:31 DESEMPATE FINAL

08/07/2024 08:44:12 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 132: LANCE EXCLUÍDO CONFORME SOLICITAÇÃO

08/07/2024 08:48:31 NOTIFICAÇÃO SISTEMA
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é POTENTE MATERIAIS DE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

08/07/2024 08:48:31 HABILITAÇÃO

08/07/2024 09:06:53 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O detentor da melhor oferta sendo a empresa POTENTE MATERIAIS DE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

08/07/2024 09:07:30 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
será aberto prazo de 2 horas, conforme edital , para envio da proposta readequada

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FL. 0844
Rubrica

MUNICIPIO DE SITIO NOVO
SÍTIO NOVO-MA

08/07/2024 11:20:24 DESCLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO
POTENTE MATERIAIS DE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA desclassificado. Motivo: Empresa desclassificada visto, decorrido o prazo, não ter enviado a proposta reajustada. Conforme item nº 6.22.5. do edital - A Agente de Contratações solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. Ainda, poderia até ser prorrogado a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo, vide item nº 6.22.6. do edital.

08/07/2024 11:20:24 NOTIFICAÇÃO SISTEMA
O detentor da melhor oferta é S E SERVIÇOS DE CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA

08/07/2024 11:21:07 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
EmpresaPOTENTE MATERIAIS DE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA desclassificada visto, decorrido o prazo, não ter enviado a proposta reajustada. Conforme item nº 6.22.5. do edital - A Agente de Contratações solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

08/07/2024 11:21:14 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Ainda, poderia até ser prorrogado a partir de solicitação fundamentada

08/07/2024 11:21:22 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Ainda, poderia até ser prorrogado a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo, vide item nº 6.22.6. do edital.

08/07/2024 11:22:05 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Visto a licitante, melhor classificada não ter encaminhado anexo da proposta readequada, bem como não pediu em tempo hábil prorrogação justificada do prazo, está desclassificada, visto ao que tudo indica a empresa ter abandonado o certame.

O que se entende pelo não envio de documentos

08/07/2024 11:24:07 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O detentor da melhor oferta na ordem de classificação, seja S E SERVIÇOS DE CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

08/07/2024 11:26:18 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 103: bom dia Sr, em sede de negociação direita, com base nos itens 6.22.2. , 6.22.3. , e 6.22.4. do edital o Sr consegue melhorar seu preço final?

08/07/2024 11:44:15 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
VISTO A INÉRCIA DO PARTICIPANTE. CONTINUAREMOS O PROCEDIMENTO.

08/07/2024 11:44:19 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
será aberto prazo de 2 horas, conforme edital , para envio da proposta readequada

08/07/2024 11:50:42 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O horário limite para envio de documentos de proposta e complementares para S E SERVIÇOS DE CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA é 08/07/2024 13:45:04

08/07/2024 13:39:16 MENSAGEM S E SERVIÇOS DE CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA
Solicito que seja concedido mais 30 minutos de prazo para o envio da Proposta

08/07/2024 14:12:31 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 103: o prazo poderá ser prorrogado a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo, vide item nº 6.22.6. do edital, assim, será concedida da prorrogação pedida pelo licitante.

08/07/2024 14:58:39 DESCLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO
S E SERVIÇOS DE CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA desclassificado. Motivo: Empresa desclassificada visto, decorrido o prazo, não ter enviado a proposta reajustada. Conforme item nº 6.22.5. do edital - A Agente de Contratações solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. Ainda, poderia até ser prorrogado a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo, vide item nº 6.22.6. do edital.

08/07/2024 14:58:39 NOTIFICAÇÃO SISTEMA
O detentor da melhor oferta é CAMPO ALEGRE EMPREENDIMENTOS LTDA

08/07/2024 14:59:29 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O detentor da melhor oferta sendo a empresa CAMPO ALEGRE EMPREENDIMENTOS LTDA deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0845
Rubrica

MUNICIPIO DE SITIO NOVO
SÍTIO NOVO-MA

08/07/2024 15:00:15 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 058: Sr LICITANTE , em sede de negociação direita, com base nos itens 6.22.2. , 6.22.3. , e 6.22.4. do edital o Sr consegue melhorar seu preço final ?

08/07/2024 15:01:41 MENSAGEM CAMPO ALEGRE EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 058)
PREZADOS SENHORES JA ESTAMOS NO NOSSO MELHOR PREÇO

08/07/2024 15:02:21 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 058: ENTENDIDO

08/07/2024 15:05:05 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Registre-se que EmpresaS E SERVIÇOS DE CONSTRUTORA E PRO desclassificada visto, decorrido o prazo, não ter enviado a proposta reajustada. Conforme item nº 6.22.5. do edital - A Agente de Contratações solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

08/07/2024 15:05:57 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Ainda, por mais que tenha prorrogado o prazo para envio, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo, vide item nº 6.22.6. do edital, a empresa nao enviou a documentação.

08/07/2024 15:06:54 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
prosseguimos com a convocação para envio de anexo pela licitante CAMPO ALEGRE EMPREENDIMENTOS LTDA

08/07/2024 15:08:23 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
será concedido o prazo de 2 horas, conforme item 6.22.5 do edital , para envio da proposta readequada.

08/07/2024 15:09:12 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 058: Sr., o horário limite para envio de documentos complementares para 08/07/2024 17:08:38.

08/07/2024 15:20:07 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Fora identificado por esta Comissão, que a empresa já anexou a Proposta de Preços, juntamente com os demais documentos que o Edital exige, assim, será encaminhado para análise pelo setor de engenharia, peço que os senhores aguardem.

08/07/2024 15:20:11 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
SERÁ ANALISADA , BEM COMO CONSULTADA A SITUAÇÃO DA EMPRESA ,CONFORME O EDITAL.

08/07/2024 15:21:02 MENSAGEM CAMPO ALEGRE EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 058)
PREZADOS JA ESTAMOS ENCAMINHANDO A DOCUMENTACAO E PROPOSTA REALINHADA.

08/07/2024 15:21:23 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
entendido

08/07/2024 15:32:39 MENSAGEM CAMPO ALEGRE EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 058)
PREZADOS SEGUE DOCUMENTACAO, E PROPOSTA PARA A ANALISE.

08/07/2024 15:41:24 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
acusamos recebimento, será encaminhada a proposta para análise

08/07/2024 15:41:45 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
bem como verificadas as condições de participação

08/07/2024 16:51:35 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
SRS. VISTO O ADIANTADO DO HORÁRIO, E QUE A SESSÃO, CLARAMENTE IRÁ DURAR MAIS QUE UM DIA, IREMOS SUSPENDER, COM FUNDAMENTO NO ITEM 4.4.5. E 4.4.6. COM DATA DE RETORNO PARA 09/07/2024, AS 09:00HRS.

08/07/2024 16:52:15 SUSPENSO

09/07/2024 09:07:58 HABILITAÇÃO

09/07/2024 09:13:10 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
BOM DIA SRS., A SESSÃO ESTÁ REABERTA

09/07/2024 09:13:23 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
DAREMOS CONTINUIDADE A ANALISE DA DOCUMENTAÇÃO.

09/07/2024 11:22:40 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Fora analisada a situação da empresa, bem como suas condições de participação conforme edital , no item 3.1.Poderão participar desta CONCORRÊNCIA interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores ????SICAF, e no sítio https://bnc.org.br/ ., estando a mesma APTA a prosseguir no feito.

09/07/2024 11:24:00 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
conforme item 7.1. do edital - Encerrada a etapa de negociação, será verificado se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e deste edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0846
Rubrica

MUNICIPIO DE SITIO NOVO
SÍTIO NOVO-MA

09/07/2024 12:04:01 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
SEGUIMOS AGUARDANDO A ANÁLISE TÉCNICA,

09/07/2024 12:04:54 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
NESTE MOMENTO IREMOS SUSPENDER O FEITO PARA ALMOÇO, COM RETORNO 09/07/2024 - ÀS 14:30

09/07/2024 12:05:52 SUSPENSO

09/07/2024 14:31:06 HABILITAÇÃO

09/07/2024 14:31:40 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
BOA TARDE, PROCESSO RETOMADO APÓS PERÍODO DE SUSPENSÃO.

09/07/2024 14:33:19 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Retornados os autos do Setor de Engenharia, fora informado que a proposta da empresa melhor classificada no certame deve ser corrigida, conforme consta do documento anexo recebido do setor competente.

09/07/2024 14:34:51 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Com fundamento no que dispõe o edital nos itens 7.11. E 7.11.1., pedimos que corrija o erro quanto a sua proposta para que possamos encaminhar o processo para a engenharia analisar a proposta corrigida.

09/07/2024 14:37:00 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
encontra-se anexo o arquivo LAUDO PROPOSTA - CORREÇÃO - Concorrência 004.2024.pdf

09/07/2024 14:41:24 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
RESPECTIVAMENTE: 7.11. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá´ ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação;

09/07/2024 14:41:29 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
7.11.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

09/07/2024 14:41:48 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O TCU já se manifestou diversas vezes a respeito, trago o Acórdão 1487/2019 Plenário que "A mera existência de erro material ou de omissão na planilha de custos e de formação de preços da licitante não enseja, necessariamente, a desclassificação antecipada da sua proposta, devendo a Administração promover diligência junto ao interessado para a correção das falhas, sem permitir, contudo, a alteração do valor global originalmente proposto."

09/07/2024 14:41:59 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Outros julgados nesse mesmo sentido: ACÓRDÃO 2564/2009 Plenário; ACÓRDÃO 1734/2009 PLENÁRIO; ACÓRDÃO 1924/2011 Plenário; ACÓRDÃO 1811/2014 PLENÁRIO; ACÓRDÃO 2546/2015 PLENÁRIO; ACÓRDÃO 2742/2017 PLENÁRIO; ACÓRDÃO 2290/2019 Plenário.

09/07/2024 14:42:04 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Assim, será concedido o prazo de 2 horas para inclusão dos documentos complementares de correção da proposta.

09/07/2024 14:42:19 MENSAGEM CAMPO ALEGRE EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 058)
PREZADOS ONDE ENCONTRO O LAUDO DA PROPOSTA PARA PROVIDENCIAR A CORREÇÃO DA ESTIMADA EMPRESA.

09/07/2024 14:43:14 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
ESTÁ ANEXO AOS ARQUIVOS DO PROCESSO, JUNTAMENTE COM EDITAL E PROJETO BÁSICO.

09/07/2024 15:38:34 MENSAGEM CAMPO ALEGRE EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 058)
ESTIMADOS MEMBROS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO SEGUE DOCUMENTAÇÃO DA ESTIMADA EMPRESA CORRIGIDA.

09/07/2024 15:46:42 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 058: Acusamos recebimento da documentação, bem como informamos que será encaminhada par ao Setor competente para a devida análise técnica. Pedimos que aguardem.

09/07/2024 16:45:45 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
SRS. VISTO O ADIANTADO DO HORÁRIO, E QUE A SESSÃO CLARAMENTE IRÁ DURAR POR MAIS QUE UM DIA, IREMOS SUSPENDER, COM FUNDAMENTO NO ITEM 4.4.5. E 4.4.6. COM DATA DE RETORNO PARA 11/07/2024, AS 09:30 HORAS.

09/07/2024 16:46:05 SUSPENSO

11/07/2024 09:32:34 HABILITAÇÃO

11/07/2024 09:33:07 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
BOM DIA SRS., PROCESSO RETOMADO APÓS PERÍODO DE SUSPENSÃO.

11/07/2024 09:42:36 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
CONFORME LAUDO DE ENGENHARIA, QUE SERVE DE BASE TÉCNICA PARA A DECISÃO DA COMISSÃO, O QUAL QUE SERÁ ANEXO AOS AUTOS , A PROPOSTA DA EMPRESA CAMPO ALEGRE EMPREENDIMENTOS LTDA ESTÁ CLASSIFICADA POR CONTEMPLAR TODOS OS ITENS EXIGIDOS NO EDITAL.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0847
Rubrica

MUNICIPIO DE SITIO NOVO
SÍTIO NOVO-MA

11/07/2024 09:44:33 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O ARQUIVO ESTÁ ANEXO PARA A VERIFICAÇÃO DE TODOS.

11/07/2024 09:46:25 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
CONSIDERANDO, QUE A EMPRESA JÁ ANEXOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, UTILIZAMOS DO PERÍODO DE SUSPENSÃO PARA A DEVIDA ANÁLISE.

11/07/2024 09:51:39 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Após analise da documentação de habilitação apresentada a empresa melhor classifica, é declarada INABILITADA por deixar de cumprir exigência legal e do edital, seja o item 8.27, c/c art. 69, § 1° da lei 14.133/21, que aduz: "A critério da Administração, poderá ser exigida declaração, assinada por profissional habilitado da área contábil, que ateste o atendimento pelo licitante dos índices econômicos previstos no edital."

11/07/2024 09:51:49 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Desta feita, conforme o item 8.43.do edital, - Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4°).

11/07/2024 09:52:13 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Assim, com base no item 8.45. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o Agente de Contratações examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital.

11/07/2024 09:53:11 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
DECLARADA INABILITADA A EMPRESA CAMPO ALEGRE EMPREENDIMENTOS LTDA.

11/07/2024 09:53:50 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Neste momento, será convocada a empresa subsequente na ordem de classificação.

11/07/2024 09:54:38 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
com base no item 8.45. do edital.

11/07/2024 09:55:43 DESCLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO
CAMPO ALEGRE EMPREENDIMENTOS LTDA desclassificado. Motivo: Após analise da documentação de habilitação apresentada a empresa melhor classifica, é declarada INABILITADA por deixar de cumprir exigência legal e do edital, seja o item 8.27, c/c art. 69, § 1° da lei 14.133/21, que aduz: "A critério da Administração, poderá ser exigida declaração, assinada por profissional habilitado da área contábil, que ateste o atendimento pelo licitante dos índices econômicos previstos no edital."Assim, com base no item 8.45. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o Agente de Contratações examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital.DECLARADA INABILITADA A EMPRESA.

11/07/2024 09:55:43 NOTIFICAÇÃO SISTEMA
O detentor da melhor oferta é S C CONSTRUÇÕES LTDA

11/07/2024 09:57:07 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
S C CONSTRUÇÕES LTDA

11/07/2024 09:57:19 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 080: bom dia Sr, em sede de negociação direita, com base nos itens 6.22.2. , 6.22.3. , e 6.22.4. do edital o Sr consegue melhorar seu preço final?

11/07/2024 10:15:15 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
VISTO A INÉRCIA DO PARTICIPANTE, CONTINUAREMOS O PROCEDIMENTO.
SERÁ CONCEDIDO O PRAZO DE 2 HORAS, CONFORME ITEM 6.22.5 DO EDITAL, PARA ENVIO DA PROPOSTA READEQUADA.

11/07/2024 10:16:27 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 080: concedido o prazo para S C CONSTRUÇÕES LTDA, para envio de documentos complementares até 11/07/2024 12:15:34

11/07/2024 13:16:30 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Visto não termos retorno do participante S C CONSTRUÇÕES LTDA, ora, melhor colocado, daremos continuidade ao processo, nos termos do edital e seus anexos.

11/07/2024 13:17:33 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
A empresa será desclassificada por não ter encaminhado anexo da proposta readequada, bem como não pediu em tempo hábil prorrogação justificada do prazo, está desclassificada, visto ao que tudo indica a empresa ter abandonado o certame.
O que se entende pelo não envio de documentos, bem como não ter respondido as mensagens enviadas via sistema.

11/07/2024 13:19:20 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Desta feita, Empresa desclassificada visto, decorrido o prazo, não ter enviado a proposta reajustada.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0848
Rubrica

MUNICIPIO DE SITIO NOVO
SÍTIO NOVO-MA

11/07/2024 13:19:37 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Conforme item nº 6.22.5. do edital - A Agente de Contratações solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

11/07/2024 13:19:42 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Ainda, poderia até ser prorrogado a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo, vide item nº 6.22.6. do edital.

11/07/2024 13:19:48 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Visto a licitante, melhor classificada não ter encaminhado anexo da proposta readequada, bem como não pediu em tempo hábil prorrogação justificada do prazo, está DESCLASSIFICADA, visto ao que tudo indica a empresa ter abandonado o certame.

11/07/2024 13:20:37 DESCLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO
S C CONSTRUÇÕES LTDA desclassificado. Motivo: Empresa DESCLASSIFICADA visto, decorrido o prazo, não ter enviado a proposta reajustada.
Conforme item nº 6.22.5. do edital - A Agente de Contratações solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
Ainda, poderia até ser prorrogado a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo, vide item nº 6.22.6. do edital.
Visto a licitante, melhor classificada não ter encaminhado anexo da proposta readequada, bem como não pediu em tempo hábil prorrogação justificada do prazo, está DESCLASSIFICADA, visto ao que tudo indica a empresa ter abandonado o certame.

11/07/2024 13:20:37 NOTIFICAÇÃO SISTEMA
O detentor da melhor oferta é I9 ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI

11/07/2024 13:21:10 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Neste momento, será convocada a empresa subsequente na ordem de classificação,com base no item 8.45. do edital.

11/07/2024 13:22:15 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 006: boa tarde Sr, em sede de negociação direita, com base nos itens 6.22.2. , 6.22.3. , e 6.22.4. do edital o Sr consegue melhorar seu preço final?

11/07/2024 13:30:00 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 006: o Sr. se encontra logado?

11/07/2024 13:34:13 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
VISTO A INÉRCIA DO PARTICIPANTE, CONTINUAREMOS O PROCEDIMENTO.SERÁ CONCEDIDO O PRAZO DE 2 HORAS, CONFORME ITEM 6.22.5 DO EDITAL, PARA ENVIO DA PROPOSTA READEQUADA.

11/07/2024 13:36:09 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
concedido o prazo para I9 ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI para envio de documentos complementares para 11/07/2024 15:34:39

11/07/2024 14:16:25 MENSAGEM I9 ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 006)
SOLICITO DO CONDUTOR DO PROCESSO O PRAZO DE 24HORAS PARA REALINHAR A PLANLHA E INSERIR A DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA

11/07/2024 14:18:07 MENSAGEM I9 ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 006)
CONSIGO MELHORAR O PREÇO PARA 3.800.000,00.

11/07/2024 14:20:59 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 006: compreendemos quanto ao preço, e pedimos que ajuste sua planilha readequada, aos valor negociado.

11/07/2024 14:21:44 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 006: quanto ao requerimento de 24HORAS de prazo, o edital não nos permite tamanha concessão.

11/07/2024 14:23:01 MENSAGEM I9 ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 006)
QUAL PRAZO PODE SER CONCEDIDO ??

11/07/2024 14:27:04 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 006: CORRIGINDO - SERÁ CONCEDIDO O PRAZO DE 24HRS, PARA ENVIO DA PLANILHA REAJUSTADA AO MELHOR PREÇO, COM FULCRO NO ITEM : 6.22.6. DO EDITAL QUE TRAZ: É facultado a Agente de Contratações prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

11/07/2024 14:27:40 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 006: VISTO QUE O PRAZO INICIAL NAO ESTAVA FINALIZADO AO MOMENTO DO SEU REQUERIMENTO, SERÁ CONCEDIDO O PRAZO.

11/07/2024 14:29:20 MENSAGEM I9 ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 006)
AGRADEÇO A CONCESSÃO

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0849
Rubrica

MUNICIPIO DE SITIO NOVO
SÍTIO NOVO-MA

11/07/2024 14:30:38 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
o horário limite para envio de documentos complementares pela I9 ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI é até 12/07/2024 14:29:49

11/07/2024 14:58:02 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
SEM MAIS PARA O MOMENTO, RETORNAREMOS QUANDO FINDAR O PRAZO DE ANEXO DE DOCUMENTOS DA LICITANTE , ORA MELHOR COLOCADA.

15/07/2024 08:40:22 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
BOM DIA, IREMOS SUSPENDER O FEITO, COM FUNDAMENTO NO ITEM 4.4.5. E 4.4.6. COM DATA DE RETORNO PARA16/07/2024, AS 09:00HRS.

15/07/2024 08:40:54 SUSPENSO

16/07/2024 09:02:23 HABILITAÇÃO

16/07/2024 09:02:43 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
BOM DIA SRS., PROCESSO RETOMADO APÓS PERÍODO DE SUSPENSÃO.

16/07/2024 09:12:23 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Visto não termos retorno do participante, ora, melhor colocado, mesmo este tendo pedido prorrogação de prazo, I9 ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI , daremos continuidade ao processo, nos termos do edital e seus anexos.

16/07/2024 09:12:50 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Empresa I9 ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI está DESCLASSIFICADA visto, decorrido o prazo, não ter enviado a proposta reajustada.

16/07/2024 09:12:59 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Conforme item nº 6.22.5. do edital - A Agente de Contratações solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

16/07/2024 09:13:56 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Ainda, foi feito pedido de prorrogação a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo, vide item nº 6.22.6. do edital. Contudo, a licitante nao anexou qualquer arquivo.

16/07/2024 09:14:32 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Visto a licitante, melhor classificada I9 ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI não ter encaminhado anexo da proposta readequada, está DESCLASSIFICADA, visto ao que tudo indica a empresa ter abandonado o certame.

16/07/2024 09:15:51 DESCLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO
I9 ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI desclassificado. Motivo: Empresa I9 ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI está DESCLASSIFICADA visto, decorrido o prazo, não ter enviado a proposta reajustada. Conforme item nº 6.22.5. do edital - A Agente de Contratações solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. Ainda, foi feito pedido de prorrogação a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo, vide item nº 6.22.6. do edital. Contudo, a licitante nao anexou qualquer arquivo. Visto a licitante, melhor classificada não ter encaminhado anexo da proposta readequada, está DESCLASSIFICADA, visto ao que tudo indica a empresa ter abandonado o certame.

16/07/2024 09:15:51 NOTIFICAÇÃO SISTEMA
O detentor da melhor oferta é ARSS CONSTRUCOES LTDA

16/07/2024 09:17:33 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

16/07/2024 09:17:41 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O detentor da melhor oferta na ordem de classificação, seja ARSS CONSTRUCOES LTDA deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

16/07/2024 09:17:54 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 081: bom dia Sr, em sede de negociação direita, com base nos itens 6.22.2. , 6.22.3. , e 6.22.4. do edital o Sr consegue melhorar seu preço final?

16/07/2024 09:19:36 MENSAGEM ARSS CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 081)
Sim, melhoro o preço para 3 . 8 4 7 . 5 0 0 , 2 5, ok? Em instantes encaminharemos nossa melhor proposta, obrigado.

16/07/2024 09:23:51 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 081: ENTENDIDO. SERÁ ABERTO O PRAZO DE 2 HORAS PARA ENVIO, CONFORME ITEM 6.22.5 DO EDITAL, PARA ENVIO DA PROPOSTA READEQUADA.

16/07/2024 09:25:41 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 081: O horário limite para envio de documentos complementares pela ARSS CONSTRUCOES LTDA é de até 16/07/2024 11:24:29

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0850
Rubrica

MUNICIPIO DE SITIO NOVO
SÍTIO NOVO-MA

16/07/2024 09:48:02 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Registarmos que a empresa melhor colocada já anexou a Proposta de Preços, juntamente com os demais documentos que o Edital exige, assim, será encaminhado para análise pelo setor de engenharia, peço que os senhores aguardem.

16/07/2024 09:48:18 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
SERÁ ANALISADA , BEM COMO CONSULTADA A SITUAÇÃO DA EMPRESA ,CONFORME O EDITAL

16/07/2024 10:56:16 MENSAGEM ARSS CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 081)
Solicitamos por gentileza, um prazo de 24 horas

16/07/2024 11:05:16 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 081: SR. , SERÁ CONCEDIDO O PRAZO DE 24HRS, PARA ENVIO DOS DOCUMENTOS, COM FULCRO NO ITEM : 6.22.6. DO EDITAL QUE TRAZ: É facultado a Agente de Contratações prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

16/07/2024 11:05:24 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 081: VISTO QUE O PRAZO INICIAL NAO ESTAVA FINALIZADO AO MOMENTO DO SEU REQUERIMENTO, SERÁ CONCEDIDO O PRAZO.

16/07/2024 11:11:30 MENSAGEM ARSS CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 081)
Muito obrigado.

16/07/2024 11:14:17 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
SR o horário limite para envio de documentos complementares pela ARSS CONSTRUCOES LTDA é de até 17/07/2024 11:13:20

16/07/2024 11:14:54 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
COM ISTO, RETORNAREMOS A SESSÃO, 17/07/2024 11:30:00

16/07/2024 11:15:51 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
DECLARO ENCERRADA A SESSÃO NA DATA DE HOJE.

17/07/2024 11:31:24 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
BOM DIA SRS. Registre-se que a processo encontra-se reaberto após período de suspensão que fora devidamente informado no sistema.

17/07/2024 11:31:46 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Conforme item 3.1. Poderão participar desta CONCORRÊNCIA interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, e no sítio https://bnc.org.br/ .

17/07/2024 11:32:41 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Com base no item 7.1. fora verificado que o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar seja ARSS CONSTRUCOES LTDA atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021

17/07/2024 11:32:48 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
FORA ANALISADA, BEM COMO CONSULTADA A SITUAÇÃO DA EMPRESA, CONFORME O EDITAL, VERIFICADO QUE ESTA PREENCHE OS REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO.

17/07/2024 11:33:16 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PROSSEGUINDO, ENCAMINHADOS OS AUTOS, CONFORME LAUDO DE ENGENHARIA QUE SERÁ ANEXO AOS AUTOS, A PROPOSTA DA EMPRESA ARSS CONSTRUCOES LTDA ESTÁ CLASSIFICADA.

17/07/2024 11:33:34 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
A PROPOSTA DA EMPRESA MELHOR COLOCADA SERÁ CLASSIFICADA POR CONTEMPLAR TODOS OS ITENS EXIGIDOS EM EDITAL, CONSTANDO TODAS AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS

17/07/2024 11:34:40 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
DANDO CONTINUIDADE AO FEITO, UTILIZANDO DO PERÍODO DE SUSPENSÃO, FORA ANALISADA, BEM COMO CONSULTADA A SITUAÇÃO DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA, CONFORME O EDITAL.

17/07/2024 11:34:54 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Conforme item 8.41. do Edital, verificada a documentação apresentada, e conferida em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação, sendo confirmada a veracidade da documentação de habilitação anexada pela empresa.

17/07/2024 11:35:01 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Assim como, conforme laudo de análise da engenharia de Qualificação Técnica-Operacional e Profissional (anexo).

17/07/2024 11:35:13 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
REGISTRE-SE QUE A EMPRESA ARSS CONSTRUCOES LTDA FEZ JUNTAR TODA A DOCUMENTAÇÃO QUE REQUER O EDITAL E TR.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0851
Rubrica

MUNICIPIO DE SITIO NOVO
SÍTIO NOVO-MA

17/07/2024 11:37:22 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
ANEXOS OS ARQUIVOS ENCAMINHADOS PELO SETOR TÉCNICO RESPONSÁVEL.

17/07/2024 11:37:34 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
DECLARADA HABILITADA A EMPRESA ARSS CONSTRUCOES LTDA

17/07/2024 11:37:45 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
SERÁ ABERTO PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DE INTENÇÃO DE RECURSOS.

17/07/2024 11:38:04 **MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS**

17/07/2024 11:39:19 **RECURSO MANIFESTADO** INNOVARE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
MANIFESTO INTENÇÃO DE APRESENTAR RECURSO ADMINISTRATIVO, EMPRESA HABILITADA NÃO ATENDEU VARIOS INTENS DO EDITAL.

17/07/2024 11:40:01 **RECURSO MANIFESTADO** I9 ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI
Intenção de recurso manifestada.

17/07/2024 11:40:43 **RECURSO MANIFESTADO** S C CONSTRUÇÕES LTDA
A EMPRESA S C CONSTRUÇÕES TEMINTEÇÃO DE RECURSO

17/07/2024 11:48:05 **INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS**

17/07/2024 11:49:35 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
ENCONTRA-SE ABERTO, PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO MANIFESTADO.

17/07/2024 11:49:44 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
COM ISTO É DADO POR ENCERRADA A SESSÃO POR HOJE, E SERÁ AGUARDADO O FIM DO PRAZO PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO.

23/07/2024 00:00:03 **EM ADJUDICAÇÃO**

24/07/2024 15:11:21 **ADJUDICADO**

24/07/2024 15:11:27 **HOMOLOGADO**

AUTORIDADE: ANTONIO COELHO RODRIGUES

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FL. 0852
Rubrica

MUNICIPIO DE SITIO NOVO
SÍTIO NOVO-MA

ATA DE HOMOLOGAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2024
Processo Administrativo Nº 001.001.030/2024
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
AGENTE DE CONTRATAÇÃO: ANNA CECILIA DINIZ SILVA FRANCELINO
Data de Publicação: 19/06/2024 15:10:47

LOTE 1 - HOMOLOGADO - 24/07/2024 15:11:27
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: obra Marca: Engenharia Modelo: Recuperação de vicinal
Descrição: CONTRATAÇÃO EVENTUAL E FUTURA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO – MA
Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 3.847.600,00 **Valor Total:** 3.847.600,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ARSS CONSTRUCOES LTDA	081	23.706.563/0001-03	4.526.697,70	3.847.600,00		Não
2	ESTRELA EMPREENDIMENTOS LTDA	052	28.588.813/0001-63	3.847.693,04	3.847.693,04	0,00	Sim
3	A PEREIRA NASCIMENTO FILHO	132	16.793.035/0001-65	3.867.273,37	3.867.273,37	0,51	Sim
4	INNOVARE CONSTRUCOES E SERVICOS	009	22.769.773/0001-70	4.500.000,00	3.970.350,00	2,67	Não
5	DS FARIAS SERVICOS LTDA	060	45.687.486/0001-16	3.983.493,99	3.983.493,99	0,33	Sim
6	JAVA CONSTRUTORA LTDA	120	43.108.172/0001-96	4.000.000,00	4.000.000,00	0,41	Sim
7	FEITOSA CONSTRUTORA LTDA	073	32.611.684/0001-54	4.526.697,72	4.526.697,72	13,17	Sim
8	ÁPICE CONSTRUÇÕES LTDA	061	04.361.448/0001-91	4.526.697,72	4.526.697,72	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
POTENTE MATERIAIS DE	067	06.325.699/0001-46	3.395.023,29	3.395.023,29		Sim
S E SERVIÇOS DE CONSTRUTORA E	103	35.204.997/0001-86	3.395.023,29	3.395.023,29	0,0000	Sim
CAMPO ALEGRE EMPREENDIMENTOS	058	09.011.896/0001-89	3.396.505,01	3.396.505,01	0,0436	Não
S C CONSTRUÇÕES LTDA	080	10.676.296/0001-19	3.485.550,00	3.485.550,00	2,6217	Sim
I9 ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI	006	39.998.443/0001-59	4.526.697,22	3.821.358,18	9,6343	Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

AUTORIDADE: ANTONIO COELHO RODRIGUES

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FL 0853
Rubrica

MUNICIPIO DE SITIO NOVO
SÍTIO NOVO-MA

RELATÓRIO DE LANCES

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2024
Processo Administrativo Nº 001.001.030/2024
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
AGENTE DE CONTRATAÇÃO: ANNA CECILIA DINIZ SILVA FRANCELINO
Data de Publicação: 19/06/2024 15:10:47

LOTE 1 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

08/07/2024 08:33:31	CAMPO ALEGRE EMPREENDIMENTOS LTDA	
VÁLIDO		**3,396,505.01**
08/07/2024 08:33:31	S C CONSTRUÇÕES LTDA	
VÁLIDO		**3,485,550.00**
08/07/2024 08:33:31	POTENTE MATERIAIS DE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	
VÁLIDO		**3,395,023.29**
08/07/2024 08:33:31	I9 ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI	
VÁLIDO		**4,526,697.22**
08/07/2024 08:33:31	S E SERVIÇOS DE CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA	
VÁLIDO		**3,395,023.29**
08/07/2024 08:33:31	JAVA CONSTRUTORA LTDA	
VÁLIDO		**4,000,000.00**
08/07/2024 08:33:31	ARSS CONSTRUCOES LTDA	
VÁLIDO		**4,526,697.70**
08/07/2024 08:33:31	ÁPICE CONSTRUÇÕES LTDA	
VÁLIDO		**4,526,697.72**
08/07/2024 08:33:31	DS FARIAS SERVICOS LTDA	
VÁLIDO		**3,983,493.99**
08/07/2024 08:33:31	INNOVARE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	
VÁLIDO		**4,500,000.00**
08/07/2024 08:33:31	A PEREIRA NASCIMENTO FILHO	
VÁLIDO		**3,867,273.37**
08/07/2024 08:33:31	FEITOSA CONSTRUTORA LTDA	
VÁLIDO		**4,526,697.72**
08/07/2024 08:33:31	ESTRELA EMPREENDIMENTOS LTDA	
VÁLIDO		**3,847,693.04**
08/07/2024 08:36:02	I9 ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI	
VÁLIDO		**3,821,358.18**
08/07/2024 08:36:23	INNOVARE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	
VÁLIDO		**3,970,350.00**
08/07/2024 08:38:05	A PEREIRA NASCIMENTO FILHO	
CANCELADO		**3,394,023.37**
08/07/2024 08:38:17	ARSS CONSTRUCOES LTDA	
VÁLIDO		**3,847,600.00**

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FL. 0854
Rubrica

TERMO DE ADJUDICAÇÃO - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2024
Processo Adm: Nº 001.001.030/2024

Objeto: CONTRATAÇÃO EVENTUAL E FUTURA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE SITIO NOVO – MA

Empresas vencedoras valor total: R$ 3.847.600,00 (três milhões e oitocentos e quarenta e sete mil e seiscentos reais): **ARSS CONSTRUCOES LTDA** (23/0656300/0.03) com os lotes: 1 no valor total de R$ 3.847.600,00 (três milhões e oitocentos e quarenta e sete mil e seiscentos reais)

SITIO NOVO (MA), quarta-feira, 24 de julho de 2024

ANTONIO COELHO RODRIGUES
AUTORIDADE DE PROMOTOR

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0855
Rubrica

MUNICIPIO DE SITIO NOVO
SÍTIO NOVO-MA

PARTICIPANTES E CLASSIFICAÇÕES

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2024
Processo Administrativo Nº 001.001.030/2024
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
AGENTE DE CONTRATAÇÃO: ANNA CECILIA DINIZ SILVA FRANCELINO
Data de Publicação: 19/06/2024 15:10:47

LICITANTES

Razão Social: INNOVARE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA **Doc:** 22.769.773/0001-70
Email: lopesjoaolucas30@gmail.com **Tel1:** (9) 984602630 **Tel2:** (9) 984602630 **Cel:** (9) 998460263
Repres. Legal: ALUIZIO COELHO ROCHA **Doc:** 006.791.183-81
Email: lopesjoaolucas30@gmail.com **Tel1:** (9) 984602630 **Tel2:** (9) 984602630 **Cel:** (99) 984602630

Razão Social: ESTRELA EMPREENDIMENTOS LTDA **Doc:** 28.588.813/0001-63
Email: estrelaempreendimentospf@gmail.com **Tel1:** (9) 998484299 **Tel2:** (9) 998484299 **Cel:** (99) 984842997
Repres. Legal: FLAVIO OLIVEIRA SILVA **Doc:** 877.102.853-68
Email: sdasflavio@gmail.com **Tel1:** (9) 998484299 **Tel2:** (9) 998484299 **Cel:** (99) 984842997

Razão Social: I9 ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI **Doc:** 39.998.443/0001-59
Email: i9_eng@hotmail.com **Tel1:** (8) 681303366 **Tel2:** () **Cel:** (86) 981303366
Repres. Legal: MAURY VILANOVA PAES LANDIIM **Doc:** 021.319.413-90
Email: i9_eng@hotmail.com **Tel1:** (8) 681303366 **Tel2:** () **Cel:** (8) 681303366

Razão Social: FEITOSA CONSTRUTORA LTDA **Doc:** 32.611.684/0001-54
Email: hnifeitosa@hotmail.com **Tel1:** (6) 399228878 **Tel2:** () **Cel:** (63) 992288787
Repres. Legal: HELSON GOMES FEITOSA **Doc:** 022.264.311-01
Email: hnifeitosa@hotmail.com **Tel1:** (6) 399228878 **Tel2:** () **Cel:** (63) 992288787

Razão Social: ARSS CONSTRUCOES LTDA **Doc:** 23.706.563/0001-03
Email: arss.internacional@gmail.com **Tel1:** (9) 888928652 **Tel2:** (9) 888928652 **Cel:** (98) 983120059
Repres. Legal: ACSONREGENES SILVA DOS SANTOS **Doc:** 038.752.473-88
Email: arss.internacional@gmail.com **Tel1:** (9) 888928652 **Tel2:** (9) 888928652 **Cel:** (98) 983120059

Razão Social: DS FARIAS SERVICOS LTDA **Doc:** 45.687.486/0001-16
Email: servicosurbanos03@gmail.com **Tel1:** (8) 899245242 **Tel2:** (8) 899245242 **Cel:** (8) 899245242
Repres. Legal: DARLA SOARES FARIAS **Doc:** 061.867.803-41
Email: darllasoares8@gmail.com **Tel1:** (8) 899245242 **Tel2:** (8) 899245242 **Cel:** (8) 899245242

Razão Social: CAMPO ALEGRE EMPREENDIMENTOS LTDA **Doc:** 09.011.896/0001-89
Email: campoalegreempreendimentos@hotmail.com **Tel1:** (9) 935361458 **Tel2:** () **Cel:** (99) 984995363
Repres. Legal: ABRAAO SOARES SANTOS COSTA **Doc:** 728.582.733-91
Email: campoalegreempreendimentos@hotmail.com **Tel1:** (9) 935361458 **Tel2:** () **Cel:** (99) 984995363

Razão Social: S C CONSTRUÇÕES LTDA **Doc:** 10.676.296/0001-19
Email: salvadorcoelho@bol.com.br **Tel1:** (9) 985316137 **Tel2:** () **Cel:** (99) 985316137
Repres. Legal: SALVADOR DA SILVA COELHO **Doc:** 268.014.503-87
Email: salvadorcoelho@bol.com.br **Tel1:** (99) 984028525 **Tel2:** () **Cel:** (99) 985316137

Razão Social: JAVA CONSTRUTORA LTDA **Doc:** 43.108.172/0001-96
Email: adenivaldofilgueira825@gmail.com **Tel1:** (8) 781386095 **Tel2:** () **Cel:** (87) 981386095
Repres. Legal: VICTORIA DUARTE ACIOLY FILGUEIRA **Doc:** 072.276.184-80
Email: javaconstrutora1@gmail.com **Tel1:** (8) 781386095 **Tel2:** (8) 781769416 **Cel:** (87) 981386095

Razão Social: S E SERVIÇOS DE CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA **Doc:** 35.204.997/0001-86
Email: henry.rodrigues21@hotmail.com **Tel1:** (9) 498415416 **Tel2:** (9) 491174142 **Cel:** (9) 491174142
Repres. Legal: SAMYA KARLLAFERREIRA SOARES **Doc:** 037.414.092-86
Email: henry.rodrigues21@hotmail.com **Tel1:** (9) 498415416 **Tel2:** (9) 499117414 **Cel:** (9) 499117414

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0856
Fls.
Rubrica

MUNICIPIO DE SITIO NOVO
SÍTIO NOVO-MA

Razão Social: POTENTE MATERIAIS DE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA **Doc:** 06.325.699/0001-46
Email: ricardocavalcante001@gmail.com **Tel1:** (9) 998435769 **Tel2:** () **Cel:** (99) 984357693
Repres. Legal: ARNALDO NASCIMENTO PEREIRA **Doc:** 258.357.421-34
Email: ricardocavalcante001@gmail.com **Tel1:** (9) 998435769 **Tel2:** () **Cel:** (99) 984357693

Razão Social: A PEREIRA NASCIMENTO FILHO **Doc:** 16.793.035/0001-65
Email: apxconstrucoesch@outlook.com **Tel1:** (9) 981548708 **Tel2:** () **Cel:** (99) 981548708
Repres. Legal: ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO **Doc:** 880.924.703-59
Email: apxconstrucoesch@outlook.com **Tel1:** (9) 981143697 **Tel2:** () **Cel:** (99) 981548708

Razão Social: ÁPICE CONSTRUÇÕES LTDA **Doc:** 04.361.448/0001-91
Email: baldoino1@gmail.com **Tel1:** (8) 632213232 **Tel2:** () **Cel:** (89) 999903019
Repres. Legal: ANTONIO FRANCISCO BALDOINO **Doc:** 298.099.833-87
Email: apiceconstrucoes35@gmail.com **Tel1:** (8) 632213332 **Tel2:** () **Cel:** (89) 999903019

LOTE 1 - HOMOLOGADO
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

ITENS E PROPOSTAS

Item: 1 Quant.: 1 Unidade: obra Val. Ref.: 4.526.697,72

Descrição: CONTRATAÇÃO EVENTUAL E FUTURA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO – MA

Autor	Marca/Modelo	Valor
CAMPO ALEGRE EMPREENDIMENTOS LTDA	S/N / S/N	3.396.505,01
S C CONSTRUÇÕES LTDA	obras / obras	3.485.550,00
POTENTE MATERIAIS DE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	0 / 0	3.395.023,29
I9 ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI	PROPRIA / PROPRIA	4.526.697,22
S E SERVIÇOS DE CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA	N/S / N/S	3.395.023,29
JAVA CONSTRUTORA LTDA	SERVIÇOS / SERVIÇOS	4.000.000,00
ARSS CONSTRUCOES LTDA	Engenharia / Recuperação de vicinal	4.526.697,70
ÁPICE CONSTRUÇÕES LTDA	CONFORME O EDITAL / CONFORME O EDITAL	4.526.697,72
S FARIAS SERVICOS LTDA	SEM MARCA	3.983.493,99
INNOVARE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	. / .	4.500.000,00
A PEREIRA NASCIMENTO FILHO	SERVIÇO / SERVIÇO	3.867.273,37
FEITOSA CONSTRUTORA LTDA	- / -	4.526.697,72
ESTRELA EMPREENDIMENTOS LTDA	obra / serviços	3.847.693,04

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ARSS CONSTRUCOES LTDA	081	23.706.563/0001-03	4.526.697,70	3.847.600,00		Não
2	ESTRELA EMPREENDIMENTOS LTDA	052	28.588.813/0001-63	3.847.693,04	3.847.693,04	0,00	Sim
3	A PEREIRA NASCIMENTO FILHO	132	16.793.035/0001-65	3.867.273,37	3.867.273,37	0,51	Sim
4	INNOVARE CONSTRUCOES E SERVICOS	009	22.769.773/0001-70	4.500.000,00	3.970.350,00	2,67	Não
5	DS FARIAS SERVICOS LTDA	060	45.687.486/0001-16	3.983.493,99	3.983.493,99	0,33	Sim
6	JAVA CONSTRUTORA LTDA	120	43.108.172/0001-96	4.000.000,00	4.000.000,00	0,41	Sim
7	FEITOSA CONSTRUTORA LTDA	073	32.611.684/0001-54	4.526.697,72	4.526.697,72	13,17	Sim
8	ÁPICE CONSTRUÇÕES LTDA	061	04.361.448/0001-91	4.526.697,72	4.526.697,72	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0857
Rubrica

MUNICIPIO DE SITIO NOVO
SÍTIO NOVO-MA

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
POTENTE MATERIAIS DE	067	06.325.699/0001-46	3.395.023,29	3.395.023,29		Sim
S E SERVIÇOS DE CONSTRUTORA E	103	35.204.997/0001-86	3.395.023,29	3.395.023,29	0,0000	Sim
CAMPO ALEGRE EMPREENDIMENTOS	058	09.011.896/0001-89	3.396.505,01	3.396.505,01	0,0436	Não
S C CONSTRUÇÕES LTDA	080	10.676.296/0001-19	3.485.550,00	3.485.550,00	2,6217	Sim
I9 ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI	006	39.998.443/0001-59	4.526.697,22	3.821.358,18	9,6343	Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: ANNA CECILIA DINIZ SILVA FRANCELINO

EQUIPE DE APOIO LEANDRO BARROS DOS SANTOS

EQUIPE DE APOIO MARCO DANILO DA SILVA MOREIRA

EQUIPE DE APOIO MARIA CLEIDE DA MOTA RODRIGUES

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0858
Rubrica

BNC

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2024
Processo Adm: Nº 001.001.030/2024

Objeto: CONTRATAÇÃO EVENTUAL E FUTURA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE SÍTIO NOVO – MA

Empresas vencedoras valor total: R$ 3.847.600,00 (três milhões e oitocentos e quarenta e sete mil e seiscentos reais): **ARSS CONSTRUCOES LTDA** (27706563000103) com os itens: 1 no valor total de R$ 3.847.600,00 (tres milhões e oitocentos e quarenta e sete mil e seiscentos reais)

A autoridade municipal do órgão MUNICIPIO DE SITIO NOVO, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o/a(s) , e suas alterações, resolve HOMOLOGAR o resultado dos trabalhos apresentados pela Comissão no atendimento ao objeto do processo licitatório acima especificado.

SITIO NOVO (MA), quarta-feira, 31 de julho de 2024

ANTONIO COELHO RODRIGUES
AUTORIDADE COMPETENTE

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO

Rubrica

RESULTADO
ADJUDICAÇÃO e HOMOLOGAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 004/2024 - SRP
(PROCESSO ADMINSTRATIVO Nº 001.001. 030/2024-SINFRA)
OBJETO: CONTRATAÇÃO EVENTUAL E FUTURA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO – MA

RESULTADO - Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a Prefeitura Municipal de Sítio Novo - MA, UASG: 980929 por meio da SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO que nos autos do certame em epígrafe fora declarada vencedora do certame, tendo sido o objeto ADJUDICADO e HOMOLOGADO à:

A empresa, **ARSS CONSTRUCOES LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 23.706.563/0001-03, com sede na Rua Cezaltino Mota, SN, Centro – Sítio Novo/MA, CEP: 65925-000** os seus melhores preços, ordem e valores que constam no sistema, no valor total de R$ 3.847.500,25 (três milhões, oitocentos e quarenta e sete mil e quinhentos reais e vinte e cinco centavos), conforme planilha final reajustada anexa ao processo.

Publique-se este.

Sítio Novo - MA, aos 31 dias do mês de Julho de 2024.

ANTONIO COELHO RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL

Fls. 0860

RESULTADO

AVISO DE RESULTADO- CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 004/2024 – SRP

ATO AVISO DE RESULTADO ESTADO DO MARANHÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO – MA CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 004/2024 SRP (PROCESSO ADMINSTRATIVO Nº 001.001. 030/2024-SINFRA) - ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO OBJETO: CONTRATAÇÃO EVENTUAL E FUTURA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO – MA RESULTADO - Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a Prefeitura Municipal de Sítio Novo - MA, UASG: 980929 por meio da SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO que nos autos do certame em epígrafe fora declarada vencedora do certame, tendo sido o objeto ADJUDICADO e HOMOLOGADO à: A empresa, ARSS CONSTRUCOES LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 23.xxx.xxx/0001-03, com sede na Rua Cezaltino Mota, SN, Centro – Sítio Novo/MA, CEP: 65925-000 os seus melhores preços, ordem e valores que constam no sistema, no valor total de R$ 3.847.500,25 (três milhões, oitocentos e quarenta e sete mil e quinhentos reais e vinte e cinco centavos), conforme planilha final reajustada anexa ao processo. Publique-se este. Sítio Novo - MA, aos 31 dias do mês de Julho de 2024. ANTONIO COELHO RODRIGUES. PREFEITO MUNICIPAL.

Publicado por: Raimundo Rodrigues Batista Filho

Assistente de Gabinete

Código identificador: elgxus2lbgh20240731150753

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 005/2024

ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 005/2024 (PROCESSO ADMINSTRATIVO Nº 001.002.033/2024-SEMED) Prefeitura Municipal de Sítio Novo - MA, UASG: 980929 por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO por intermédio da Agente de Contratações e Equipe, designados pela Portaria nº 1778, de 02 de Janeiro de 2024, sediada na Av. Leonardo de Almeida s/n Centro, Sitio Novo - MA, licitação na MODALIDADE: Concorrência Eletrônica. TIPO: Menor Preço Global. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OBRA Nº 2107, TIPO B, PADRÃO FNDE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO – MA. CÓDIGO UASG: 980929. BASE LEGAL: Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, da Lei Complementar nº 123/2006 e das exigências estabelecidas neste Edital. Data de Abertura: 19 de Agosto de 2024 - às 08:30 hs (oito horas e trinta minutos), horário de Brasília - DF. O Edital e seus anexos poderão ser consultados e obtidos no endereço eletrônico https://bnc.org.br/ - Portal Bolsa Nacional de Compras (BNC), http://sitionovo.ma.gov.br , no Mural de Licitações – TCE – MA, podendo ainda ser obtido por meio de solicitação no e-mail licitacoespmsn_ma@outlook.com e, por fim, consultado, lido e obtido em sua versão impressa mediante o recolhimento de R$: 50,00 (cinquenta reais) através de DAM (Documento de Arrecadação Municipal), na sede da Comissão Permanente de Contratações, com endereço na sede da Prefeitura Municipal de Sítio Novo (MA) sito na Av. Leonardo de Almeida s/n, Centro, nos dias úteis, no horário das 08:00 horas às 12:00 horas. Sítio Novo/MA, 29 de Julho de 2024. IRANILDA DE MORAES BUENO ARRUDA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Publicado por: Raimundo Rodrigues Batista Filho

Assistente de Gabinete

Código identificador: jioabfyhws20240731090705

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 0861 FLS. Rubrica

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO JUNTO AO CONTRATO N° 239/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2024.07.24.0004, ORIUNDO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 035/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 047/2022. PARTES: Município de Itapecuru Mirim/MA, através da Secretaria Municipal de Saúde, utilizando os recursos do Fundo Municipal de Saúde e a Empresa MG EMPREENDIMENTOS LTDA. OBJETO: Primeiro Termo Aditivo de prazo ao Contrato Administrativo 239/2023, decorrente da Ata de Registro de Preços n° 035/2022, Pregão Eletrônico n° 047/2022, que versa sobre a Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de locação de veículos, com motorista, para atender aos múltiplos serviços demandados pelas diversas Secretarias que compõem essa Administração Municipal de Itapecuru-Mirim/MA. VALOR: R$ 55.434,00 (cinquenta e cinco mil quatrocentos e trinta e quatro reais). DATA DA ASSINATURA: 31/07/2024. BASE LEGAL: Lei n° 8.666/1993 e demais normas pertinentes aplicáveis. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: ÓRGÃO: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.002.2056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB; ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA; FONTE DE RECURSO: 1600000000 - TRANSFERÊNCIA SUS BLOCO DE MANUTENÇÃO; FONTE DE RECURSO: 1500100200 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANS. DA SAÚDE. ASSINATURAS: P/CONTRATANTE: Raimundo Índio do Brasil Bandeira de Melo - Secretário Municipal de Saúde. P/CONTRATADA: Maria de Jesus Costa Silva - Representante Legal. Itapecuru Mirim - MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 6/2024

A Prefeitura Municipal de São Bernardo, Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei n.º 14.133/21 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA (Processo Administrativo nº. 202406045/24 do tipo: Menor Preço por global, cujo objeto a contratação de empresa especializada para execução dos serviços de perfuração de poços no município: O certame se realizará ás 08:00 hs do dia 15 de agosto de 2024, (horário de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da informação, site https://www.portaldecomprasbr.com.br, sendo presidida pelo agente de Contratação desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Pça Bernardo Coelho de Almeida, Centro, São Bernardo - MA. O edital e seus anexos encontram se disponíveis na pagina web do Portal de Comprasbr - endereço https://www.portaldecomprasbr.com.br E https://saobernardo.ma.gov.br/transparencia/ Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e/ou pelo telefone (* 98) 3477 - 1892, das 08:00 as 12:00hs.

São Bernardo-MA, 25 de julho de 2024
ÁDILA CRISTINA DOS REIS PEREIRA.
Pregoeira

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 33/2024

A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de São Bernardo, Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei n.º 14.133/21 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preço. (Processo Administrativo nº. 202407043/24 do tipo: Menor Preço por lote, cujo objeto é contratação de empresa especializada para execução dos serviços de manutenção, reparação e assistência técnica de informática, para atendimento da Prefeitura de São Bernardo/MA, o certame se realizará ás 08:00 hs do dia 13 de agosto de 2024, (horário de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da informação, site https://www.portaldecomprasbr.com.br, sendo presidida pela Pregoeira desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Pça Bernardo Coelho de Almeida, Centro, São Bernardo - MA. O edital e seus anexos encontram se disponíveis na pagina web do Portal de Comprasbr - endereço https://www.portaldecomprasbr.com.br. E https://saobernardo.ma.gov.br/transparencia/ Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e/ou pelo telefone (* 98) 3477 - 1892, das 08:00 as 12:00hs.

PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 34/2024

A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de São Bernardo, Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei n.º 14.133/21 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preço. (Processo Administrativo nº. 202407044/24 do tipo: Menor Preço, cujo objeto é contratação de empresa especializada para execução dos serviços de sistemas de abastecimentos dagua no municipio, para atendimento da Prefeitura de São Bernardo/MA, o certame se realizará ás 10:00 hs do dia 13 de agosto de 2024, (horário de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da informação, site https://www.portaldecomprasbr.com.br, sendo presidida pela Pregoeira desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Pça Bernardo Coelho de Almeida, Centro, São Bernardo - MA. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na pagina web do Portal de Comprasbr - endereço https://www.portaldecomprasbr.com.br. E https://saobernardo.ma.gov.br/transparencia/ Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e/ou pelo telefone (* 98) 3477 - 1892, das 08:00 as 12:00hs.

São Bernardo-MA, 25 de julho de 2024
ÁDILA CRISTINA DOS REIS PEREIRA.
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 2/2024/CPL

PROCESSO ADMINISTRATIVO- Nº 174/2024/SEMIF
AMPARO LEGAL: Lei Federal 14.133/2021 e suas posteriores alterações, a Lei Complementar n° 123/2006, Lei Complementar n° 147/2014, e demais normas regulamentares pertinentes à espécie

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº. 02/2024/CPL.

HOMOLOGO, na forma da Lei Federal Nº 14.133/2021 e suas posteriores alterações, em favor da empresa: I.S GUIMARAES & CIA LTDA, com sede à Rua Avenida Campos Dantas nº 47 - Quadra 03 cidade de Presidente Dutra - MA, inscrita no C.N.P.J.(MF) sob o nº 08.805.639/0001-56,. O Objeto é a Intervenções de Qualificação Viária no Perímetro Urbano No Município de São Domingos do Maranhão/MA, através do CONTRATO DE REPASSE: 958585/2024/MCIDADES/CAIXA, que foi devidamente autorizado no PROCESSO ADMINISTRATIVO CPL/TP Nº 02/2024/SEMIE, - DO VALOR GLOBAL Valor R$ 962.896,12 (novecentos e sessenta e dois mil oitocentos e noventa e seis reais e doze centavos).

São Domingos do Maranhão -MA, 26 de julho de 2024.
KLEBER ALVES DE ANDRADE
Prefeito

AVISO DE ADJUDICAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 2/2024/ SEMIE

AMPARO LEGAL: Lei Federal 14.133/2021 e suas posteriores alterações, a Lei Complementar n° 123/2006, Lei Complementar n° 147/2014, e demais normas regulamentares pertinentes à espécie

OBJETO, a Intervenções de Qualificação Viária no Perímetro Urbano No Município de São Domingos do Maranhão/MA, através do CONTRATO DE REPASSE: 958585/2024/MCIDADES/CAIXA, - DO VALOR GLOBAL Valor R$ 962.896,12 (novecentos e sessenta e dois mil oitocentos e noventa e seis reais e doze centavos),: em favor da empresa: I.S GUIMARAES & CIA LTDA, com sede à Rua Avenida Campos Dantas nº 47 - Quadra 03 cidade de Presidente Dutra - MA, inscrita no C.N.P.J.(MF) sob o nº 08.805.639/0001-56,, .

São Domingos do Maranhão -MA, 26 de julho de 2024.
KLEBER ALVES DE ANDRADE.
Prefeito

EXTRATO DO CONTRATO Nº 37/2024

OBJETO: Intervenções de Qualificação Viária no Perímetro Urbano No Município de São Domingos do Maranhão/MA, através do CONTRATO DE REPASSE: 958585/2024/MCIDADES/CAIXA, que foi devidamente autorizado no PROCESSO ADMINISTRATIVO CPL/CE Nº 02/2024/SEMIF DO VALOR GLOBAL R$ 962.896,12 (novecentos e sessenta e dois mil oitocentos e noventa e seis reais e doze centavos),
. CONTRATADA I.S GUIMARAES & CIA LTDA, com sede à Rua Avenida Campos Dantas nº 47 - Quadra 03 cidade de Presidente Dutra - MA, inscrita no C.N.P.J.(MF) sob o nº 08.805.639/0001-56, MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRONICA nº 02/2024, AMPARO LEGAL: Lei Federal n° 8.666/93 e suas Posteriores alterações e Proposta de Preços, VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS

EXTRATOS DE CONTRATOS

EXTRATO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº PE029.001/2024. REFERÊNCIA: PREGÃO ELETRÔNICO N° 029/2024. Processo Administrativo nº 040601/2024. PARTES: Prefeitura Municipal de São João dos Patos - MA, através da Secretaria Municipal de Educação, representado pela Sra. Andreya Carla Santana da Silva Sousa, Secretária Municipal de Educação, e a empresa INSTITUTO VIVER, inscrita no CNPJ nº 21.851.634/0001-28, localizada na Rua do Arinzal, n° 39, Centro Comercial Pátio Arinzal, Sala 15, Bairro Turu, São Luís/MA - CEP: 65066-265, Representada pelo Senhor Énio Da Silva Rocha, doravante denominada simplesmente CONTRATADA. OBJETO: Prestação de serviços de locação de mão-de-obra de apoio às atividades operacionais (terceirização), para suprir a carência de pessoal da Secretaria Municipal de Educação. VALOR DO CONTRATO: R$ 5.649.968,33 (cinco milhões, seiscentos e quarenta e nove, novecentos e sessenta e oito reais e trinta e três centavos). DATA DE ASSINATURA: 31 de julho de 2024. VIGÊNCIA: 12 meses. MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº SRP - 029/2024, BASE LEGAL: Lei Federal nº 14.133, DF 1º DE ABRIL DE 2021. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02 Poder Executivo 02 05 Secretaria De Educação 02 05 00 Secretaria De Educação 12 Educação 12 366 Educação De Jovens E Adultos 12 366 0011 Promovendo Educação De Qualidade 12 366 0011 2016 0000 Manutenção E Funcionamento Da Educação De Jovens E Adultos 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 12 365 Educação Infantil 12 365 0013 Manutenção Desenvolvimento Do Ensino 12 366 0013 2014 0000 Manutenção e Funcionamento das Escolas do Ensino Infantil 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 12 361 Ensino Fundamental 12 361 0026 Manutenção Da Educação Básica 12 361 0026 2114 0000 Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 30% 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, 31 de julho de 2024 Andreya Carla Santana da Silva Sousa, Secretária Municipal de Educação.

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 009.001/2024. REFERÊNCIA: ADESÃO N° 009/2024. REFERENCIA: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° SRP 012/2023, da Prefeitura Municipal de Porto/PI decorrente do PREGAO ELETRONICO. N° 020/2023 - Sistema de Registro de Preços - SRP. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São João dos Patos - MA. Através da Secretaria Municipal de Saúde REPRESENTANTE: Kairo Coelho de Sousa Correa. OBJETO: Fornecimento de materiais de limpeza e utensílios diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. DATA DA ASSINATURA: 29/07/2024. CONTRATADO: BLESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E ARMARINHO EIRELI, CNPJ: 35.250.807/0001-67, localizada na Rua 07 de abril Nº 333, Centro, Edif Marcos Paulo da Silva andar 01 Sala 02, José de Freitas/PI, CEP: 64.110-000. REPRESENTANTE: Maria Helena Rocha Barros. VALOR DO CONTRATO: R$ 856.737,18 (oitocentos e cinquenta e seis mil, setecentos e trinta e sete reais e dezoito centavos). VIGENCIA: 31/12/2024. DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS/PODER: 02 PODER EXECUTIVO/ÓRGÃO: 0216 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/UNIDADE: 021600 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/10 Saúde/10 301 Atenção Básica/10 301 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVO/04 301 0003 2017 0000 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/3 3 90 30 00 - Material de Consumo, BASE LEGAL: Art. 86 § 2º da Lei Federal n° 14.133/2021 e alterações. Kairo Coelho de Sousa Correa Secretário Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO RAIMUNDO DOCA BEZERRA

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 6/2024

processo administrativo nº 100601PE/2024, OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual Contratação de empresa para aquisição de uma (01) Ambulância de transporte para remoção simples e eletiva de pacientes sem risco de vida - Ambulância Tipo A. Veículo tipo pick-up cabine simples, c/ tração 4x4, zero km de Interesse da Secretaria de saúde deste Município, o pregão 006/2024, publicado no DOU, seção 3, dia 02/07/2024, onde seria sua abertura para dia; 18/07/2024 as 09:00 (nove) horas por motivo de retificação do edital, fica adiada sua reabertura para o dia 01 de Agosto de 2024, as 09:00hs (horário de Brasília); Local: Site https://comprasbr.com.br Informações pelo e-mail: cplsaordb@hotmail.com ou na sala da CPL, localizado na Rua Antônio Neto nº 249, centro, São Raimundo do Doca Bezerra - MA.

Em 15 de Julho de 2024
ROBSON DA SILVA CARVALHO
Secretário Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ESTADO DO MARANHÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO - MA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/SRP (PROCESSO ADMINSTRATIVO Nº 001.001.027/2024-SINFRA) - EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004 2024 EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2024 - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/SRP (PROCESSO ADMINSTRATIVO Nº 001.001.027/2024-SINFRA), REGISTRO DE PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE MACRO E MICRO DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA, especificado(s) no(s) item(ns) constante (s) do Termo de Referência, anexo do edital CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 003/2024 (SRP) que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição. Vencedor: A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO, pessoa juridica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 16.XXX XXX/0001-65, com sede na Rua Sussego, 152, Quadra 16, Conjunto Sorriso da Manhã, Guanabara, Colinas-MA, CEP: 65690-000, com o valor global total de R$ 950.842,43 (novecentos e cinquenta mil e oitocentos e quarenta e dois reais e quarenta e três centavos). O órgão gerenciador será a SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano. Assinada aos 25 de Julho de 2024. Sitio Novo /MA. RAIMUNDO NETO ALVES BILIO Secretário de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano Representante Legal Do Órgão Gerenciador A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO CNPJ sob o nº 16. XXX.XXX /0001-65 ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO CPF: 880.XXX.XXX -59 Representante Legal Do Fornecedor Registrado

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 0862 Fls. Rubrica

RESULTADO DE JULGAMENTO
CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 3/2024 - SRP

ESTADO DO MARANHÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO - MA CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 003/2024 - SRP (PROCESSO ADMINSTRATIVO Nº 001.001 027/2024-SINFRA) - ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

CONTRATAÇÃO EVENTUAL E FUTURA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE MACRO E MICRO DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SITIO NOVO - MA RESULTADO - Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a Prefeitura Municipal de Sítio Novo - MA, UASG: 980929 por meio da SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO que nos autos do certame em epígrafe fora declarada vencedora do certame, tendo sido o objeto ADJUDICADO e HOMOLOGADO à: A empresa, A PEREIRA NASCIMENTO FILHO, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 16.XXX.XXX/0001-65, com sede na Rua Sussego, 152, Quadra 16, Conjunto Sorriso da Manhã, Guanabara, Colinas-MA, CEP: 65690-000 os seus melhores preços, ordem e valores que constam no sistema, no valor total de R$ 950.842,43 (novecentos e cinquenta mil e oitocentos e quarenta e dois reais e quarenta e três centavos). Publique-se este.

Sítio Novo - MA, 19 de Julho de 2024.
ANTONIO COELHO RODRIGUES
Prefeito

RESULTADO DE JULGAMENTO
CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 4/2024 - SRP

ESTADO DO MARANHÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO - MA CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 004/2024 - SRP (PROCESSO ADMINSTRATIVO Nº 001.001. 030/2024-SINFRA) - ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

CONTRATAÇÃO EVENTUAL E FUTURA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA RESULTADO - Torna se público, para conhecimento dos interessados, que a Prefeitura Municipal de Sítio Novo - MA, UASG: 980929 por meio da SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO que nos autos do certame em epígrafe fora declarada vencedora do certame, tendo sido o objeto ADJUDICADO e HOMOLOGADO à: A empresa, ARSS CONSTRUCOES LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 23.xxx.xxx/0001-03, com sede na Rua Cezaltino Mota, SN, Centro - Sítio Novo/MA, CEP: 65925-000 os seus melhores preços, ordem e valores que constam no sistema, no valor total de R$ 3.847.500,25 (três milhões, oitocentos e quarenta e sete mil e quinhentos reais e vinte e cinco centavos), conforme planilha final reajustada anexa ao processo. Publique-se este.

Sítio Novo - MA, 31 de Julho de 2024.
ANTONIO COELHO RODRIGUES
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2024

O Município de Viana/MA, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 06.439.988/0001-76, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, torna público que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, objetivando o Registro de preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica para execução de serviços médicos especializados para a saúde do Município de Viana - MA. Observadas as disposições pertinentes da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações e ainda de acordo com as condições estabelecidas neste Edital, cuja sessão pública será realizada através do endereço eletrônico-www.licitanet.com.br, as informações poderão ser obtidas no e-mail: prefeituraviana@outlook.com. O edital/aviso e anexos do Pregão Eletrônico estão à disposição dos interessados no endereço Praça Ozimo de Carvalho, nº 141, Centro - Viana/MA - CEP: 65.215-000, de segunda a sexta-feira, no horário das 08h:00min às 12h:00min e no site oficial da Prefeitura de Viana-www.viana.ma.gov.br, e no PNCP - Portal Nacional de Compras Públicas, onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais, pelo e-mail informado. Viana - MA, 31 de julho de 2024. LOYANE COUTINHO DE SANTANA - Secretária Municipal de Saúde. DATA DE ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 14 de agosto de 2024. HORÁRIO: 15h00min (HORÁRIO DE BRASÍLIA - DF). ENTREGA DAS PROPOSTAS: ATÉ 15h30min, do dia 05 de agosto de 2024. Local: www.licitanet.com.br

Viana - MA, 31 de julho de 2024.
LOYANE COUTINHO DE SANTANA
Secretária Municipal de Saúde

CONLESTE MARANHENSE - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL NORTE E LESTE MARANHENSE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14-A/2024-CONLESTE

Aviso de Lançamento de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico 014 A/2024-CONLESTE, pelo critério de julgamento "MENOR PREÇO GLOBAL", com sessão a ser realizado no dia 13/08/2024 às 9:00 horas através do Portal BLL COMPRAS (www.bll.com.br), no modo de disputa aberto e fechado, tendo por objeto a seleção da proposta mais vantajosa para a contratação de pessoa jurídica para Sistema de Alfabetização e Reconhecimento Fonético em Inglês, desenvolvimento de software e fornecimento de hardware e material didático complementar, conforme as condições, especificações e quantidades constantes no Termo de Referência - Anexo II.

OZENILDO JOSÉ PEREIRA CORREIA
Secretário Executivo

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA Nº 2/2024

Objeto: : Contratação de Empresa Para Conclusão da Construção de Escola do Programa Proinfância, Obedecendo Às Tipologias dos Projetos Padrão do Fnde Creche Proinfância Tipo B. Envio das propostas na plataforma: Até as 09:00 horas (Brasília), do dia 09/09/2024. Edital Completo: Afixado no endereço acima ou pelo e-mail lici.altoaia@gmail.com, site: http://altoaraguaia.mt.gov.br/ e www.bnc.org.br , início dos lances as 09:30 horas (Brasília) do dia 09 de setembro de 2024, pelo site www.bnc.org.br. Fundamento Legal: Regida pela Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, regulamentada pelo Decreto 059/2023 e Lei Complementar Federal 123, de 2006. Fone: (66) 3481-2885.

Alto Araguaia - MT, 31 de julho de 2024.
JULIANE RIBEIRO TELES
Agente de Contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 15/2024

O MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA/MT torna público aos interessados que realizará licitação cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, PARA INSTALAÇÃO DO NOVO APARELHO DE RAIO X, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. Modalidade: Dispensa de Licitação; Forma: Eletrônica; Tipo: Menor preço por item; Data de Abertura: 06 de agosto de 2024, às 09h00min (Horário de Brasília/DF).

O Edital, na íntegra, está disponível em: https://araputanga.mt.gov.br/categoria/dispensas, https://www.licitanet.com.br, e seplan3@araputanga.mt.gov.br

Araputanga-MT, 30 de julho de 2024.
DALVAN NONATO ALVES
Secretário Municipal de Administração

RESULTADO DE JULGAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº 7/2024

A Prefeitura Municipal de Araputanga-MT, através da Agente de Contratação, torna público, aos interessados, que o julgamento do certame supracitado, com abertura de proposta no dia 29/07/2024 para Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Reforma de Telhado de Prédio Público da Prefeitura Municipal de Araputanga/MT, em atendimento à demanda da Secretaria Municipal de Administração, resultou vencedora a empresa INICIAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita sob o CNPJ nº. 19.948.145/0001-47, totalizando o valor de R$ 42.500,00 (quarenta e dois mil e quinhentos reais).

Informa aos interessados que os autos do certame ficam desde já disponíveis para exame de quaisquer interessados.

Araputanga-MT, 30 de julho de 2024
ELIANA PAINS DE AMORIM

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Espécie: TERMO ADITIVO Nº. 136/2024. PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 60/2024. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ/MT. CONTRATADO: MOR COMERCIO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O NÚMERO 29.889.808/0001-53. PROCESSO LICITATÓRIO: PREGÃO ELETRÔNICO N 09/2024. ALTERAÇÃO DE MODELO DO OBJETO; OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para Aquisição de MAQUINÁRIO TRATOR 80 CV, Sendo Através de EMENDA PARLAMENTAR N°20234061001l, em Atendimento as Secretarias Municipal de Desenvolvimento Rural, deste Município de Aripuanã-MT.

Espécie: TERMO ADITIVO Nº. 137/2024. SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 22/2024. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ/MT. CONTRATADO. VMH CONSTRUÇÕES LTDA, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O NÚMERO 15.329.805/0001-50. PROCESSO LICITATÓRIO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 09/2023. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO: 08/07/2024 A 09/07/2024. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA PARCIAL DO GINÁSIO MUNICIPAL KAIO DA SILVA PORTO GOMES, Incluindo Materiais e Mão De-Obra Necessária, Conforme Projeto Arquitetônico, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentaria e Cronograma Físico Financeiro e Termo de Convenio Nº 0392/2023, Em Atendimento a Secretaria Adjunta de Esporte e Lazer - SAEL.

Espécie: TERMO ADITIVO Nº. 139/2024. SETIMO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº. 109/2022. CONTRATANTE. MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ/MT. CONTRATADO. F. FERREIRA LIMA LTDA, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O NUMERO 04.348.820/0001-20. PROCESSO LICITATÓRIO: TOMADA DE PREÇOS N.º 13/2022. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA: 10/07/2024 A 10/09/2024. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO: 10/07/2024 A 10/09/2024; OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) SALAS DE AULA COM ÁREA TOTAL DE 271,83M², COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA COM ÁREA DE 706,32M² NA ESCOLA MUNICIPAL DEOCLIDES DE MACEDO, Incluindo Mão de Obra e Materiais Necessários de Acordo com Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Projeto Arquitetônico, em Atendimento a Secretaria Municipal de Educação, deste Município de Aripuanã/MT.

Espécie: TERMO ADITIVO Nº. 144/2024. TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 52/2023. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ/MT. CONTRATADO: L C GUEDES LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o número 36.314.983/0001-88. PROCESSO LICITATÓRIO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 03/2023. ACRÉSCIMO: R$ 469.630,29 (quatrocentos e sessenta e nove mil seiscentos e trinta reais e vinte nove centavos). OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para a Execução de Obra Referente a Reforma no Prédio do Hospital Municipal SANTO ANTÔNIO, SETOR 01, COM ÁREA DE 526,61M², INCLUINDO MÃO DE OBRA E MATERIAIS NECESSÁRIOS DE ACORDO COM O MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETO ARQUITETÔNICO, PLANILHAS ORÇAMENTARIAS, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E COMPLEMENTARES, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ-MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS

AVISO DE SUSPENSÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 7/2024/PMBG-MT

A Prefeitura Municipal de Barra do Garças - MT através da Secretaria Municipal de Finanças, torna público que será SUSPENSO o processo de CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº. 007/2024, para correção do edital. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO DA AVENIDA AMAZONAS NO BAIRRO JARDIM NOVA BARRA NORTE, NO MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS-MT, ATRAVÉS DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 1618-2024/ SINFRA.NOVA DATA: A nova data para a sessão será divulgada posteriormente, mais informações na sede da Secretaria Municipal de Finanças, Setor de Licitação e Credenciamento sito à Rua Carajás, nº 420, Setor Sul - Barra do Garças-MT, ou poderão ser obtidas pelo no e-mail: licitacao@barradogarcas.mt.gov.br, pelo site: www.barradogarcas.mt.gov.br ou presencialmente na sede da Secretaria Municipal de Finanças, Setor de Licitação e Credenciamento sito à Rua Carajás, nº 420, Setor Sul - Barra do Garças-MT.

Em 30 de julho de 2024.
DHELIKY NASCIMENTO MILHOMEM
Agente de Contratação

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO
SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 004/2024 - SRP
(PROCESSO ADMINSTRATIVO Nº 001.001. 030/2024-SINFRA)

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2024

O MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO, CNPJ sob o nº 05.631.031/0001-64, por intermédio da **SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO**, com sede administrativa na Avenida Leonardo de Almeida s/n, Centro, neste ato representado(a) pelo Sr. RAIMUNDO NETO ALVES BILIO, Secretário de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, nomeado(a) pela Portaria nº 069/2021 - GP de 04 de JANEIRO de 2021, publicada no Diário Oficial do Município aos de 28 de Janeiro de 2021, portador do CPF/MF Nº 734.383.913-68, considerando o julgamento da licitação na modalidade de **Concorrência Eletrônica, para Registro De Preços nº 005/2024**, publicada no Diário Oficial do Estado do Maranhão aos 21/06/2024, **Processo Administrativo Nº 001.001.030/2024-SINFRA**, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no **EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 004/2024 (SRP),** sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual contratação **PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO – MA,** especificado(s) no(s) item(ns) constante (s) do Termo de Referência, anexo *do edital* ***CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 004/2024 (SRP)*** que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

ITEM	DESCRIÇÃO	**FORNECEDOR:** ***ARSS CONSTRUCOES LTDA,*** *pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 23.706.563/0001-03, com sede na Rua Cezaltino Mota, SN, Centro – Sítio Novo/MA, CEP: 65925-000;* **REPRESENTANTE LEGAL:** Acsonregenes Silva dos Santos, CPF nº 038.752.473-88; **E-mail:** arss.internacional@gmail.com ; **Telefone:** (098) 98312-0059; **Dados bancários:** Agência 4863-1, Conta 21.332-2, Banco do Brasil..					
		UNIDADE	QTD. MÁX.	QTD. MÍN.	VALOR TOTAL	PRAZO GARANTIA OU VALIDADE
1	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA	KM	200,00	-	3.847.500,25	-

2.1.1: Segue anexa planilha conforme valores e quantidades finais do processo (imagem anexa):

I - ORÇAMENTO SINTÉTICO

PROPONENTE: ARSS CONSTRUÇÕES LTDA
CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 004/2024 (SRP)
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.001.030/2024-SINFRA
OBJETO: CONTRATAÇÃO EVENTUAL E FUTURA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE SITIO NOVO – MA
DATA DE ABERTURA: 08 de Julho de 2024 às 08:30 hs, na plataforma https://bnc.org.br/- Portal Bolsa Nacional de Compras (BNC)

BDI: 30,61%

ITEM	BANCO	CODIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT. COM BDI	TOTAL
								R$ 3.125,25
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					
1.1	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA, PARA CONSTRUÇÃO CIVIL, EM CHAPA GALVANIZADA Nº 22, ADESIVADA, DE 2,4 X 1,2 M, SEM POSTES PARA FIXAÇÃO	m²	11,25	R$ 212,70	R$ 277,80	R$ 3.125,25
								R$ 228.000,00
2			**LIMPEZA LATERAL**					
2.1	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	400000	R$ 0,44	R$ 0,57	R$ 228.000,00
								R$ 2.161.250,00
3			**TERRAPLANAGEM**					
3.1	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF_11/2019	m²	1000000	R$ 0,11	R$ 0,14	R$ 140.000,00
3.2	5502115	SICRO3	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, DMT de 1.000 a 1.400 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	187500	R$ 7,06	R$ 9,20	R$ 1.725.000,00
3.3	100576	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS, AF_11/2019	m³	187500	R$ 1,21	R$ 1,58	R$ 296.250,00
								R$ 1.455.125,00
4			**REVESTIMENTO PRIMÁRIO**					
4.1	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS, AF_05/2018	m²	156250	R$ 0,34	R$ 0,44	R$ 68.750,00
4.2	4015007	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de 1,72 m³	m³	37500	R$ 4,13	R$ 5,39	R$ 202.125,00
4.3	93591	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL, UNIDADE: M3XKM, AF_07/2020	M3XKM	375000	R$ 2,30	R$ 3,00	R$ 1.125.000,00
4.4	100574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS, AF_11/2019	m³	37500	R$ 1,21	R$ 1,58	R$ 59.250,00

VALOR DO BDI ==>	R$	834.482,38
TOTAL SEM BDI ==>	R$	2.553.017,87
TOTAL GERAL ==>	R$	3.847.500,25

TRÊS MILHÕES, OITOCENTOS E QUARENTA E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS

Sítio Novo/MA, 16 de Julho de 2024

2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1. O órgão gerenciador será a SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO;

3.2. Além do gerenciador, não há outros órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços.

3 DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação ou desta contratação direta, conforme justificativa apresentada nos estudos técnicos preliminares.

Vedação a acréscimo de quantitativos

4.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

5. VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

5.1.1. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

5.1.2. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

5.2. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.2.1. O instrumento contratual de que trata o item 5.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

5.3. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.4. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

5.4.1. Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto *no edital* e se obrigar nos limites dela;

5.4.2. **Será incluído na ata**, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

5.4.2.1. Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e

5.4.2.2. Mantiverem sua proposta original.

5.4.3. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

5.5. O registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

5.6. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

5.7. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 5.4.2.2 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

5.7.1. Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos *no edital;* e

5.7.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas no item 9.

5.8. O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

5.9. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

5.9.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

5.10. A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.

5.11. Quando o convocado **não** assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 5.7, observando o item 5.7 e subitens, *fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes* do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

5.12. Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos *do edital*, poderá:

5.12.1. Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

5.12.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

5.13. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
SITIO NOVO-MA
Rubrica

6. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

6.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

6.1.1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

6.1.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

6.1.3. Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

6.1.3.1. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

6.1.3.2. No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

7. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

7.1. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

7.1.1. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

7.1.2. Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

7.1.3. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

7.1.4. Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.2. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

7.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

7.2.2. Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

7.2.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 5.7.

7.2.4. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 9.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

7.2.5. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 7.2 e no item 7.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

7.2.6. O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

8. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1. As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.

8.2. O remanejamento somente poderá ser feito:

8.2.1. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou

8.2.2. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

8.3. O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

8.4. Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos na lei.

8.5. Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

8.6. Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.

8.7. Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 8.3, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

9. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

9.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

9.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

9.1.2. Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

9.1.3. Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista na lei; ou

9.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.1.4.1. Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

9.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 9.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

9.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

9.4. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

9.4.1. Por razão de interesse público;

9.4.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

9.4.3. Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

10. DAS PENALIDADES

10.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas *no edital.*

10.1.1. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

10.2. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, inc. XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, inc. IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).

10.3. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

11. CONDIÇÕES GERAIS

11.1. As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO *AO EDITAL da* ***CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 004/2024 (SRP)***.

11.2. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação de parte de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou a entidade.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes *e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes (se houver).*

Sitio novo /MA, 01 de Agosto de 2024.

RAIMUNDO NETO ALVES BILIO
Secretário de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano
CNPJ sob o nº 05.631.031/0001-64
Representante Legal Do Órgão Gerenciador

ACSONREGENES SILVA DOS SANTOS:03875247388

Assinado de forma digital por ACSONREGENES SILVA DOS SANTOS:03875247388
Dados: 2024.08.01 15:04:39 -03'00'

ARSS CONSTRUCOES LTDA
CNPJ sob o nº 23.706.563/0001-03
ACSONREGENES SILVA DOS SANTOS
CPF nº 038.752.473-88
Representante Legal Do Fornecedor Registrado

Gmail

PREF SITIO NOVO MA <prefsitionovoma@gmail.com>

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls 0869
Rubrica

ATA SRP PARA ASSINATURA

4 messages

PREF SITIO NOVO MA <prefsitionovoma@gmail.com> Thu, Aug 1, 2024 at 11:00 AM
To: arss.internacional@gmail.com

BOM DIA SRS.,

SEGUE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2024,

REFERENTE A: CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 004/2024 (SRP) - Processo Administrativo Nº 001.001.030/2024-SINFRA

PARA A DEVIDA ASSINATURA ELETRÔNICA EM TODAS AS PÁGINAS,

DENTRO DO PRAZO ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA E EDITAL.

PEDIDOS QUE DEVOLVAM O DOCUMENTO NESTE MESMO ENDEREÇO.

SEM MAIS PARA O MOMENTO .

RAIMUNDO NETO ALVES BILIO
Secretário de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano
Representante Legal Do Órgão Gerenciador

35- ATA SRP CE 004 2024.pdf
390K

PREF SITIO NOVO MA <prefsitionovoma@gmail.com> Thu, Aug 1, 2024 at 2:55 PM
To: arss.internacional@gmail.com

SR., BOA TARDE,

PEDIMOS DESCULPAS E INFORMAMOS UM ERRO FORMAL DE DIGITAÇÃO NO DOCUMENTO ENVIADO

O MESMO FORA CORRIGIDO E ESTÁ SENDO ENVIADO DOCUMENTO CORRETO.

PEDIMOS QUE DESCONSIDEREM O DOCUMENTO ENVIADO ANTERIORMENTE.

SEM MAIS PARA O MOMENTO .

RAIMUNDO NETO ALVES BILIO
Secretário de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano
Representante Legal Do Órgão Gerenciador
[Quoted text hidden]

35- ATA SRP CE 004 2024.pdf
368K

ARSS CONSTRUCOES LTDA <arss.internacional@gmail.com> Thu, Aug 1, 2024 at 3:06 PM
To: PREF SITIO NOVO MA <prefsitionovoma@gmail.com>
Cc: ARSS CONSTRUCOES LTDA <arss.internacional@gmail.com>

Prezado Raimundo Neto, boa tarde!

Por gentileza, verifique em anexo o arquivo devidamente assinado.

Muito obrigado, tenha um ótimo dia.

--
Atenciosamente,
ARSS CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 23.706.563/0001-03
ACSONREGENES SILVA DOS SANTOS
PROPRIETÁRIO

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0870
Rubrica

35- ATA SRP CE 004 2024 assinado.pdf
390K

PREF SITIO NOVO MA <prefsitionovoma@gmail.com> Thu, Aug 1, 2024 at 3:33 PM
To: ARSS CONSTRUCOES LTDA <arss.internacional@gmail.com>

acuso recebimento deste.

faremos registrar no processo.

RAIMUNDO NETO ALVES BILIO
Secretário de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano
Representante Legal Do Órgão Gerenciador
[Quoted text hidden]

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 0871 Rubrica

Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2024 - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004 - SRP. ESTADO DO MARANHÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO – MA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/SRP (PROCESSO ADMINSTRATIVO Nº 001.001.030/2024-SINFRA) – EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2024 EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2024 - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/SRP (PROCESSO ADMINSTRATIVO Nº 001.001.030/2024-SINFRA). REGISTRO DE PREÇOS PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO – MA, especificado(s) no(s) item(ns) constante (s) do Termo de Referência, anexo do edital CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 004/2024 (SRP) que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição. Vencedor: ARSS CONSTRUCOES LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 23.XXX.XXX/0001-03, com sede na Rua Cezaltino Mota, SN, Centro – Sítio Novo/MA, CEP: 65925-000, com o valor global total de R$ 3.847.500,25 (três milhões, oitocentos e quarenta e sete mil e quinhentos reais e vinte e cinco centavos), conforme planilha final reajustada anexa ao processo. O órgão gerenciador será a SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano. Assinada aos 01 de Agosto de 2024. Sitio Novo /MA. RAIMUNDO NETO ALVES BILIO Secretário de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano CNPJ sob o nº 05. XXX.XXX /0001-64 Representante Legal Do Órgão Gerenciador ARSS CONSTRUCOES LTDA CNPJ sob o nº 23.XXX.XXX/0001-03 ACSONREGENES SILVA DOS SANTOS CPF nº 038. XXX.XXX -88Representante Legal Do Fornecedor Registrado

Publicado por: Raimundo Rodrigues Batista Filho
Assistente de Gabinete
Código identificador: $.MzzvWHTRgA

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2024 - CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 004/2024 - SRP CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 004/2024 - SRP (PROCESSO ADMINSTRATIVO Nº 001.001. 030/2024-SINFRA) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2024 O MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO, CNPJ sob o nº 05.631.031/0001-64, por intermédio da SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, com sede administrativa na Avenida Leonardo de Almeida s/n, Centro, neste ato representado(a) pelo Sr. RAIMUNDO NETO ALVES BILIO, Secretário de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, nomeado(a) pela Portaria nº 069/2021 - GP de 04 de JANEIRO de 2021, publicada no Diário Oficial do Município aos de 28 de Janeiro de 2021, portador do CPF/MF Nº 734.383.913-68, considerando o julgamento da licitação na modalidade de Concorrência Eletrônica, para Registro De Preços nº 005/2024, publicada no Diário Oficial do Estado do Maranhão aos 21/06/2024, Processo Administrativo Nº 001.001.030/2024-SINFRA, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 004/2024 (SRP), sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e em conformidade com as disposições a seguir: DO OBJETO A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual contratação PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO – MA, especificado(s) no(s) item(ns) constante (s) do Termo de Referência, anexo do edital CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 004/2024 (SRP) que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor(es) e as demais

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 087 FLS. Rubricas

condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem: ITEM DESCRIÇÃO FORNECEDOR: ARSS CONSTRUCOES LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 23.706.563/0001-03, com sede na Rua Cezaltino Mota, SN, Centro – Sitio Novo/MA, CEP: 65925-000; REPRESENTANTE LEGAL: Acsonregenes Ribeiro Santos, CPF nº 038.752.473-88; E-mail: arss.internacional@gmail.com ; Telefone: (098) 98312-0059; Dados bancários: Agência 4863-1, Conta 21.332-2, Banco do Brasil.. 1 PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA UNIDADE QTD. MÁX. QTD. MÍN. VALOR TOTAL PRAZO GARANTIA OU VALIDADE KM 200,00 - 3.847.500,25 - 2.1.1: Segue anexa planilha conforme valores e quantidades finais do processo (imagem anexa): A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S) O órgão gerenciador será a SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO; Além do gerenciador, não há outros órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 4.1. Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação ou desta contratação direta, conforme justificativa apresentada nos estudos técnicos preliminares. Vedação a acréscimo de quantitativos É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços. VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021. O instrumento contratual de que trata o item 5.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços: Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital e se obrigar nos limites dela; Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que: Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e Mantiverem sua proposta original. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata. O registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 5.4.2.2 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses: Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital; e Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas no item 9. O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração. A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços. Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 5.7, observando o item 5.7 e

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0873
Fls.
Rubrica

subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado. Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá: Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações: Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021; Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados; Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação; No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas. Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa. Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso. Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas. Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 5.7. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 9.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 7.2 e no item 7.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado. O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021. REMANEJAMENTO DAS

0874

QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços. O remanejamento somente poderá ser feito: De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante. O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento. Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos na lei. Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados. Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens. Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 8.3, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor: Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado; Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável; Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista na lei; ou Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021. Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 9.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas: Por razão de interesse público; A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021. DAS PENALIDADES O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, inc. XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, inc. IX, do Decreto nº 11.462, de 2023). O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor. CONDIÇÕES GERAIS As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL da CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 004/2024 (SRP). No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação de parte de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou a entidade. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes (se houver). Sitio novo /MA, 01 de Agosto de 2024. RAIMUNDO NETO ALVES BILIO Secretário de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano CNPJ sob o nº 05.631.031/0001-64 Representante Legal Do Órgão Gerenciador ARSS CONSTRUCOES LTDA CNPJ sob o nº 23.706.563/0001-03 ACSONREGENES SILVA DOS SANTOS CPF nº

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0875
Fls.
Rubrica

038.752.473-88 Representante Legal Do Fornecedor Registrado

Publicado por: Raimundo Rodrigues Batista Filho
Assistente de Gabinete
Código identificador: ndhrcnllrj20240801150858

Poderão participar deste Pregão empresas do ramo pertinente ao objeto licitado e as Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e equiparadas, especializadas no ramo, que comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital, para a execução de seus objetivos. Meios de disponibilização do edital: www.licitanet.com.br,
https://www.saojoaodocaru.ma.gov.br/portal/index.php/transparencia e
https://www.gov.br/pncp/pt-br.

JORDANA DA SILVA NASCIMENTO
Secretária Municipal de Educação.

CONCORRÊNCIA Nº 6/2024

O Município de São João do Carú/MA, por meio da Secretaria Municipal de Administração Geral e Finanças, realizara Licitação na Modalidade Concorrência, com Modo de disputa Aberto, do Tipo Menor preço, regida pela Lei nº 14.133/21 e Decreto Municipal nº 100/2023. Objeto: Contratação de empresa para a realização de serviço de roçada, capinagem, abertura de valas e desentupimento de bueiros, bocas de lobo e galeria das margens das estradas vicinais do município de São João Do Carú/MA. Data e horário do início da disputa: 16/08/2024, às 14:00 horas. Site para realização do Pregão. www.licitanet.com.br. Poderão participar deste Pregão empresas do ramo pertinente ao objeto licitado e as Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e equiparadas, especializadas no ramo, que comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital, para a execução de seus objetivos. Meios de disponibilização do edital: www.licitanet.com.br,
https://www.saojoaodocaru.ma.gov.br/portal/index.php/transparencia e
https://www.gov.br/pncp/pt-br.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2024 - SRP 013/2024

O Município de São João do Carú/MA, por meio da Secretaria de Administração Geral e Finanças, avisa aos interessados realizará Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico, com Modo de disputa Aberto, do Tipo Maior Desconto, regida pela Lei nº 14.133/21 e Decreto Municipal nº 100/2023. Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de combustíveis (gasolina comum e diesel), de forma parcelada, para abastecimento da frota de veículos oficiais e locados para o município de São João Do Carú/MA. Data e horário do início da disputa: 16/08/2024, às 17:00 horas. Site para realização do Pregão: www.licitanet.com.br. Poderão participar deste Pregão os interessados que militem no ramo pertinente ao objeto desta licitação e as empresas definidas como Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e equiparadas, especializadas no ramo, que comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital, para a execução de seus objetivos. Meios de disponibilização do edital: www.licitanet.com.br),
(https://www.saojoaodocaru.ma.gov.br/portal/index.php/transparencia) e
https://www.gov.br/pncp/pt-br.

Maiores informações poderão ser obtidas nos dias de expediente das 08:00 às 12:00 horas, no Setor de Licitação do Município, ou ainda através do e-mail: cplsaojoao2021@hotmail.com.

São João do Carú/MA, 30 de julho de 2024.
ANTÔNIO RONALDO CARDOSO DOS SANTOS
Secretário Municipal de Administração Geral e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2024.02.23.0071/2024

O Município de São Mateus, torna público aos interessados que, com base nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e suas alterações posteriores, fará realizar às 10 h00min (horário de Brasília) do dia 21 de agosto de 2024, licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 024/2024, do tipo menor preço unitário, tendo por objeto o Registro de Preços para a futura e eventual contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Locação de Veículos automotivos leves, sem motorista, sem combustível, com quilometragem livre, para atender as necessidades das diversas secretarias da Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão/MA.

A sessão pública acontecerá pelo site: http://www.licitasaomateus.com.br. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico. www.licitasaomateus.com.br, https://www.saomateus.ma.gov.br, através do e-mail cplsaomateus2021@gmail.com, e através do Sistema de Informações para Controle de Contratações Públicas do Estado do Maranhão (SINC-CONTRATA/MA), disponibilizado ainda no Portal Nacional de Compras Públicas - https://pncp.gov.br/app/editais e também poderão ser lidos e/ou obtidos na Sala da Comissão Permanente de Licitação, situada no Centro Administrativo, localizado na Praça da Matriz, nº 42, CEP: 65.470-000, Centro - São Mateus, no horário das 08h00min (oito horas) às 12h00min (doze horas).

São Mateus do Maranhão/MA, 1º de agosto de 2024.
KESLEY SOUSA DE SOUSA
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2024.03.12.0015/2024

O Município de São Mateus, torna público aos interessados que, com base nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e suas alterações posteriores, fará realizar às 11 h00min (horário de Brasília) do dia 21 de agosto de 2024, licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 025/2024, do tipo MAIOR DESCONTO, tendo por objeto o Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de Serviços Continuados de Gerenciamento de Frota, abrangendo Manutenção Preventiva e Corretiva de Veículos Automotores, com fornecimento de peças de reposição, componentes, acessórios originais, genuínos ou similares, pneus e outros materiais, como também, lavagem, borracharia e serviço de guincho, nas condições e especificações descritas neste Termo de Referência, para atender as necessidades das diversas secretarias da Prefeitura de São Mateus do Maranhão/MA.

A sessão pública acontecerá pelo site: http://www.licitasaomateus.com.br. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: www.licitasaomateus.com.br, https://www.saomateus.ma.gov.br, através do e-mail cplsaomateus2021@gmail.com, e através do Sistema de Informações para Controle de Contratações Públicas do Estado do Maranhão (SINC-CONTRATA/MA), disponibilizado ainda no Portal Nacional de Compras Públicas - https://pncp.gov.br/app/editais e também poderão ser lidos e/ou obtidos na Sala da Comissão Permanente de Licitação, situada no Centro Administrativo, localizado na Praça da Matriz, nº 42, CEP: 65.470-000, Centro - São Mateus, no horário das 08h00min (oito horas) às 12h00min (doze horas).

São Mateus/MA, 1º de agosto de 2024.
KESLEY SOUSA DE SOUSA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 69.20/2024

REF.: Processo nº 004.20/2024, Pregão Eletronico nº 004/2024, Ata de Registro de Preços nº 004/2024 - PARTES: Prefeitura Municipal de Serrano do Maranhão, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 01.612.626/0001-11, com sede na Avenida das Palmeiras, S/N, Centro, Serrano do Maranhão, CEP 65.269-000, através da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 30.857.415/0001-47, e a empresa IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº. 51.417.015/0001-90, com sede na Rua Frederico Peixoto, 820; sala 01, andar 01, campinho, Pinheiro/MA - OBJETO: fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, destinado à alimentação escolar dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Pública Municipal de Ensino do município de Serrano do Maranhão MÁ - VALOR GLOBAL R$ 135.438,40 (cento e trinta e cinco mil quatrocentos e trinta e oito reais e quarenta centavos) - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0501 Manutenção do desenvolvimento do ensino - MDE 12 361 0145 2.002 Manutenção do programa merenda escolar no ensino fundamental - PNAE 3.3.90.30.00 Material de consumo - PRAZO DE VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 2024, - DATA DA ASSINATURA: 01/08/2024 - BASE LEGAL: Lei Federal nº 14.133/2021 - SIGNATÁRIOS: RONILDO CARDOSO SILVA Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, pela CONTRATANTE e ALBERTO BARROS FILHO, pela CONTRATADA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/SRP
PROCESSO ADMINSTRATIVO Nº 001.001.030/2024-SINFRA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2024
REGISTRO DE PREÇOS PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA, especificado(s) no(s) item(ns) constante (s) do Termo de Referência, anexo do edital CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 004/2024 (SRP) que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição. Vencedor: ARSS CONSTRUCOES LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 23.XXX.XXX/0001-03, com sede na Rua Cezaltino Mota, SN, Centro - Sítio Novo/MA, CEP: 65925-000, com o valor global total de R$ 3.847.500,25 (três milhões, oitocentos e quarenta e sete mil e quinhentos reais e vinte e cinco centavos), conforme planilha final reajustada anexa ao processo. O órgão gerenciador será a SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO.
A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano. Assinada aos 01 de Agosto de 2024. Sítio Novo /MA. RAIMUNDO NETO ALVES BILIO Secretário de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano CNPJ sob o nº 05. XXX.XXX /0001-64 Representante Legal Do Órgão Gerenciador ARSS CONSTRUCOES LTDA CNPJ sob o nº 23.XXX.XXX/0001-03 ACSONREGENES SILVA DOS SANTOS CPF nº 038. XXX.XXX -88Representante Legal Do Fornecedor Registrado

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 1/2024-SEMED

O Município de Vila Nova dos Martírios através da Comissão de Gestão do Processo de Chamamento Público, torna público a sessão pública para o recebimento dos envelopes de proposta e habilitação da CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024-SEMED para a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, em atendimento a Lei nº. 11.947/2009 e Resolução FNDE/CD nº 26/2013.

O recebimento da documentação e do projeto de venda ocorrerão no período de 05/08/2024 à 26/08/2024, no horário das 08:00h às 12:00h na Secretaria Municipal de Educação-SEMED, localizada na Avenida Rio Branco - s/n - Centro - Vila Nova dos Martírios - MA.

O edital poderá ser consultado gratuitamente de 2ª a 6ª no horário de 08h00min às 12h00min, ou adquirido a partir da data de sua publicação mediante o recolhimento da taxa de R$ 25,00 (vinte cinco reais) na rede bancária credenciada, atraves de DAM e posteriormente obtido na Secretaria Municipal de Educação de Vila Nova dos Martírios, no endereço supracitado. Informações adicionais podem ser obtidas junto a Comissão de Gestão do Processo de Chamamento Público. O Edital completo está disponível para consulta e retirada nos endereços eletrônicos: https://vilanovadosmartirios.ma.gov.br/publicacoes.php. Maiores informações poderão ser obtidas e-mail: editais.vnm2021@gmail.com, ou pelo telefone (99) 3539-1502.

Vila Nova dos Martírios-MA, 31 de julho de 2024.
GEOVANNYA DE JESUS SOARES DA SILVA VIANA
Secretária Municipal de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

EXTRATO DE CONTRATO Nº 109/2024

Processo Administrativo Nº 42/2024 - SINFRAI - Partes: Município de Vitorino Freire - MA, através da Secretaria Municipal De Administraçao e a empresa GERAL CONSTRUCOES TECNICAS LTDA. Objeto do Contrato: Contratação de Empresa para Execução do Projeto de Recuperação de Estradas Vicinais no Município de Vitorino Freire/MA. Data da Assinatura: 05 de julho de 2024. Base Legal: Lei nº 14.133, de 2021. Valor: R$ 1.219.999,98 (um milhão, duzentos e dezenove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos). Assinaturas: P/ Contratante: Josué Lima De Alencar - Secretário Municipal De Administração. P/ Contratada: Raimundo Carvalho Guimarães Filho - Representante Legal - GERAI CONSTRUCOES TECNICAS LTDA. Vitorino Freire - MA, 05 de julho de 2024

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICO Nº 2/2024 - CPL

Processo Administrativo Nº 42/2024 - SINFRAI

A Secretaria Municipal de Administração do município de Vitorino Freire - MA, abaixo assinada, acolhendo o resultado da licitação consignado em ata, e com fundamento no art. 71, inc. IV, da Lei nº 14.133/2021, ADJUDICA e HOMOLOGA o Concorrência Eletrônico nº 2/2024 - CPL, que tem por objeto a Contratação De Empresa Para Execução Do Projeto De Recuperação De Estradas Vicinais No Município De Vitorino Freire/MA.

Empresa: GERAL CONSTRUCOES TECNICAS LTDA (CNPJ: 13.022.102/0001-50), com sede na Avenida dos Holandeses, N° 14, Ed.Century Multiemp.S.106, São Marcos, CEP 65.071 380, São Luís - MA. Valor Global: R$ 1.219.999,98 (um milhão, duzentos e dezenove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos)

Vitorino Freire - MA, 5 de julho de 2024.
JOSUE LIMA DE ALENCAR
Secretário

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302024080200310
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.