



**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO**



Processo nº 048/2021 - SEDRAP

Objeto: Reforma do curral do matadouro municipal

Sítio Novo (MA) 26 de Abril de 2021

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Aquicultura e Pesca vem por meio deste solicitar a apresentação dos documentos relacionados no termo de referência encaminhado, para fins de contratação, considerando que os preços apresentados por esta empresa nos autos do processo administrativo em epígrafe consubstanciam-se no menor valor dentre as pesquisas realizadas.

Sem mais, registramos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente:

ANTÔNIO GOMES DO NASCIMENTO
Secretário de Desenvolvimento Rural, Aquicultura e Pesca

Recibido
29/04/2021

À

SERVICOL – SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA.

NESTA

SERVICOL – SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
Rua Principal, nº124, Centro, Colinas-/MA - CEP 65690-000
CNPJ: 34.777.223/0001-81, NIRE: 21201043928



ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO Nº 03 DA SOCIEDADE "SERVICOL – SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA."

JOACY JOSÉ DOS SANTOS FILHO, brasileiro, natural de Colinas-MA, casado, sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 31/03/1972, empresário, portador do CPF de nº. 424.555.883-00, carteira nacional de habilitação (CNH):. 00032514819, DETRAN/MA, domicílio à Avenida Mirador, s/n, vila brandão, Colinas – MA, CEP. 65.690-000 e

JAKIANY PEREIRA DA SILVA, brasileira, natural de Colinas-MA, solteira, nascida em 02/09/1989, comerciante portadora do CPF de nº 065.439.323-09, identidade nº. 0416392620110, SESP-MA, domicílio e residência na rua Cruzeiro, nº540, bairro Serrinha, Colinas – MA, CEP. 65.690-000, (art. 997, I, CC/2002) únicos sócios da Sociedade "**SERVICOL - SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA**", com sede na Rua Principal, nº124, Centro, Colinas-/MA - CEP 65690-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o NIRE: **21201043928**, e inscrita no CNPJ sob o nº : **34.777.223/0001-81**, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA. O objeto social passa a ser:

3811-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos; 3600-6-01 - Captação, tratamento e distribuição de água; 3600-6-02 - Distribuição de água por caminhões; 3812-2-00 - Coleta de resíduos perigosos; 3821-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos; 4120-4-00 - Construção de edifícios; 4211-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias; 4212-0-00 - Construção de obras de arte especiais; 4213-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 4221-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; 4222-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 4292-8-01 - Montagem de estruturas metálicas; 4311-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno; 4313-4-00 - Obras de terraplenagem; 4329-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; 4330-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral; 4399-1-03

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'P' followed by a flourish.

SERVICOL – SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA

Rua Principal, nº124, Centro, Colinas-/MA - CEP 65690-000

CNPJ: 34.777.223/0001-81, NIRE: 21201043928



- Obras de alvenaria; 4399-1-05 - Perfuração e construção de poços de água; 4742-3-00 - Comércio varejista de material elétrico; 4744-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral; 4923-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; 4924-8-00 - Transporte escolar; 4929-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional; 4930-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; 4930-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos; 7020-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica; 7112-0-00 - Serviços de engenharia; 7119-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia; 7711-0-00 - Locação de automóveis sem condutor; 7719-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor; 7732-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; 8129-0-00 - Atividades de limpeza de ruas; 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; 4530-7/04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores; 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras de ar; 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas; 5021-1/02 - Transporte por navegação interior de carga, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia.

À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

1ª A sociedade gira sob o nome empresarial "**SERVICOL – SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA**" e tem sede e domicílio na Rua Principal, nº124, Centro, Colinas-/MA - CEP 65690-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o NIRE: **21201043928**, e inscrita no CNPJ sob o nº : **34.777.223/0001-81**. (art. 997, II, CC/2002)

2ª O capital social é de R\$ **200.000,00** (duzentos mil reais), dividido em 200.000 (duzentos mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real) cada uma, já integralizadas, em moeda corrente do País, pelos sócios:

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops.

SERVICOL – SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA

Rua Principal, nº124, Centro, Colinas-/MA - CEP 65690-000

CNPJ: 34.777.223/0001-81, NIRE: 21201043928



Sócios	Percentual	Nº. de quotas	R\$
JAKIANY PEREIRA DA SILVA	80%	160.000	160.000,00
JOACY JOSÉ DOS SANTOS FILHO	20%	40.000	40.000,00
Total	100%	200.000	200.000,00

(art. 997, III, CC/2002) (art. 1.055, CC/2002)

3ª O objeto social é: – 3811-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos; 3600-6-01 - Captação, tratamento e distribuição de água; 3600-6-02 - Distribuição de água por caminhões; 3812-2-00 - Coleta de resíduos perigosos; 3821-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos; 4120-4-00 - Construção de edifícios; 4211-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias; 4212-0-00 - Construção de obras de arte especiais; 4213-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 4221-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; 4222-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 4292-8-01 - Montagem de estruturas metálicas; 4311-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno; 4313-4-00 - Obras de terraplenagem; 4329-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; 4330-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral; 4399-1-03 - Obras de alvenaria; 4399-1-05 - Perfuração e construção de poços de água; 4742-3-00 - Comércio varejista de material elétrico; 4744-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral; 4923-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; 4924-8-00 - Transporte escolar; 4929-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional; 4930-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; 4930-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos; 7020-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica; 7112-0-00 - Serviços de engenharia; 7119-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia; 7711-0-00 - Locação de automóveis sem condutor; 7719-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor; 7732-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; 8129-0-00 - Atividades de limpeza de ruas; 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; 4530-7/04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores; 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras de ar; 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas; 5021-1/02 - Transporte por navegação interior de carga, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia.

4ª A sociedade iniciou suas atividades em **05 de setembro de 2019**, e seu prazo de duração é indeterminado. (art. 997, II, CC/2002)



5ª As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art. 1.056, art. 1.057, CC/2002)

6ª A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002)

7ª A administração da sociedade é exercida por, **JOACY JOSE DOS SANTOS FILHO** que assinará isoladamente, com os poderes e atribuições de representar a empresa ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, autorizado o uso do nome empresarial, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, em negócios estranhos aos fins sociais em assuntos de interesse da sociedade, podendo assinar quaisquer documentos de comum acordo em todos os órgãos públicos, contrair empréstimos em estabelecimentos bancários. (artigos 997, VI; 1.013. 1.015, 1064, CC/2002)

8ª Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. (art. 1.065, CC/2002)

9ª Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso. (arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002)

10ª A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

11ª Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

12ª Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

SERVICOL – SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
Rua Principal, nº124, Centro, Colinas-/MA - CEP 65690-000
CNPJ: 34.777.223/0001-81, NIRE: 21201043928



Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (art. 1.028 e art. 1.031, CC/2002)

13ª O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002)

14ª A empresa está **ENQUADRADA** na condição de **EMPRESA DE PEQUENO PORTE**, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

15ª **Fica eleito o foro de Colinas-MA** para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 01 (uma) via.

Colinas-MA, 11 de maio de 2020.

JOACY JOSE DOS SANTOS FILHO
Sócio Administrador

JAKIANY PEREIRA DA SILVA
Sócio

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'P' followed by a flourish.

**ASSINATURA ELETRÔNICA**

Certificamos que o ato da empresa **SERVICOL - SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA** consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
06543932309	JAKIANY PEREIRA DA SILVA
42455588300	JOACY JOSE DOS SANTOS FILHO

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/05/2020 17:13 SOB Nº 20200332597.
PROTOCOLO: 200332597 DE 12/05/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12001874900. NIRE: 21201043928.
SERVICOL - SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 12/05/2020
www.empresafacil.ma.gov.br



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO
34.777.223/0001-81
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
05/09/2019

NOME EMPRESARIAL

SERVICOL - SERVICOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

FORTE
EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

36.00-6-01 - Captação, tratamento e distribuição de água

36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões

38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos

38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos

41.20-4-00 - Construção de edifícios

42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias

42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais

42.21-9-03 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica

42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação

42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas

43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno

43.13-4-00 - Obras de terraplenagem

43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos

43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral

43.99-1-03 - Obras de alvenaria

43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água

45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores

45.30-7-04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
R PRINCIPAL

NÚMERO
124

COMPLEMENTO

CEP
65.690-000

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

MUNICÍPIO
COLINAS

UF
MA

E-MAIL ELETRÔNICO
RAYRONBARBOSA@HOTMAIL.COM

TELEFONE
(99) 8121-7119

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
05/09/2019

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 15/04/2021 às 09:44:16 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 34.777.223/0001-81 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 05/09/2019
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL SERVICOL - SERVICOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.24-8-00 - Transporte escolar 49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos 50.21-1-02 - Transporte por navegação interior de carga, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 71.12-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R PRINCIPAL	NÚMERO 124	COMPLEMENTO *****
----------------------------------	----------------------	----------------------

CEP 65.690-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO COLINAS	UF MA
--------------------------	----------------------------------	-----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO RAYRONBARBOSA@HOTMAIL.COM	TELEFONE (99) 8121-7119
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 05/09/2019
------------------------------------	---

Nº DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 15/04/2021 às 09:44:16 (data e hora de Brasília).



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SERVICOL - SERVICOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 34.777.223/0001-81

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Disponibilização desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:12:10 do dia 31/03/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/09/2021.

Código de controle da certidão: **FE76.FF4A.FAA2.9318**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Certidão: 132368/21

Data da

28/02/2021 10:34:12

Inscrição Estadual: 126159580

CPF/CNPJ: 34777223000181

Razão Social: SERVICOL SERVICOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA

Endereço: RUA PRINCIPAL, 124 CEP: 65690000

Telefone: (99)81217119

Município: COLINAS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, fundamentado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que devam a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 28/06/2021.

Autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Certidão: 015993/21

Data da

09/03/2021 09:33:26

Inscrição Estadual: 126159580

CPF/CNPJ: 34777223000181

Razão Social: SERVICOL SERVICOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA

Endereço: RUA PRINCIPAL, 124 CEP: 65690000

Telefone: (99)81217119

Município: COLINAS

UF: MA

Atestamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na conformidade do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 07/07/2021.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



PREFEITURA DE COLINAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CNPJ: 06.113.682/0001-25

Pc Dias Carneiro, 402 - Centro, | Colinas - MA, CEP: 65690-000



30/03/2021 11:04:53

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 366/2021

AUTENTICAÇÃO:75806E8A1C04CAD241934A374C1359C0

CERTIFICADO, a pedido da pessoa interessada, que o a empresa **SERVICOL - SERVICOS DE LIMPEZA E TRANSPORTE LTDA**, devidamente Inscrito sob o CNPJ **34.777.223/0001-81**, situada à **RUA PRINCIPAL, 124 CENTRO**, encontra-se quites com os tributos municipais. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **28/06/2021**.

Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

COLINAS-MA, 30/03/2021.





PREFEITURA DE COLINAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CNPJ: 06.113.682/0001-25

Pc Dias Carneiro, 402 - Centro, | Colinas - MA, CEP: 65690-000



30/03/2021 11:06:00

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 367/2021 AUTENTICAÇÃO:AB2481C9F93D0ED3033A3281D865CCB2

CERTIFICO a pedido da pessoa interessada, que a empresa **SERVICOL - SERVICOS DE LIMPEZA E TRANSPORTE LTDA**, inscrita sob o CNPJ: **34.777.223/0001-81**, situada à **RUA PRINCIPAL, 124 CENTRO**, Neste Município, encontra-se quites com os tributos municipais, bem como o livro de **DÍVIDA ATIVA** deste setor de arrecadação desta prefeitura, nada consta no desrespeito a débito em nome da referida empresa. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **28/06/2021**.

Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

COLINAS-MA, 30/03/2021.



Visualizar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 34.777.223/0001-81

Razão Social: SERVICOL SERVICOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA

Endereço: RUA PRINCIPAL 124 / CENTRO / COLINAS / MA / 65690-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 18/04/2021 a 15/08/2021

Certificação Número: 2021041800435259667800

Informação obtida em 29/04/2021 08:41:07

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO



USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos dos feitos referentes às distribuição de **AÇÕES DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, constatei a inexistência contra, **SERVICOL – SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA**, inscrito(a) no CNPJ nº 34.777.223/0001-81, estabelecida na Rua Principal nº 124, bairro Centro, Colinas/MA.

CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no nesta Comarca de Colinas. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial a meu cargo, no Fórum Des. Bento Moreira Lima, Colinas, Estado do Maranhão. Eu, **Maria Aparecida P. Barbosa**, Auxiliar Judiciário, mat 133751, consultei e digitei, subscrevo e assino.

Colinas- MA, 24 de março de 2021.

Jessoni da Silva Moraes Noleto
Secretário(a) Judicial
Matrícula nº 118687

Guia nº: 21.052.501.000.927.870-2

Valor: 51,12

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 2º OFÍCIO DE COLINAS-MA

ABYLANE SILVA DE SOUSA - OFICIAL
RUA JOSÉ MARIA LIMA CENTRO - Nº 181, COLINAS - MARANHÃO TEL. (99) 3552-1890

CERTIFICO QUE A PRESENTE FOTOCOPIA CONFERE COM O ORIGINAL EXIBIDA NESTAS NOTAS. EM TEST. DA
VERDADE. DOU FÉ. Colinas/MA, 20/04/2021 12:19:01.
SELO AUTENT929819UQT3FSBPGQCBY71



Ykaro Natarruan Barbosa Dias

Ykaro Natarruan Barbosa Dias - Escrevente
Empl: R\$ 4,27 TJ: R\$ 0,66 PADCP: R\$ 0,18 PEUPP: R\$ 0,18 PERC: R\$ 0,13 Selo: R\$ 0,20 Total: R\$ 5,12

Ykaro Natarruan Barbosa Dias
Escrevente Autorizado

OBSERVAÇÃO:

O CNPJ-CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário.

ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE COLINAS-MA

Sede: Fórum Des. Bento Moreira Lima,
Praça Dias Carneiro, s/n, Centro, Colinas/MA CEP.: 65.690-000 fone: (99) 3552-1253/1605



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SERVICOL - SERVICOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 34.777.223/0001-81

Certidão nº: 10912135/2021

Expedição: 29/03/2021, às 09:26:36

Validade: 24/09/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SERVICOL - SERVICOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **34.777.223/0001-81**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966


CREA-MA

Nº 843342/2021

Emissão: 29/03/2021

Validade: 25/09/2021

Chave: 51737



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: SERVICOL - SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA

CNPJ: 34.777.223/0001-81

Registro: 0005417902

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 200.000,00

Data do Capital: 29/08/2019

Faixa: 2

Atividades CNAE:

Objetivo Social: COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA; DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES; COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS; TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; OBRAS DE ALVENARIA; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; TRANSPORTE ESCOLAR; TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS; ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; ATIVIDADES DE LIMPEZA DE RUAS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMERAS DE AR; COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO; COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO INTERIOR DE CARGA, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL, EXCETO TRAVESSIA.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO.

Endereço Matriz: RUA RINCIPAL, 124, CENTRO, COLINAS, MA, 65690000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 11/12/2019

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000541970DDMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: MAURO SÉRGIO DE ARAÚJO OLIVEIRA

Registro: 1916005993

CPF: 606.270.903-38

Data Início: 16/03/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 24/02/2022

Títulos do Profissional:



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966


CREA-MA

Nº 843342/2021

Emissão: 29/03/2021

Validade: 25/09/2021

Chave: 5373Y



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA LEI FEDERAL Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E ART. 7º COMBINADO COM ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA (CONSOLIDADAS CONFORME RESOLUÇÃO Nº 1.048, DE 14 DE AGOSTO DE 2013, DO CONFEA).

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: PALOMA MARIA DAMASCENO VIEIRA

Registro: 1114411167

CPF: 043.270.773-56

Data Início: 10/02/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA ELETRICISTA

Atribuição: ARTIGOS 8º E 9º DA RESOLUÇÃO 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: GRACE LAFAIETE SOUSA NOGUEIRA VIEIRA

Registro: 1117373932

CPF: 052.166.023-80

Data Início: 15/01/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA AMBIENTAL

Atribuição: RESOLUÇÃO CONFEA Nº.447, DE 2000

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: LEANDRO RICHARD ASSUNÇÃO MENESES

Registro: 1111044163

CPF: 003.992.393-24

Data Início: 05/11/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

MBA EM GERENCIAMENTO DE OBRAS, QUALIDADE DESEMPENHO DE CONST

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: JOACY JOSÉ DOS SANTOS FILHO


CPF: 424.555.883-00

Função: SOCIO ADMINISTRADOR

Sócio: JAKIANY PEREIRA DA SILVA

CPF: 065.439.323-09

Função: SOCIA



Nº 843395/2021
Emissão: 30/03/2021
Validade: 30/07/2021
Chave: CycY8

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, *conforme as*
 dadas acima. CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o
 CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional LEANDRO RICHARD ASSUNÇÃO MENESES

Registro: 1111044163

CPG. 003.992.393-24

Tipo de Registro: Registro Definitivo do Profissional (DIPLOMADO NO PAIS)

Data de registro: 20/07/2012

Titulo(s)**GRADUACÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO COUNFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO

Data de Formação: 30/03/2012

PÓS - ENGENHARIA

RIBA EM GERENCIAMENTO DE OBRAS, QUALIDADE DESEMPENHO DE CONST

Instituição de Ensino: IPOG - INSTITUTO DE POS-GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA

Data de Formação: 11/06/2017

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8303075070. Data de vencimento do boleto: 30/04/2021
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ans: 2020 (1/1)

Parcelamento Ano: 2021

Quantidade de Parcelas Pagas: 1/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - EPP

Registro: 0000012369

CNPJ: 20.305.810/0001-63

Data Inicio: 09/06/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 28/05/2021

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: SERVICOL - SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA

Registro: 0005417902


CNPJ: 34.777.223/0001-81

Data Inicio: 05/11/2020

Data Firm: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://area-ma.sao.com.br/publico/>, com a chave: C9cY8



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA


CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

788245/2017

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do CONFEA, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - CREA-MA, o Acervo Técnico do profissional **LEANDRO RICHARD ASSUNÇÃO MENESES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):



Profissional: **LEANDRO RICHARD ASSUNÇÃO MENESES**

Registro: **1111044163**

RNP: **1111044163**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **609761**

Tipo de ART: **REGISTRO DE ART FORA DE ÉPOCA - RES. 1050**

Registrada em: **26/06/2017**

Baixada em: **06/07/2017**

Forma de registro: **INICIAL**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada:

Contratante: **FRANERE COM. E CONST IMOBILIARIA LTDA**

CPF/CNPJ: **06.066.229/0001-05**

Endereço do contratante: **AVENIDA DOS HOLANDESES**

Nº: **2020**

Complemento:

Bairro: **CALHAU**

Cidade: **SÃO LUÍS**

UF: **MA**

CEP: **65000000**

Contrato:

Celebrado em: **20/07/2012**

Valor do contrato: **R\$ 94.045.335,29**

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO**

Ação institucional: **Agricultura familiar**

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA 02 - GLEBA 05**

Nº: **SN**

Complemento: **GRAND PARK**

Bairro: **CALHAU**

Cidade: **SÃO LUÍS**

UF: **MA**

CEP: **65000000**

Data de início: **20/07/2012**

Conclusão efetiva: **01/12/2014**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **FRANERE COM. E CONST IMOBILIARIA LTDA**

CPF/CNPJ: **06.066.229/0001-05**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 53 - EXECUCAO 64842.40 metro quadrado;**

Observações

ART DE EXECUÇÃO DE UM EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL COMPOSTO DE 04 TORRES TIPO A COM 10 PAV E 04 APTOS DE 87,84M2 POR PAVIMENTO E 07 TORRES TIPO B DE 10 PAV COM 08 APTOS POR PAV, SENDO 04 DE 78,36M2 E 04 DE 73,61M2, TOTALIZANDO UMA ÁREA CONSTRUÍDA DE 64.842,40M2, DENOMINADO VARANDAS GRAND PARK. NO PERÍODO DE 20.07.2012 A 01.12.2014.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 17 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 788245/2017

19/07/2017

Ba6yB

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.


Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Ba6yB

CREA-MA



ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

FRANERE COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, com sede nesta cidade à Avenida dos Holandeses, 2020, Calhau, devidamente inscrita CNPJ de nº 06.066.229/0001-05 e GAFISA S/A com sede na cidade de São Paulo, Capital, na Avenida Nações Unidas, nº 8.501, 19º andar, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.545.826/0001-07 neste ato representada na forma de seu estatuto social, adiante denominada "GAFISA", atestam para os devidos fins que o engenheiro civil Leandro Richard Assunção Meneses, CREA-MA 10442-D, com registro nacional nº 111104416-3, foi corresponsável técnico da Empresa, executando a obra do Empreendimento Varandas Grand Park, composto por 11 torres, infraestrutura interna e infraestrutura externa que é situado na Avenida 02, GLEBA 05 Grand Park, S/N, Bairro do Calhau, São Luis – MA, conforme a ART nº 609761, período de execução da obra de 20/07/2012 a 01/12/2014 segue planilha em anexo.

Atenciosamente,

São Luis, 25 de Julho de 2016.

Ricardo Anselmo dos Santos

FRANERE COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA LTDA
RICARDO ANSELMO DOS SANTOS
DIRETOR TÉCNICO
CPF 506.927.203-91

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788245/2017 em 19/07/2017 emitida



Certidão nº 788245/2017
14/02/2019, 20:03

Chave de Impressão: Baf6yB

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/07/2017 e contém 17 folhas

FRANERE
COMÉRCIO
CONSTRUÇÕES
E IMOBILIÁRIA LTDA.
Av. dos Holandeses,
Nº 2020 - Calhau
Fone: (98) 4009-2030
Cep: 65071-380
São Luis - Maranhão
Site: www.franere.com.br
E-mail: franere@franere.com.br

[Handwritten signature]

FRANERE

Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) abaixo
(R000026450025) RICHARDO ANSELMO DOS SANTOS *****
São Luís, 22/03/2018 às 14:38 17232
Em Testemunho da verdade

Thais Alina Santos Araújo - Escrevente
E-mail: R\$3 80 PERC R\$0,10 Total: R\$3 90



PROPRIETÁRIO: FRANESE COM F CONSTRUÇÃO E SOBRELÂMINA LTDA - CNPJ 06.065.779/0001-45
OBRA: VARRAÇÃO CHAMINÉ PARE
ENDEREÇO OBRA: Av. LOUREIRA S/N
END. CORRESPONDENTE: R. 2020 - São Luís - MA - Cep: 65071-380

REGIME: MENSAL
MÊS BASE: 25,00
PRAZO: 180 DIAS
INCC (n-2): 195.070
PADRÃO: Médio
ÁREA PRIVATIVA TOTAL: 64.817,20
ÁREA ED.: 58.353,76

COMPONENTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UN.	UNITÁRIO	TOTAL
GRUPO 11 - SERVIÇOS TÉCNICOS					
11.01	ARQUITETURA PROJETO EXECUTIVO-ARQUITETURA	51.600,00	un	1,00	51.600,00
11.02	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO + FUNDAÇÃO PROJETO EXECUTIVO-ESTRUTURA DE CONCRETO	207.500,00	un	1,70	352.750,00
11.03	CONSULTORIA DE CONCRETO ARMADO CONSULTORIA DE CONCRETO ARMADO	40.000,00	un	1,00	40.000,00
11.05	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PROJETO EXECUTIVO-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	87.500,00	un	1,00	87.500,00
11.06	PROJETO ELÉTRICO BOMBS ANÁLISE TÉCNICA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	10.000,00	un	1,00	10.000,00
11.07	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS PROJETO EXECUTIVO-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	87.500,00	un	1,00	87.500,00
11.08	PROJETO HIDRÁULICO BOMBS ANÁLISE TÉCNICA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	10.000,00	un	1,00	10.000,00
11.09	PROJETO INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - CÔNITAS				
11.10	Consultoria local (Elétrica)	25.000,00	un	1,00	25.000,00
11.11	Consultoria local (Hidráulica)	25.000,00	un	1,00	25.000,00
11.12	FUNDAÇÃO PROJETO EXECUTIVO-FUNDAÇÃO				
11.13	PROJETO FUNDAÇÃO-BOMBS				
11.14	PROJETO FUNDAÇÃO-CÔNITAS				
11.15	FUNDAÇÃO-ACOMPANHAMENTO TÉCNICO	40.000,00	un	1,00	40.000,00
11.16	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO + TERMOPLANEJAMENTO + PAVIMENTAÇÃO	98.500,00	un	1,00	98.500,00
11.17	ANÁLISE DO PROJETO DE FUNDAÇÃO - MCA	3.500,00	un	1,00	3.500,00
11.18	LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO				
11.19	PROJETO EXECUTIVO PLANIMÉTRICO-ORÇAMENTO-PAVIMENTAÇÃO	61.450,00	un	1,00	61.450,00
11.20	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO TOPOGRÁFICO	19.000,00	un	1,00	19.000,00
11.21	RECONHECIMENTO DO TERRENO RECONHECIMENTO TERRENO-CORREÇÃO - FURTO ADICIONAIS PARA CREAÇÃO DO PROJ. FUND. FRANESE	37.700,00	un	1,00	37.700,00
11.22	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO PROJETO EXECUTIVO-ESQUADRIAS ALUMÍNIO	35.100,00	un	1,00	35.100,00
11.23	ANÁLISE TÉCNICA ESQUADRIAS ALUMÍNIO	35.400,00	un	1,00	35.400,00
11.24	DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO PROJETO EXECUTIVO-DETECÇÃO ALAR INCÊNDIO	6.000,00	un	1,00	6.000,00
11.25	FACHADA PROJETO EXECUTIVO-FACHADA	43.370,00	un	1,00	43.370,00
11.26	FACHADA-ACOMPANHAMENTO TÉCNICO	40.500,00	un	1,00	40.500,00
11.27	IMPERMEABILIZAÇÃO PROJETO EXECUTIVO-IMPERMEABILIZAÇÃO	20.000,00	un	1,00	20.000,00
11.28	IMPERMEABILIZAÇÃO-ACOMPANHAMENTO TÉCNICO				
11.29	OUTROS SERVIÇOS LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES	17.740,00	un	1,00	17.740,00
11.30	PROJETOS DE PRODUÇÃO (INTERIOR, LOGÍSTICA)	60.000,00	un	1,00	60.000,00
11.31	MODAIS - CONSULTORIA DE ELEVADOR	9.000,00	un	1,00	9.000,00
11.32	ELABORAÇÃO DE PLANEJAMENTO DE OBR ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO DA OBRA	375.000,00	un	1,00	375.000,00
11.33	ELABORAÇÃO EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO DA OBRA				
11.34	PLANO DIRETOR				
11.35	CADERNO DE CONDIÇÕES DA OBRA	1.350,00	un	1,00	1.350,00
11.36	MANUAL DO PROPRIETÁRIO	720,00	un	1,00	720,00
11.37	MANUAL DO INÍCIO	1.530,00	un	1,00	1.530,00
11.38	REDE GRONOMETRICA				
11.39	ENSAYO TECNOLÓGICO ALVENARIA ESTRUTURAL				
11.40	ENSAYO ALVENARIA RESIST. COMP. PRIMA EMB.	20.000,00	un	1,00	20.000,00
11.41	REVESTIMENTO MASSA E CERÂMICA FACHADA Massa				
11.42	TESTES FACHADA-ENSAYO ADEQUAÇÃO	100,00	un	40,15	4.015,00
11.43	TESTES FACHADA-EXECUÇÃO SOB				
11.44	TESTES FACHADA TÉCNICA	1,00	un	64,40	64,40
11.45	TESTES MOBILIZAÇÃO-LOPHE E EQUIPAMENTOS	1,00	un	120,00	120,00
11.46	EXECUÇÃO				
11.47	Cerâmica				
11.48	TESTES FACHADA-ENSAYO ADEQUAÇÃO	504,00	un	25,00	12.600,00
11.49	TESTES FACHADA TÉCNICA	112,00	un	133,00	14.896,00
11.50	TESTES MOBILIZAÇÃO-LOPHE E EQUIPAMENTOS	112,00	un	105,00	11.760,00



RICARDO ANSELMO DOS SANTOS
Engenheiro Civil, CREA 112540-05
Cargo: Diretor Técnico
CNPJ: 06.065.779/0001-45

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788245/2017, em 19/07/2017



Certidão nº 788245/2017
14/02/2019, 20:03

Chave de Impressão: Ba6yB

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/07/2017 e contém 17 folhas



BRASIL

REGIME :	EMPREITADA
MES BASE:	mar/12
PRAZO:	29,00
INCC (n-2)	435,0/9
PADRÃO:	Médio
TVA TOTAL:	51.842,30

PADRAO:
AREA PRIVATIVA TOTAL:
AREA ED

EMPRETADA
mar/12
29,00
435.079
Total
51.842,20
80.353,26

COMPONENTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UN.	ÁREA EQ. UNITÁRIO	TOTAL
SERVIÇOS DE CANTEIRO					
14.05	LIMPEZA DE CANTEIRO - VASSOIAS	16,50	m²	4.150,48	129.381,60
14.06	MANUTENÇÃO AO CONDIÇÃOAMENTO	8,00	m²	806,00	4.800,00
MATERIAL CONSUMO					
14.11	MATERIAL CONSUMO	28,00	m²	250,00	7.000,00
ENERGIA ELÉTRICA					
14.12	CONSUMO DE ELETRICIDADE CONSUMO DE ELETRICIDADE (ATEXAMENTO) - INPA 1 E 2	79,50	m²	10.500,00	304.500,00
ÁGUA ESGOTO					
14.14	CONSUMO DE ÁGUA CONSUMO DE ÁGUA - INPA 1	59,00	m³	2.867,00	65.065,80
FUNDO FIXO					
14.15	FUNDO FIXO	23,00	m²	1.000,00	34.800,00
LAVA RODAS					
CARRIO PIPA					
14.16	LIMPEZA OBRA POR CARRIO PIPA ÁGUA E MECAS	54,00	camada/c	140,00	9.770,00
MADEITE					
14.17	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MADEITE	28,00	m²	650,00	18.800,00
VIGILÂNCIA					
14.18	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SEM	37,00	m²	16.519,73	550.538,64
GRUPO: 14 - ADMINISTRAÇÃO		1,47%	0,03	7.176,75	1.378.723,06
GRUPO: 15 - IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO - LOGÍSTICA					
FECHAMENTO DO TERRENO					
15.01	INSTALAÇÃO LOGO EM TAPIME	404,50	m	120,40	110.674,00
15.02	FECHAMENTO DAS TORRES - MADEIRA DE 10 MM	2.850,30	m	20,15	45.493,25
15.03	CARRÃO	128,00	lt	120,66	15.066,07
CONTAINERS (LOCAÇÃO)					
15.05	LOCAÇÃO CONTAINER 2,00 CM	24,00	recuperação	1.958,78	47.010,76
15.06	LOCAÇÃO CONTAINER 2,00 CM	18,00	recuperação	600,00	10.800,00
15.07	LOCAÇÃO CONTAINER 2,00 CM	14,00	recuperação	600,00	8.400,00
15.08	LOCAÇÃO CONTAINER 2,00 CM	14,00	recuperação	600,00	8.400,00
15.09	LOCAÇÃO CONTAINER 2,00 CM	30,00	m²	1.000,00	60.000,00
BARRACÕES					
15.10	BARRACÕES PROVISÓRIOS DE ENGENHARIA	260.000,00	lt	1,00	360.000,00
15.11	BARRACÕES PROVISÓRIOS DE ENGENHARIA				
15.12	BARRACÕES PROVISÓRIOS DE ENGENHARIA				
15.13	BARRACÕES PROVISÓRIOS DE ENGENHARIA				
15.14	BARRACÕES PROVISÓRIOS DE ENGENHARIA				
15.15	BARRACÕES PROVISÓRIOS DE ENGENHARIA				
15.16	BARRACÕES PROVISÓRIOS DE ENGENHARIA				
15.17	BARRACÕES PROVISÓRIOS DE ENGENHARIA				
15.18	BARRACÕES PROVISÓRIOS DE ENGENHARIA				
15.19	BARRACÕES PROVISÓRIOS DE ENGENHARIA				
15.20	BARRACÕES PROVISÓRIOS DE ENGENHARIA				
15.21	BARRACÕES PROVISÓRIOS DE ENGENHARIA				
15.22	BARRACÕES PROVISÓRIOS DE ENGENHARIA				
15.23	BARRACÕES PROVISÓRIOS DE ENGENHARIA				
15.24	BARRACÕES PROVISÓRIOS DE ENGENHARIA				
15.25	BARRACÕES PROVISÓRIOS DE ENGENHARIA				
15.26	BARRACÕES PROVISÓRIOS DE ENGENHARIA				
15.27	BARRACÕES PROVISÓRIOS DE ENGENHARIA				
15.28	BARRACÕES PROVISÓRIOS DE ENGENHARIA				
15.29	BARRACÕES PROVISÓRIOS DE ENGENHARIA				
15.30	BARRACÕES PROVISÓRIOS DE ENGENHARIA				
15.31	BARRACÕES PROVISÓRIOS DE ENGENHARIA				
15.32	BARRACÕES PROVISÓRIOS DE ENGENHARIA				
15.33	BARRACÕES PROVISÓRIOS DE ENGENHARIA				
15.34	BARRACÕES PROVISÓRIOS DE ENGENHARIA				
15.35	BARRACÕES PROVISÓRIOS DE ENGENHARIA				
15.36	BARRACÕES PROVISÓRIOS DE ENGENHARIA				
15.37	BARRACÕES PROVISÓRIOS DE ENGENHARIA				
15.38	BARRACÕES PROVISÓRIOS DE ENGENHARIA				
15.39	BARRACÕES PROVISÓRIOS DE ENGENHARIA				
15.40	BARRACÕES PROVISÓRIOS DE ENGENHARIA				
15.41	BARRACÕES PROVISÓRIOS DE ENGENHARIA				
15.42	BARRACÕES PROVISÓRIOS DE ENGENHARIA				
15.43	BARRACÕES PROVISÓRIOS DE ENGENHARIA				
15.44	BARRACÕES PROVISÓRIOS DE ENGENHARIA				
15.45	BARRACÕES PROVISÓRIOS DE ENGENHARIA				
15.46	BARRACÕES PROVISÓRIOS DE ENGENHARIA				
15.47	BARRACÕES PROVISÓRIOS DE ENGENHARIA				
15.48	BARRACÕES PROVISÓRIOS DE ENGENHARIA				
15.49	BARRACÕES PROVISÓRIOS DE ENGENHARIA				
15.50	BARRACÕES PROVISÓRIOS DE ENGENHARIA				
15.51	BARRACÕES PROVISÓRIOS DE ENGENHARIA				
15.52	BARRACÕES PROVISÓRIOS DE ENGENHARIA				
15.53	BARRACÕES PROVISÓRIOS DE ENGENHARIA				
15.54	BARRACÕES PROVISÓRIOS DE ENGENHARIA				
15.55	BARRACÕES PROVISÓRIOS DE ENGENHARIA				
15.56	BARRACÕES PROVISÓRIOS DE ENGENHARIA				
15.57	BARRACÕES PROVISÓRIOS DE ENGENHARIA				
15.58	BARRACÕES PROVISÓRIOS DE ENGENHARIA				
15.59	BARRACÕES PROVISÓRIOS DE ENGENHARIA				
15.60	BARRACÕES PROVISÓRIOS DE ENGENHARIA				
15.61	BARRACÕES PROVISÓRIOS DE ENGENHARIA				
15.62	BARRACÕES PROVISÓRIOS DE ENGENHARIA				
15.63	BARRACÕES PROVISÓRIOS DE ENGENHARIA				
15.64	BARRACÕES PROVISÓRIOS DE ENGENHARIA				
15.65	BARRACÕES PROVISÓRIOS DE ENGENHARIA				
15.66	BARRACÕES PROVISÓRIOS DE ENGENHARIA				
15.67	BARRACÕES PROVISÓRIOS DE ENGENHARIA				
15.68	BARRACÕES PROVISÓRIOS DE ENGENHARIA				
15.69	BARRACÕES PROVISÓRIOS DE ENGENHARIA				
15.70	BARRACÕES PROVISÓRIOS DE ENGENHARIA				
15.71	BARRACÕES PROVISÓRIOS DE ENGENHARIA				
15.72	BARRACÕES PROVISÓRIOS DE ENGENHARIA				
15.73	BARRACÕES PROVISÓRIOS DE ENGENHARIA				
15.74	BARRACÕES PROVISÓRIOS DE ENGENHARIA				
15.75	BARRACÕES PROVISÓRIOS DE ENGENHARIA				
15.76	BARRACÕES PROVISÓRIOS DE ENGENHARIA				
15.77	BARRACÕES PROVISÓRIOS DE ENGENHARIA				
15.78	BARRACÕES PROVISÓRIOS DE ENGENHARIA				
15.79	BARRACÕES PROVISÓRIOS DE ENGENHARIA				
15.80	BARRACÕES PROVISÓRIOS DE ENGENHARIA				
15.81	BARRACÕES PROVISÓRIOS DE ENGENHARIA				
15.82	BARRACÕES PROVISÓRIOS DE ENGENHARIA				
15.83	BARRACÕES PROVISÓRIOS DE ENGENHARIA				
15.84	BARRACÕES PROVISÓRIOS DE ENGENHARIA				
15.85	BARRACÕES PROVISÓRIOS DE ENGENHARIA				
15.86	BARRACÕES PROVISÓRIOS DE ENGENHARIA				
15.87	BARRACÕES PROVISÓRIOS DE ENGENHARIA				
15.88	BARRACÕES PROVISÓRIOS DE ENGENHARIA				
15.89	BARRACÕES PROVISÓRIOS DE ENGENHARIA				
15.90	BARRACÕES PROVISÓRIOS DE ENGENHARIA				
15.91	BARRACÕES PROVISÓRIOS DE ENGENHARIA				
15.92	BARRACÕES PROVISÓRIOS DE ENGENHARIA				
15.93	BARRACÕES PROVISÓRIOS DE ENGENHARIA				
15.94	BARRACÕES PROVISÓRIOS DE ENGENHARIA				
15.95	BARRACÕES PROVISÓRIOS DE ENGENHARIA				
15.96	BARRACÕES PROVISÓRIOS DE ENGENHARIA				
15.97	BARRACÕES PROVISÓRIOS DE ENGENHARIA				
15.98	BARRACÕES PROVISÓRIOS DE ENGENHARIA				
15.99	BARRACÕES PROVISÓRIOS DE ENGENHARIA				
16.00	BARRACÕES PROVISÓRIOS DE ENGENHARIA				
GRUPO: 15 - IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO - LOGÍSTICA		1,03%	0,02	1.963,01	973.899,87
GRUPO: 16 - PROTEÇÃO E SEGURANÇA					
MATERIAL SEGURANÇA (P.F.)					
16.01	ADQUISIÇÃO DE UNIFORMES E VESTIÁRIO	15.400,00	lt	1,00	15.400,00
FERRAMENTAS					
16.02	FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS	6.000,00	lt	1,00	6.000,00
BANDEJO PRINCIPAL					
16.03	BANDEJO PRINCIPAL (LOCAÇÃO)	17.800,00	unidade	5,10	158.547,90
16.04	COMPENSAÇÃO RESIN FENOLICA 100X100X10MM	6.470,72	lt	22,73	146.179,89
16.05	TABUA FENOLICA BRITO 10X10	1.144,79	lt	160,79	186.083,20
16.06	CARRÃO 10X10	86,70	lt	123,98	10.752,11
16.07	PRELO COMUM 2X4X6X16X100	11.811	kg	4,00	46.700,00
16.08	PRELO COMUM 2X4X6X16X100	93,17	kg	3,67	366,60
16.09	TINTA LATEX PVA 60 L	11.046	kg	170,00	5.167,98
16.10	TINTA LATEX PVA 60 L	21,40	lt	50,00	1.069,50
16.11	TINTA LATEX PVA 60 L	11,00	lt	4.000,00	44.000,00
16.12	TINTA LATEX PVA 60 L	5.000,00	lt	1,00	5.000,00

3^o OFICIO

RICARDO ANGELO DOS SANTOS
Emprego Civil CREA 112647-01
Cargo: Técnico Técnico
CRE 306107103-01

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788245/2017, em 19/07/2017 emitida



Certidão nº 788245/2017

14/02/2019. 20:03

Chave de Impressão: Ba6vB

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/07/2017 e contém 17 folhas



100% - 100%

Certidão nº 788245/2017
14/02/2019, 20:03
Chave de Impressão: BaCyB
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/07

[Signature]
RICARDO ANGELO DOS SANTOS
Engenheiro Civil CREA 11251-D-CE
Cargo: Líder Técnico
CPF: 068.777.000-6

22.00 4110





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788245/2017, em 19/07/2017 em



Certidão nº 788245/2017
14/02/2019, 20:03
Chave de Impressão: Ba6yB
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/07/2017 e contém 17 folhas

[Handwritten signature]

00051

PROPRIETÁRIO: FRAMERE COM E CONSTRUÇÃO E BASTIAR LTDA - CNPJ 06.666.773/0001-05
OBRA: VARIANÇAS (PAI) PAIY
ENDEREÇO OBRA: Av. 02, 064-05-101
END. CORRESPONDENTE: Av. 02, 064-05-101 - São Luís - MA - Cep: 65011-380

REGIME: MES BASE
PRAZO: 28-06
INCC (m-2): 156,378
PÁDRAO: M³/m³
ÁREA PRIVATIVA TOTAL: 64.842,20
ÁREA EQ: 80.253,78

COMPONENTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UN.	UNITÁRIO	TOTAL
15.01	ATERRO	130.544,00	m³	1,00	130.544,00
15.04	COMPACTAÇÃO DE ATERRO EXTRA	10.546,30	m³	1,00	10.546,30
	ESCOVAÇÃO MECÂNICA NO CORTE COM REATERRO, FRETE INCLUSO E COMPACTAÇÃO				
15.02	ESCOVAÇÃO MECÂNICA A MEDIDA CORTE COM REATERRO	33.628,04	m³	1,00	33.628,04
15.08	INSTALAÇÃO DE REDE EXTERNA PERÍMETRO VARIANÇAS + GÔLETA CONDOMÍNIO	1.193.706,60	m	1,00	1.193.706,60
GRUPO: 25 - PREPARO DO TERRENO		9,28%	0,55	4.730,82	2.123.729,74
GRUPO: 27 - FUNDAÇÕES E ESCORAMENTOS					
BLOCO PARA ESTACAS					
27.01	ESTRUTURA DE BLOCO FUNDAÇÃO EMPREITADA - TORRE A	267,00	m³	1.274,43	339.195,36
27.02	ESTRUTURA DE BLOCO FUNDAÇÃO EMPREITADA - TORRE B	267,00	m³	1.274,43	339.195,36
27.03	ACAO PREDIMENSIONADO ARMADO CA-50 6MM	1.403,00	m³	2,88	4.038,24
27.04	ACAO PREDIMENSIONADO ARMADO CA-50 8MM	7.815,00	m³	2,88	22.307,20
27.05	ACAO PREDIMENSIONADO ARMADO CA-50 10MM	4.201,70	m³	2,88	12.098,88
27.06	ACAO PREDIMENSIONADO ARMADO CA-50 12MM	1.154,70	m³	2,88	3.325,54
27.07	ACAO PREDIMENSIONADO ARMADO CA-50 14MM	8.445,00	m³	2,88	24.121,60
27.08	ACAO PREDIMENSIONADO ARMADO CA-50 16MM	1.703,00	m³	2,88	4.904,64
27.09	ACAO PREDIMENSIONADO ARMADO CA-50 18MM	704,10	m³	2,88	2.027,81
27.10	ACAO PREDIMENSIONADO ARMADO CA-50 20MM	1.403,00	m³	2,88	4.038,24
27.11	ACAO PREDIMENSIONADO ARMADO CA-50 22MM	1.403,00	m³	2,88	4.038,24
27.12	ACAO PREDIMENSIONADO ARMADO CA-50 24MM	1.403,00	m³	2,88	4.038,24
27.13	ACAO PREDIMENSIONADO ARMADO CA-50 26MM	1.403,00	m³	2,88	4.038,24
27.14	ACAO PREDIMENSIONADO ARMADO CA-50 28MM	1.403,00	m³	2,88	4.038,24
27.15	ACAO PREDIMENSIONADO ARMADO CA-50 30MM	1.403,00	m³	2,88	4.038,24
27.16	ACAO PREDIMENSIONADO ARMADO CA-50 32MM	1.403,00	m³	2,88	4.038,24
27.17	ACAO PREDIMENSIONADO ARMADO CA-50 34MM	1.403,00	m³	2,88	4.038,24
27.18	ACAO PREDIMENSIONADO ARMADO CA-50 36MM	1.403,00	m³	2,88	4.038,24
27.19	ACAO PREDIMENSIONADO ARMADO CA-50 38MM	1.403,00	m³	2,88	4.038,24
27.20	ACAO PREDIMENSIONADO ARMADO CA-50 40MM	1.403,00	m³	2,88	4.038,24
27.21	ACAO PREDIMENSIONADO ARMADO CA-50 42MM	1.403,00	m³	2,88	4.038,24
27.22	ACAO PREDIMENSIONADO ARMADO CA-50 44MM	1.403,00	m³	2,88	4.038,24
27.23	ACAO PREDIMENSIONADO ARMADO CA-50 46MM	1.403,00	m³	2,88	4.038,24
27.24	ACAO PREDIMENSIONADO ARMADO CA-50 48MM	1.403,00	m³	2,88	4.038,24
27.25	ACAO PREDIMENSIONADO ARMADO CA-50 50MM	1.403,00	m³	2,88	4.038,24
27.26	ACAO PREDIMENSIONADO ARMADO CA-50 52MM	1.403,00	m³	2,88	4.038,24
27.27	ACAO PREDIMENSIONADO ARMADO CA-50 54MM	1.403,00	m³	2,88	4.038,24
27.28	ACAO PREDIMENSIONADO ARMADO CA-50 56MM	1.403,00	m³	2,88	4.038,24
27.29	ACAO PREDIMENSIONADO ARMADO CA-50 58MM	1.403,00	m³	2,88	4.038,24
27.30	ACAO PREDIMENSIONADO ARMADO CA-50 60MM	1.403,00	m³	2,88	4.038,24
27.31	ACAO PREDIMENSIONADO ARMADO CA-50 62MM	1.403,00	m³	2,88	4.038,24
27.32	ACAO PREDIMENSIONADO ARMADO CA-50 64MM	1.403,00	m³	2,88	4.038,24
27.33	ACAO PREDIMENSIONADO ARMADO CA-50 66MM	1.403,00	m³	2,88	4.038,24
27.34	ACAO PREDIMENSIONADO ARMADO CA-50 68MM	1.403,00	m³	2,88	4.038,24
27.35	ACAO PREDIMENSIONADO ARMADO CA-50 70MM	1.403,00	m³	2,88	4.038,24
27.36	ACAO PREDIMENSIONADO ARMADO CA-50 72MM	1.403,00	m³	2,88	4.038,24
27.37	ACAO PREDIMENSIONADO ARMADO CA-50 74MM	1.403,00	m³	2,88	4.038,24
27.38	ACAO PREDIMENSIONADO ARMADO CA-50 76MM	1.403,00	m³	2,88	4.038,24
27.39	ACAO PREDIMENSIONADO ARMADO CA-50 78MM	1.403,00	m³	2,88	4.038,24
27.40	ACAO PREDIMENSIONADO ARMADO CA-50 80MM	1.403,00	m³	2,88	4.038,24
27.41	ACAO PREDIMENSIONADO ARMADO CA-50 82MM	1.403,00	m³	2,88	4.038,24
27.42	ACAO PREDIMENSIONADO ARMADO CA-50 84MM	1.403,00	m³	2,88	4.038,24
27.43	ACAO PREDIMENSIONADO ARMADO CA-50 86MM	1.403,00	m³	2,88	4.038,24
27.44	ACAO PREDIMENSIONADO ARMADO CA-50 88MM	1.403,00	m³	2,88	4.038,24
27.45	ACAO PREDIMENSIONADO ARMADO CA-50 90MM	1.403,00	m³	2,88	4.038,24
27.46	ACAO PREDIMENSIONADO ARMADO CA-50 92MM	1.403,00	m³	2,88	4.038,24
27.47	ACAO PREDIMENSIONADO ARMADO CA-50 94MM	1.403,00	m³	2,88	4.038,24
27.48	ACAO PREDIMENSIONADO ARMADO CA-50 96MM	1.403,00	m³	2,88	4.038,24
27.49	ACAO PREDIMENSIONADO ARMADO CA-50 98MM	1.403,00	m³	2,88	4.038,24
27.50	ACAO PREDIMENSIONADO ARMADO CA-50 100MM	1.403,00	m³	2,88	4.038,24
27.51	ACAO PREDIMENSIONADO ARMADO CA-50 102MM	1.403,00	m³	2,88	4.038,24
27.52	ACAO PREDIMENSIONADO ARMADO CA-50 104MM	1.403,00	m³	2,88	4.038,24
27.53	ACAO PREDIMENSIONADO ARMADO CA-50 106MM	1.403,00	m³	2,88	4.038,24
27.54	ACAO PREDIMENSIONADO ARMADO CA-50 108MM	1.403,00	m³	2,88	4.038,24
27.55	ACAO PREDIMENSIONADO ARMADO CA-50 110MM	1.403,00	m³	2,88	4.038,24
27.56	ACAO PREDIMENSIONADO ARMADO CA-50 112MM	1.403,00	m³	2,88	4.038,24
27.57	ACAO PREDIMENSIONADO ARMADO CA-50 114MM	1.403,00	m³	2,88	4.038,24
27.58	ACAO PREDIMENSIONADO ARMADO CA-50 116MM	1.403,00	m³	2,88	4.038,24
27.59	ACAO PREDIMENSIONADO ARMADO CA-50 118MM	1.403,00	m³	2,88	4.038,24
27.60	ACAO PREDIMENSIONADO ARMADO CA-50 120MM	1.403,00	m³	2,88	4.038,24
27.61	ACAO PREDIMENSIONADO ARMADO CA-50 122MM	1.403,00	m³	2,88	4.038,24
27.62	ACAO PREDIMENSIONADO ARMADO CA-50 124MM	1.403,00	m³	2,88	4.038,24
27.63	ACAO PREDIMENSIONADO ARMADO CA-50 126MM	1.403,00	m³	2,88	4.038,24
27.64	ACAO PREDIMENSIONADO ARMADO CA-50 128MM	1.403,00	m³	2,88	4.038,24
27.65	ACAO PREDIMENSIONADO ARMADO CA-50 130MM	1.403,00	m³	2,88	4.038,24
27.66	ACAO PREDIMENSIONADO ARMADO CA-50 132MM	1.403,00	m³	2,88	4.038,24
27.67	ACAO PREDIMENSIONADO ARMADO CA-50 134MM	1.403,00	m³	2,88	4.038,24
27.68	ACAO PREDIMENSIONADO ARMADO CA-50 136MM	1.403,00	m³	2,88	4.038,24
27.69	ACAO PREDIMENSIONADO ARMADO CA-50 138MM	1.403,00	m³	2,88	4.038,24
27.70	ACAO PREDIMENSIONADO ARMADO CA-50 140MM	1.403,00	m³	2,88	4.038,24
27.71	ACAO PREDIMENSIONADO ARMADO CA-50 142MM	1.403,00	m³	2,88	4.038,24
27.72	ACAO PREDIMENSIONADO ARMADO CA-50 144MM	1.403,00	m³	2,88	4.038,24
27.73	ACAO PREDIMENSIONADO ARMADO CA-50 146MM	1.403,00	m³	2,88	4.038,24
27.74	ACAO PREDIMENSIONADO ARMADO CA-50 148MM	1.403,00	m³	2,88	4.038,24
27.75	ACAO PREDIMENSIONADO ARMADO CA-50 150MM	1.403,00	m³	2,88	4.038,24
27.76	ACAO PREDIMENSIONADO ARMADO CA-50 152MM	1.403,00	m³	2,88	4.038,24
27.77	ACAO PREDIMENSIONADO ARMADO CA-50 154MM	1.403,00	m³	2,88	4.038,24
27.78	ACAO PREDIMENSIONADO ARMADO CA-50 156MM	1.403,00	m³	2,88	4.038,24
27.79	ACAO PREDIMENSIONADO ARMADO CA-50 158MM	1.403,00	m³	2,88	4.038,24
27.80	ACAO PREDIMENSIONADO ARMADO CA-50 160MM	1.403,00	m³	2,88	4.038,24
27.81	ACAO PREDIMENSIONADO ARMADO CA-50 162MM	1.403,00	m³	2,88	4.038,24
27.82	ACAO PREDIMENSIONADO ARMADO CA-50 164MM	1.403,00	m³	2,88	4.038,24
27.83	ACAO PREDIMENSIONADO ARMADO CA-50 166MM	1.403,00	m³	2,88	4.038,24
27.84	ACAO PREDIMENSIONADO ARMADO CA-50 168MM	1.403,00	m³	2,88	4.038,24
27.85	ACAO PREDIMENSIONADO ARMADO CA-50 170MM	1.403,00	m³	2,88	4.038,24
27.86	ACAO PREDIMENSIONADO ARMADO CA-50 172MM	1.403,00	m³	2,88	4.038,24
27.87	ACAO PREDIMENSIONADO ARMADO CA-50 174MM	1.403,00	m³	2,88	4.038,24
27.88	ACAO PREDIMENSIONADO ARMADO CA-50 176MM	1.403,00	m³	2,88	4.038,24
27.89	ACAO PREDIMENSIONADO ARMADO CA-50 178MM	1.403,00	m³	2,88	4.038,24
27.90	ACAO PREDIMENSIONADO ARMADO CA-50 180MM	1.403,00	m³	2,88	4.038,24
27.91	ACAO PREDIMENSIONADO ARMADO CA-50 182MM	1.403,00	m³	2,88	4.038,24
27.92	ACAO PREDIMENSIONADO ARMADO CA-50 184MM	1.403,00	m³	2,88	4.038,24
27.93	ACAO PREDIMENSIONADO ARMADO CA-50 186MM	1.403,00	m³	2,88	4.038,24
27.94	ACAO PREDIMENSIONADO ARMADO CA-50 188MM	1.403,00	m³	2,88	4.038,24
27.95	ACAO PREDIMENSIONADO ARMADO CA-50 190MM	1.403,00	m³	2,88	4.038,24
27.96	ACAO PREDIMENSIONADO ARMADO CA-50 192MM	1.403,00	m³	2,88	4.038,24
27.97	ACAO PREDIMENSIONADO ARMADO CA-50 194MM	1.403,00	m³	2,88	4.038,24
27.98	ACAO PREDIMENSIONADO ARMADO CA-50 196MM	1.403,00	m³	2,88	4.038,24
27.99	ACAO PREDIMENSIONADO ARMADO CA-50 198MM	1.403,00	m³	2,88	4.038,24
28.00	ACAO PREDIMENSIONADO ARMADO CA-50 200MM	1.403,00	m³	2,88	4.038,24
28.01	ACAO PREDIMENSIONADO ARMADO CA-50 202MM	1.403,00	m³	2,88	4.038,24
28.02	ACAO PREDIMENSIONADO ARMADO CA-50 204MM	1.403,00	m³	2,88	4.038,24
28.03	ACAO PREDIMENSIONADO ARMADO CA-50 206MM	1.403,00	m³	2,88	4.038,24
28.04	ACAO PREDIMENSIONADO ARMADO CA-50 208MM	1.403,00	m³	2,88	4.038,24
28.05	ACAO PREDIMENSIONADO ARMADO CA-50 210MM	1.403,00	m³	2,88	4.038,24
28.06	ACAO PREDIMENSIONADO ARMADO CA-50 212MM	1.403,00	m³	2,88	4.038,24
28.07	ACAO PREDIMENSIONADO ARMADO CA-50 214MM	1.403,00	m³	2,88	4.038,24
28.08	ACAO PREDIMENSIONADO ARMADO CA-50 216MM	1.403,00	m³	2,88	4.038,24
28.09	ACAO PREDIMENSIONADO ARMADO CA-50 218MM	1.403,00	m³	2,88	4.038,24
28.10	ACAO PREDIMENSIONADO ARMADO CA-50 220MM	1.403,00	m³	2,88	4.038,24
28.11	ACAO PREDIMENSIONADO ARMADO CA-50 222MM	1.403,00	m³	2,88	4.038,24
28.12	ACAO PREDIMENSIONADO ARMADO CA-50 224MM	1.403,00	m³	2,88	4.038,24
28.13	ACAO PREDIMENSIONADO ARMADO CA-50 226MM	1.403,00	m³	2,88	4.038,24
28.14	ACAO PREDIMENSIONADO ARMADO CA-50 228MM	1.403,00	m³	2,88	4.038,24
28.15	ACAO PREDIMENSIONADO ARMADO CA-50 230MM	1.403,00	m³	2,88	4.038,24
28.16	ACAO PREDIMENSIONADO ARMADO CA-50 232MM	1.403,00	m³	2,88	4.038,24
28.17	ACAO PREDIMENSIONADO ARMADO CA-50 234MM	1.403,00	m³	2,88	4.038,24
28.18	ACAO PREDIMENSIONADO ARMADO CA-50 236MM	1.403,00	m³	2,88	4.038,24
28.19	ACAO PREDIMENSIONADO ARMADO CA-50 238MM	1.403,00	m³	2,88	4.038,24
28.20	ACAO PREDIMENSIONADO ARMADO CA-50 240MM	1.403,00	m³	2,88	4.038,24
28.21	ACAO PREDIMENSIONADO ARMADO CA-50 242MM	1.403,00	m³	2,88	4.038,24
28.22	ACAO PREDIMENSIONADO ARMADO CA-50 244MM	1.403,00	m³	2,88	4.038,24
28.23	ACAO PREDIMENSIONADO ARMADO CA-50 246MM	1.403,00	m³	2,88	4.038,24
28.24	ACAO PREDIMENSIONADO ARMADO CA-50 248MM	1.403,00	m³	2,88	4.038,24
28.25	ACAO PREDIMENSIONADO ARMADO CA-50 250MM	1.403,00	m³	2,88	4.038,24
28.26	ACAO PREDIMENSIONADO ARMADO CA-50 252MM	1.403,00	m³	2,88	4.038,24
28.27	ACAO PREDIMENSIONADO ARMADO CA-50 254MM	1.403,00	m³	2,88	4.038,24
28.28	ACAO PREDIMENSIONADO ARMADO CA-50 256MM	1.403,00	m³	2,88	4.038,24
28.29	ACAO PREDIMENSIONADO ARMADO CA-50 258MM	1.403,00	m³	2,88	4.038,24
28.30	ACAO PREDIMENSIONADO ARMADO CA-50 260MM	1.403,00	m³	2,88	4.038,24
28.31	ACAO PREDIMENSIONADO ARMADO CA-50 262MM	1.403,00	m³	2,88	4.038,24
28.32	ACAO PREDIMENSIONADO ARMADO CA-50 264MM	1.403,00	m³	2,88	4.038,24
28.33	ACAO PREDIMENSIONADO ARMADO CA-50 266MM	1.403,00	m³	2,88	4.038,24
28.34	ACAO PREDIMENSIONADO ARMADO CA-50 268MM	1.403,00	m³	2,88	4.038,24
28.35	ACAO PREDIMENSIONADO ARMADO CA-50 270MM	1.403,00	m³	2,88	4.038,24
28.36	ACAO PREDIMENSIONADO ARMADO CA-50 272MM	1.403,00	m³	2,88	4.038,24
28.37	ACAO PREDIMENSIONADO ARMADO CA-50 274MM	1.403,00	m³	2,88	4.038,24
28.38	ACAO PREDIMENSIONADO ARMADO CA-50 276MM	1.403,00	m³	2,88	4.038,24
28.39	ACAO PREDIMENSIONADO ARMADO CA-50 278MM	1.403,00	m³	2,88	4.038,24
28.40	ACAO PREDIMENSIONADO ARMADO CA-50 280MM	1.403,00	m³		



PROPRIETÁRIO: FRIEIRE COM. E CONSTRUÇÃO E MOBILIAR LTDA - CNPJ 06.056.229/0001-65
OBRA: VAREJEIRO GRANDE PARA
ENDERECO OBRA: AV. 12 DE OUTUBRO DE 1964
END. CORRESPONDENTE: Av. 12 de Outubro de 1964, N.º 1070 - 530-100 - MA - Cep: 65071-200

REGIME: EMPREITADA
MES BASE: MAR/17
PRAZO: 29,00
RCC (m³): 068,079
PADRÃO: N/A
ÁREA PRIVATIVA TOTAL: 64.842,70
ÁREA EQL: 80.353,26
TOTAL: 37.864,15

COMPONENTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UN.	UNITARIO	TOTAL
31.01	PROTEÇÃO 12,5MM+PROTEÇÃO	10.647,96	KG	3,54	37.864,15
31.02	CAIXOTEIRA 20X20CM - PVC RÍGIDO - BARRA TM (PV PLAM CARAGEM)				
31.03	EPS (ISOPOR) PARA VAZIO				
31.04	MEDIDA METÁLICA	5,20	M²	7.000,00	36.400,00
31.05	APARELHO DE APOIO NO PREENHE (12,50MM)				
31.06	ENCRAMENTO E ESCORAMENTO METÁLICO	471.340,20	M	1,00	471.340,20
31.07	INFILTRAÇÃO				
31.08	TABULETA	5.172,04	M	12,00	62.064,48
31.09	TIPO E PÓS-TIPO				
31.10	ESCORAMENTO MET. EMPREitada				
31.11	ENCRAMENTO DE PULP				
31.12	ENCRAMENTO DE VIDA				
31.13	LOCUÇÃO CUBETA	37.664,00	M	1,00	37.664,00
31.14	LOCUÇÃO PA. CUBETA	21.354,72	M	1,00	21.354,72
31.15	FRONTE DE ENCRAMENTO	112,00	M²	3.260,00	364.160,00

GRUPO: 31 - ESTRUTURA FORMAS

GRUPO: 32 - ESTRUTURA ARMADA

Quantidade da obra igual ao da Descrição (Projeto de estrutura da Freme)

(A) PRE-TIPO - Cimento e Óleo

ÁREA DE CONSTRUÇÃO

32.01 ACQ. P/CONCRETO ARMADO CA 50 12MM | 1.506,00 | KG | 2,80 | 4.216,80 |

32.02 ACQ. P/CONCRETO ARMADO CA 50 14MM | 11.367,00 | KG | 2,80 | 31.827,60 |

32.03 ACQ. P/CONCRETO ARMADO CA 50 16MM | 7.518,00 | KG | 2,80 | 21.050,40 |

32.04 ACQ. P/CONCRETO ARMADO CA 50 18MM | 41.851,00 | KG | 2,80 | 117.182,80 |

32.05 ACQ. P/CONCRETO ARMADO CA 50 20MM | 31.277,00 | KG | 2,80 | 87.575,60 |

32.06 ACQ. P/CONCRETO ARMADO CA 50 22MM | 24.529,00 | KG | 2,80 | 68.681,20 |

32.07 ACQ. P/CONCRETO ARMADO CA 50 24MM | 20.247,00 | KG | 2,80 | 56.691,60 |

32.08 ACQ. P/CONCRETO ARMADO CA 50 26MM | 37.870,00 | KG | 2,80 | 106.036,00 |

32.09 ACQ. P/CONCRETO ARMADO CA 50 28MM | 39.879,00 | KG | 2,80 | 111.681,20 |

32.10 ARAME RECORTADO NÚMERO 18 | 1.464,95 | KG | 3,04 | 4.453,45 |

32.11 ACQ. P/CONCRETO ARMADO CA 50 12MM | | | | |

32.12 Arames e grades - Trepa - Carangueiros (10%) | 5.347,00 | KG | 3,20 | 17.110,40 |

32.13 Arames e grades - Trepa - Carangueiros (20%) | | | | |

32.14 ARAME RECORTADO NÚMERO 18 | | | | |

32.15 ACQ. P/CONCRETO ARMADO CA 50 12MM | | | | |

32.16 Arames e grades - Trepa - Carangueiros (10%) | | | | |

32.17 Arames e grades - Trepa - Carangueiros (20%) | | | | |

32.18 ARAME RECORTADO NÚMERO 18 | | | | |

32.19 ACQ. P/CONCRETO ARMADO CA 50 12MM | | | | |

32.20 Arames e grades - Trepa - Carangueiros (10%) | | | | |

32.21 Arames e grades - Trepa - Carangueiros (20%) | | | | |

32.22 ARAME RECORTADO NÚMERO 18 | | | | |

32.23 ACQ. P/CONCRETO ARMADO CA 50 12MM | | | | |

32.24 Arames e grades - Trepa - Carangueiros (10%) | | | | |

32.25 Arames e grades - Trepa - Carangueiros (20%) | | | | |

32.26 ARAME RECORTADO NÚMERO 18 | | | | |

32.27 ACQ. P/CONCRETO ARMADO CA 50 12MM | | | | |

32.28 Arames e grades - Trepa - Carangueiros (10%) | | | | |

32.29 Arames e grades - Trepa - Carangueiros (20%) | | | | |

32.30 ARAME RECORTADO NÚMERO 18 | | | | |

32.31 ACQ. P/CONCRETO ARMADO CA 50 12MM | | | | |

32.32 Arames e grades - Trepa - Carangueiros (10%) | | | | |

32.33 Arames e grades - Trepa - Carangueiros (20%) | | | | |

32.34 ARAME RECORTADO NÚMERO 18 | | | | |

32.35 ACQ. P/CONCRETO ARMADO CA 50 12MM | | | | |

32.36 Arames e grades - Trepa - Carangueiros (10%) | | | | |

32.37 Arames e grades - Trepa - Carangueiros (20%) | | | | |

32.38 ARAME RECORTADO NÚMERO 18 | | | | |

32.39 ACQ. P/CONCRETO ARMADO CA 50 12MM | | | | |

32.40 Arames e grades - Trepa - Carangueiros (10%) | | | | |

32.41 Arames e grades - Trepa - Carangueiros (20%) | | | | |

32.42 ARAME RECORTADO NÚMERO 18 | | | | |

32.43 ACQ. P/CONCRETO ARMADO CA 50 12MM | | | | |

32.44 Arames e grades - Trepa - Carangueiros (10%) | | | | |

32.45 Arames e grades - Trepa - Carangueiros (20%) | | | | |

32.46 ARAME RECORTADO NÚMERO 18 | | | | |

32.47 ACQ. P/CONCRETO ARMADO CA 50 12MM | | | | |

32.48 Arames e grades - Trepa - Carangueiros (10%) | | | | |

32.49 Arames e grades - Trepa - Carangueiros (20%) | | | | |

32.50 ARAME RECORTADO NÚMERO 18 | | | | |

32.51 ACQ. P/CONCRETO ARMADO CA 50 12MM | | | | |

32.52 Arames e grades - Trepa - Carangueiros (10%) | | | | |

32.53 Arames e grades - Trepa - Carangueiros (20%) | | | | |

32.54 ARAME RECORTADO NÚMERO 18 | | | | |

32.55 ACQ. P/CONCRETO ARMADO CA 50 12MM | | | | |

32.56 Arames e grades - Trepa - Carangueiros (10%) | | | | |

32.57 Arames e grades - Trepa - Carangueiros (20%) | | | | |

32.58 ARAME RECORTADO NÚMERO 18 | | | | |

32.59 ACQ. P/CONCRETO ARMADO CA 50 12MM | | | | |

32.60 Arames e grades - Trepa - Carangueiros (10%) | | | | |

32.61 Arames e grades - Trepa - Carangueiros (20%) | | | | |

32.62 ARAME RECORTADO NÚMERO 18 | | | | |

32.63 ACQ. P/CONCRETO ARMADO CA 50 12MM | | | | |

32.64 Arames e grades - Trepa - Carangueiros (10%) | | | | |

32.65 Arames e grades - Trepa - Carangueiros (20%) | | | | |

32.66 ARAME RECORTADO NÚMERO 18 | | | | |

GRUPO: 32 - ESTRUTURA ARMADA

GRUPO: 33 - ESTRUTURA CONCRETO

(A) PRE-TIPO

CONCRETO USINADO

Meia 100% Simba

CONCRETO FCK 30,5 MPa SLUMP 6-12

CONCRETO FCK 30,5 MPa SLUMP 10-17

CONCRETO BOMBÁVEL 17 PAVIMENTO - FCK 30,5 MPa SLUMP 10-12 (50%)

33.01 ÁREA DE BOMBAMENTO | 1.488,01 | M² | 10,00 | 14.880,10 |

33.02 ÁREA DE BOMBAMENTO | 1.488,01 | M² | 10,00 | 14.880,10 |

(B) TIPO E PÓS-TIPO

CONCRETO USINADO

Meia 100% Simba

CONCRETO FCK 30,5 MPa SLUMP 6-12

CONCRETO FCK 30,5 MPa SLUMP 10-17

CONCRETO BOMBÁVEL 17 PAVIMENTO - FCK 30,5 MPa SLUMP 10-12 (50%)

33.01 ÁREA DE BOMBAMENTO | 1.488,01 | M² | 10,00 | 14.880,10 |

33.02 ÁREA DE BOMBAMENTO | 1.488,01 | M² | 10,00 | 14.880,10 |

(C) DIVERSOS

ESTRUTURA PLASMAÇÃO DE JERREL

33.01 ESTRUTURA PLASMAÇÃO DE JERREL | 231,78 | M² | 66,00 | 15.214,08 |

GRUPO: 32 - ESTRUTURA ARMADA

GRUPO: 33 - ESTRUTURA CONCRETO

(A) PRE-TIPO

CONCRETO USINADO

Meia 100% Simba

CONCRETO FCK 30,5 MPa SLUMP 6-12

CONCRETO FCK 30,5 MPa SLUMP 10-17

CONCRETO BOMBÁVEL 17 PAVIMENTO - FCK 30,5 MPa SLUMP 10-12 (50%)

33.01 ÁREA DE BOMBAMENTO | 1.488,01 | M² | 10,00 | 14.880,10 |

33.02 ÁREA DE BOMBAMENTO | 1.488,01 | M² | 10,00 | 14.880,10 |

(B) TIPO E PÓS-TIPO

CONCRETO USINADO

Meia 100% Simba

CONCRETO FCK 30,5 MPa SLUMP 6-12

CONCRETO FCK 30,5 MPa SLUMP 10-17

CONCRETO BOMBÁVEL 17 PAVIMENTO - FCK 30,5 MPa SLUMP 10-12 (50%)

33.01 ÁREA DE BOMBAMENTO | 1.488,01 | M² | 10,00 | 14.880,10 |

33.02 ÁREA DE BOMBAMENTO | 1.488,01 | M² | 10,00 | 14.880,10 |

(C) DIVERSOS

ESTRUTURA PLASMAÇÃO DE JERREL

33.01 ESTRUTURA PLASMAÇÃO DE JERREL | 231,78 | M² | 66,00 | 15.214,08 |

GRUPO: 32 - ESTRUTURA ARMADA

GRUPO: 33 - ESTRUTURA CONCRETO

(A) PRE-TIPO

CONCRETO USINADO

Meia 100% Simba

CONCRETO FCK 30,5 MPa SLUMP 6-12

CONCRETO FCK 30,5 MPa SLUMP 10-17

CONCRETO BOMBÁVEL 17 PAVIMENTO - FCK 30,5 MPa SLUMP 10-12 (50%)

33.01 ÁREA DE BOMBAMENTO | 1.488,01 | M² | 10,00 | 14.880,10 |

33.02 ÁREA DE BOMBAMENTO | 1.488,01 | M² | 10,00 | 14.880,10 |

(B) TIPO E PÓS-TIPO

CONCRETO USINADO

Meia 100% Simba

CONCRETO FCK 30,5 MPa SLUMP 6-12

CONCRETO FCK 30,5 MPa SLUMP 10-17

CONCRETO BOMBÁVEL 17 PAVIMENTO - FCK 30,5 MPa SLUMP 10-12 (50%)

33.01 ÁREA DE BOMBAMENTO | 1.488,01 | M² | 10,00 | 14.880,10 |

33.02 ÁREA DE BOMBAMENTO | 1.488,01 | M² | 10,00 | 14.880,10 |

(C) DIVERSOS

ESTRUTURA PLASMAÇÃO DE JERREL

33.01 ESTRUTURA PLASMAÇÃO DE JERREL | 231,78 | M² | 66,00 | 15.214,08 |

GRUPO: 32 - ESTRUTURA ARMADA

GRUPO: 33 - ESTRUTURA CONCRETO

(A) PRE-TIPO

CONCRETO USINADO

Meia 100% Simba

CONCRETO FCK 30,5 MPa SLUMP 6-12

CONCRETO FCK 30,5 MPa SLUMP 10-17

CONCRETO BOMBÁVEL 17 PAVIMENTO - FCK 30,5 MPa SLUMP 10-12 (50%)

33.01 ÁREA DE BOMBAMENTO | 1.488,01 | M² | 10,00 | 14.880,10 |

33.02 ÁREA DE BOMBAMENTO | 1.488,01 | M² | 10,00 | 14.880,10 |

(B) TIPO E PÓS-TIPO

CONCRETO USINADO

Meia 100% Simba

CONCRETO FCK 30,5 MPa SLUMP 6-12

CONCRETO FCK 30,5 MPa SLUMP 10-17

CONCRETO BOMBÁVEL 17 PAVIMENTO - FCK 30,5 MPa SLUMP 10-12 (50%)

33.01 ÁREA DE BOMBAMENTO | 1.488,01 | M² | 10,00 | 14.880,10 |

33.02 ÁREA DE BOMBAMENTO | 1.488,01 | M² | 10,00 | 14.880,10 |

(C) DIVERSOS

ESTRUTURA PLASMAÇÃO DE JERREL

33.01 ESTRUTURA PLASMAÇÃO DE JERREL | 231,78 | M² | 66,00 | 15.214,08 |

GRUPO:



PROPRIETÁRIO: FIANERE COM E CONSTRUÇÃO E MOBILIÁRIO LTDA - CNPJ 08.066.729/0001-03
 OBRAS: PARQUE DE MANEJO DE ÁGUA
 ENDEREÇO OBRAS: AV. DE BRASÍLIA, 500 - JARDIM SÃO CARLOS - FLORESTA - RECIFE - PE
 END. CORRESPONDENTE: AV. DE BRASÍLIA, 500 - JARDIM SÃO CARLOS - FLORESTA - RECIFE - PE - CEP: 51071-300

COMPONENTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UN.	RECEME MÉR BASE PRADO INCC (m²) PÁDRAO ÁREA PRIVATIVA TOTAL ÁREA ED. LÍQUIDA	EMPREENHADA m²/17 32,00 496,079 Medio 64.842,20 89.353,26 TOTAL 1.056.798,00
33.01	CONCRETO FCK 20,0 MPa (SLMP 10-2)	6.452,85	m³		209,39
33.01	CONCRETO FCK 25 MPa				
33.01	CONCRETO FCK 40,0 MPa (SLMP 10-2)				
33.01	TAXA DE BOMBEAMENTO	6.452,85	m³	38,00	193.585,50
	LACRAMENTO DE CONCRETO (MCO)				
	(C) DIVERSOS INFRA - MO NO CR. 77				
33.01	MANEJO PARA LIXO DE CONCRETO	19.151,70	m³	2,70	51.709,58
33.01	CONCRETO PARA DISTRIBUIÇÃO COM BOMBA FCK 30MPa	654,18	m³	310,00	196.730,11
33.01	CONCRETO PARA PISCINA ESPELHO D'ÁGUA COM BOMBA FCK 30MPa	142,15	m³	310,00	44.360,91
33.01	CONCRETO PARA TUDO DE PISCINA QUARTILHADA RRAÇOPONDA FCK 30MPa	212,00	m³	310,00	65.720,05
	CONCRETO PARA PISO FÓRDO - FCK 30MPa				
33.01	ESCALAS PRÉ-FABRICADAS - TORRE A PARTIR DO 1º PAV				
33.01	FABRICA DE ESCADA PRÉ - MONTADA - TORRE A	97.371,80	m²	1,00	97.371,80
33.01	FABRICA DE ESCADA PRÉ - MONTADA - TORRE B	103.822,40	m²	1,00	103.822,40
33.01	MONTAGEM DA ESCADA	121,00	m²	900,00	76.900,00
33.01	MATERIAL PARA MONTAGEM DA ESCADA	121,00	m²	50,00	6.050,00
	GRUPO 33 - ESTRUTURA CONCRETO	3,75%	0,02	6.237,15	3.084.121,71
	GRUPO 34 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO GLOBAL				
	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMPREITADA				
34.01	TORRE - PAV. T10	8.087,94	m²	310,00	1.917.599,85
34.01	PLATEAU - TORRE A	71.480	m²	1.220,21	53.574,12
34.01	PLATEAU - TORRE B - ESTADA	31.420	m²	714,36	40.830,10
34.01	PLATEAU - TORRE B - SAPATA	114,00	m²	540,19	108.131,68
34.01	TRANSICÃO - TORRE A	380,00	m²	720,00	273.600,00
34.01	TRANSICÃO - TORRE B	910,00	m²	767,71	694.093,40
34.01	TRANSICÃO QUANTITATIVO DE MCO 1 man. sobre descrito no fechamento da presente obra	117,34	m²	715,50	43.760,71
34.01	BOMBEAMENTO PARA LACRAMENTO - RESERVATÓRIOS PA - CARRO DE MÃO NÍVEL A LASER E MESTRA	5.700,00	m³	1,00	4.700,00
	GRUPO 34 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO GLOBAL	3,75%	0,08	6.155,71	3.055.203,40
	GRUPO 35 - GESSO ACARTONADO				
35.01	FECHAMENTO DE SHAFT EM DRY WALL				
35.01	FECHAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO EM BLOCO DE GESSO (FECHAMENTO INTERNO)	20.515,32	m²	48,00	987.815,10
35.01	FECHAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO EM BLOCO DE GESSO (MERCADO SHAFT BANDA - SHAFT VARIANTE)	4.210,64	m²	55,76	233.651,62
35.01	FECHAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO EM BLOCO DE GESSO (SHAFT HALL - 207)	2.884,06	m²	40,00	114.514,56
	GRUPO 35 - GESSO ACARTONADO	1,45%	0,63	7.753,60	1.366.001,77
	GRUPO 36 - ALVENARIA ESTRUTURAL				
40.01	MO - ALVENARIA ESTRUTURAL				
40.01	REDE ALVENARIA EST. INCL. ARMADA (SHAFT - TORRE A)	27.745,146	m²	31,00	860.718,24
40.01	REDE ALVENARIA EST. INCL. ARMADA (SHAFT - TORRE B)	87.124,185	m²	71,00	2.704.010,95
40.01	BLOCO CONCR CANALITA 14X19CMX19CM 6 OMPA				
40.01	BLOCO CONCR ESTRUTURAL 14X19CMX19CM 6 OMPA	76.948,81	m²	1,00	44.658,00
40.01	BLOCO CONCR ESTRUTURAL 14X19CMX19CM 6 OMPA				
40.01	BLOCO CONCR PADRÃO 14X19CMX19CM 6 OMPA	588.102,80	m²	1,00	645.760,81
40.01	BLOCO CONCR MEIO BL 14X19CMX19CM 6 OMPA	52.827,30	m²	0,84	32.575,87
40.01	BLOCO CONCR CILINDRADO 14X19CMX19CM 6 OMPA	22.143,73	m²	1,00	19.388,27
40.01	BLOCO CONCR CANALITA 14X19CMX19CM 6 OMPA	128.951,30	m²	1,00	590.340,21
40.01	BLOCO CONCR MEIO CANALITA 14X19CMX19CM 6 OMPA	9.920,10	m²	0,08	5.722,25
40.01	BLOCO CONCR PADRÃO 14X19CMX19CM 6 OMPA				
40.01	BLOCO CONCR MEIO BL 14X19CMX19CM 6 OMPA	242.469,88	m²	1,10	281.760,84
40.01	BLOCO CONCR MEIO BL 14X19CMX19CM 6 OMPA	24.794,10	m²	0,72	17.026,73
40.01	BLOCO CONCR CILINDRADO 14X19CMX19CM 6 OMPA	9.310,11	m²	1,70	14.899,78
40.01	BLOCO CONCR CANALITA 14X19CMX19CM 6 OMPA	52.319,52	m²	1,25	75.149,02
40.01	BLOCO CONCR MEIO CANALITA 14X19CMX19CM 6 OMPA	4.667,77	m²	0,47	2.465,21
40.01	BLOCO CONCR PADRÃO 14X19CMX19CM 6 OMPA				
40.01	BLOCO CONCR MEIO BL 14X19CMX19CM 6 OMPA	484.339,75	m²	1,22	581.874,47
40.01	BLOCO CONCR CILINDRADO 14X19CMX19CM 6 OMPA	29.518,71	m²	0,72	34.148,46
40.01	BLOCO CONCR CANALITA 14X19CMX19CM 6 OMPA	19.070,74	m²	1,70	34.574,46
40.01	BLOCO CONCR MEIO CANALITA 14X19CMX19CM 6 OMPA	121.609,87	m²	1,29	157.173,43
40.01	BLOCO CONCR MEIO CANALITA 14X19CMX19CM 6 OMPA	9.324,54	m²	0,67	5.880,76
40.01	BLOCO CONCR MEIO CANALITA 14X19CMX19CM 6 OMPA	3.158.020,74	m²	1,00	2.126.670,74
	MATERIAL ALV. ESTRUTURAL				
40.01	ARGAMASSA ASSENTAMENTO 10KG	9.430,28	kg	22,00	211.867,78
40.01	AREIA ENGRADADA 20KGS	6.903,37	m³	22,00	204.919,09
40.01	CEMENTO 20KGS				
40.01	CAL HIDRATADO 20KGS	57.465,60	kg	0,85	48.671,26
32.01	ARMADURA				
32.01	Ar CA 50 12,0mm				
32.01	Ar CA 50 10,0mm	33.065,54	kg	2,84	264.787,93
32.01	Ar CA 50 8,00mm				



RICARDO ANSELMO DOS SANTOS
 Engenheiro Civil, CREA 11254/D-CE
 Carac - Diretor Técnico
 CRI 156.717.002-91

08.01.2016

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788245/2017, em 19/07/2017 em



Certidão nº 788245/2017
 14/02/2019, 20:03
 Chave de Impressão: Ba6yB
 O documento neste ato registrado foi emitido em 19/07/2017 e contém 17 folhas



08.01.2016

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/07/2017 e contém 17 folhas

7º OFICIO
 RICARDO ANSELMO DOS SANTOS
 Engenheiro Civil CREA 112541/D-CE
 Campo de Ourinhos - Paraná
 09/05/2012



PROPRIETÁRIO: FRANSEZ COM. E CONSTRUÇÃO E IMOBILIÁRIO LTDA - CNPJ Nº 066.728/0001-05
 OBRA: VERANDES GRAND PARK
 ENDEREÇO OBRA: Av. 02, GLEBA 05, S/Nº
 END. CORRESPONDENTE: Av. dos Indígenas Nº 1070 - São Luís - MA - Cep: 65071-060

REGIME: MENSAL
 PRAZO: 29,00
 INCC (n-2): 586.979
 PADRÃO: Médio
 ÁREA PRIVATIVA TOTAL: 84.842,70
 ÁREA EQ.: 88.353,28

COMPONENTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UN.	UNITÁRIO	TOTAL
	Balancões, biscoes de concreto Vigas e colunas da cobertura Tampas da caixa d'água (laje interna)				
47.03	LIMPEZA, PREPARAÇÃO SUPERFÍCIE, EMPREIT	310,86	m²	19,00	5.906,34
47.02	IMPERMEABILIZAÇÃO POLIMÉRICO	108,05	m²	22,00	2.377,10
47.01	CIMENTO CP II F-30 EMBALAGEM CUSKOS	990,87	kg	1,63	1.605,11
	ÁREA ENLACADA CUSKOS				1.408,40
	Tipo 5 - Manta Asfáltica				
	BARPER - LAJES EXTERIAS - LAJE COBERTURA				
	Lajes externas do térreo (com revestimento) - horizontal				
	Lajes externas do térreo (com revestimento) - vertical				
	Laje do pavimento térreo (si revestimento sob laje gre) - horizontal				
	Parte do subleito - vertical				
	Terraço descoberto si isolante térmico - horizontal				
	Terraço descoberto si isolante térmico - vertical				
	Laje de cobertura (sem revestimento) - horizontal				
	Laje de cobertura (sem revestimento) - vertical				
47.04	LIMPEZA, PREPARAÇÃO SUPERFÍCIE, EMPREIT	2.501,90	m²	29,40	73.555,86
47.05	IMPERMEABILIZAÇÃO LITOM-AM-ASF. OXID. EMPREIT				
47.06	CAMADA SEPARADORA PAPEL KRAFT EMPREITADA	2.501,90	m²	1,20	3.002,28
47.07	PROTEÇÃO MECÂNICA HORIZONTAL, QUADRO EMPREIT				
47.08	PROTEÇÃO MEC. VERTICAL ARMADA EMPREITADA	944,87	kg	20,00	18.897,40
47.09	CIMENTO CP II F-30 EMBALAGEM CUSKOS	8.927,94	kg	1,63	14.553,14
	ÁREA ENLACADA CUSKOS				
	BARPER - JARDINS - JARDINEIRAS				
	Jardins (horizontal)				
	Jardins (vertical)				
	Jardineiras e floreiras (horizontal)				
	Jardineiras e floreiras (vertical)				
47.10	LIMPEZA, PREPARAÇÃO SUPERFÍCIE, EMPREIT	28,45	m²	29,40	836,43
47.11	IMPERMEABILIZAÇÃO LITOM-AM-ASF. OXID. EMPREIT				
47.12	CAMADA SEPARADORA PAPEL KRAFT EMPREITADA				
47.13	PROTEÇÃO MECÂNICA HORIZONTAL, QUADRO EMPREIT				
47.14	PROTEÇÃO MEC. VERTICAL ARMADA EMPREITADA	78,29	kg	7,47	585,41
47.15	CIMENTO CP II F-30 EMBALAGEM CUSKOS	3.794,51	kg	22,00	83.379,22
47.16	ÁREA ENLACADA CUSKOS	4.733,51	kg	1,63	7.715,62
47.17	LIMPEZA, PREPARAÇÃO SUPERFÍCIE, EMPREIT	6.812,75	m²	22,11	150.534,15
47.18	IMPERMEABILIZAÇÃO LITOM-AM-ASF. OXID. EMPREIT				
47.19	PROTEÇÃO MECÂNICA HORIZONTAL, QUADRO EMPREIT				
47.20	PROTEÇÃO MEC. VERTICAL ARMADA EMPREITADA	3.199,53	kg	22,00	70.389,66
47.21	CIMENTO CP II F-30 EMBALAGEM CUSKOS	29.426,76	kg	1,63	47.865,83
	ÁREA ENLACADA CUSKOS				
	BARPER - VERANDES (COBERTAS) - REFORÇO RALOS				
47.22	LIMPEZA, PREPARAÇÃO SUPERFÍCIE, EMPREIT	90,34	m²	20,11	1.817,07
47.23	IMPERMEABILIZAÇÃO LITOM-AM-ASF. OXID. EMPREIT				
47.24	PROTEÇÃO MECÂNICA HORIZONTAL, QUADRO EMPREIT	10,68	kg	22,00	235,36
47.25	CIMENTO CP II F-30 EMBALAGEM CUSKOS	69,79	kg	1,63	113,76
	ÁREA ENLACADA CUSKOS				
	Tipo 7B - Drenagem + Cimento Polimérico + Tola de Poliéster				
	BARPER - CORTINAS DE CONCRETO DO BLOCO ESTRUTURAL (TRAT. LADO EXTERNO) COM ATERRIO				
	REVESTIMENTO POLIESTER 745X1525				
	GRUPO 47 - IMPERMEABILIZAÇÃO E ISOLAMENTO	0,47%	0,91	880,47	441.745,47
	GRUPO 51 - REVESTIMENTO EM ARGAMASSA				
	REVESTIMENTO EXTERNO				
	ARMATUROS DE ESTRUTURA, E = 10 mm - AMEL				
	Aplicar em todas as partes expostas do concreto e reboco de forma a garantir a proteção da armação.				
51.01	CIMENTO CP II F-30 EMBALAGEM CUSKOS	1.724,89	kg	22,00	38.047,58
51.02	ÁREA ENLACADA CUSKOS	20.682,17	kg	1,63	33.711,93
51.03	CAL HIDRATADO CUSKOS	1.729,89	kg	17,00	29.408,13
	MÃO DE OBRA INCLUSO EMPREITADA				
	(B) REGULARIZAÇÃO, E = 10 mm - AMEL				
	Aplicar em áreas que vão receber revestimento complementar de gesso ou de azulejo, em alternativa de áreas de concretagem.				
51.04	CIMENTO CP II F-30 EMBALAGEM CUSKOS	1.161,29	kg	22,00	25.548,38
51.05	ÁREA ENLACADA CUSKOS	19.590,50	kg	1,63	31.932,51
51.06	CAL HIDRATADO CUSKOS	1.161,29	kg	17,00	19.741,93
	MÃO DE OBRA EMPREITADA, PAROS RELIQU	19.590,50	kg	8,60	168.535,65
	(C) REGULARIZAÇÃO - CAIXÃO DO POÇO DE ELEVADOR - AMEL				
51.07	REGULARIZAÇÃO DO POÇO DE ELEVADOR	4.765,66	m²	8,59	40.944,06
51.08	CIMENTO CP II F-30 EMBALAGEM CUSKOS	148,79	kg	22,00	3.273,38
51.09	CAL HIDRATADO CUSKOS	2.359,84	kg	17,00	40.117,28
51.10	ÁREA ENLACADA CUSKOS	148,79	kg	1,63	242,63



RICARDO ANSELMO DOS SANTOS
 Engenheiro Civil - CREA 112340/D-PE
 CREA - Diretor Técnico
 CREA 306.477/2005-1

22.02.2017

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788245/2017, em 19/07/2017



Certidão nº 788245/2017
 14/02/2019, 20:03
 Chave de Impressão: Ba6yB
 O documento neste ato registrado foi emitido em 19/07/2017 e contém 17 folhas



22.02.2017



PROPRIETÁRIO: TRANERE COM. E CONSTRUÇÃO E MOBILIÁRIO LTDA - CNPJ 08.066.279/0001-65
 OBRA: VARIANCO GRAND PARK
 ENDEREÇO OBRA: Av. 07 de Maio, 100 - São Luís - MA - Cep: 65071-350

REGIME: MES BASE
 PRAZO: 75 dias
 INCC (n.º): 405.979
 PADRÃO: Média
 ÁREA PRIVATIVA TOTAL: 64.847,20
 ÁREA EQ. URBANIZ: 80.357,76

COMPONENTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UN.	ÁREA EQ. URBANIZ	EMPREitada
51.06	REVESTIMENTO CERÂMICO PISCINA				
51.06	PASTILHAS AZUL 5x5x5cm	755,17	m²	48,75	25.130,04
51.06	ARGAMASSA COLANTE AC/07 C/00KG	4.678,78	m²	0,78	3.550,50
51.06	CIMENTO BRANCO COMUM 50KG	1.438,47	m²	4,00	5.757,89
51.06	PO DE QUARTZO				
51.06	APLICAÇÃO DE AZULEJO DE PISCINA EM PAREDE				
51.06	APLICAÇÃO DE AZULEJO BORDA DE PISCINA				
51.06	CAIXOTEIRA	113,03	m³	20,20	3.645,46
51.06	CANTONEIRA MARQUILHO ALUMINUM CANTONMETAL	20.703,00	m	3,51	79.980,73
51.06	MODELO DE CANTONEIRA EMPREitada CANTONEIRA ALUMINUM	10.250,00	m	6,35	158.895,10
51.06	FRETE CERÂMICA	658,10	m²	148,00	176.984,00
GRUPO: 51 - REVESTIMENTO CERÂMICO		5,47%	0,13	10.289,13	5.699.757,16
GRUPO: 53 - REVESTIMENTO CERÂMICO EXTERNO					
53.01	CERÂMICA SOBRE ENBOCO				
53.01	CERÂMICA TECNOCGRES LONIA LUX, NA COM MARKOM - 10x10 CM	58.710,58	m²	20,21	1.758.915,75
53.01	CERÂMICA 50x50 CM DUBEN NEVELOPOR BRANCO - PORTOBELLO				
53.01	ARGAMASSA AC/07 C/00KG	564.405,20	m²	0,86	513.216,94
53.01	CIMENTO C/07 C/00KG				
53.01	PREPARAÇÃO DE FOLHA DE 10x10	132.880,30	m²	1,40	185.054,82
53.01	LAVAGEM DE PASTILHAS E CERÂMICAS	56.436,15	m²	10,50	697.700,98
53.01	APLIC. CERÂMICA FACHADA EM BORDO PAREDE 11 - OBRAS E 11	64.489,15	m²	19,00	2.083.477,95
53.01	APLICAÇÃO CERÂMICA DIRETA BORDO PAREDE				
53.01	APLIC. CERÂMICA FACHADA FURTO/FACHADA 11	20.916,84	m²	19,50	505.378,28
53.01	APLIC. CERÂMICA FACHADA SEMBROCO/REQUADRO				
53.01	REVESTIMENTO CERÂMICO FACHADA/PLACAGEM				
53.01	REVESTIMENTO CERÂMICO FACHADA/FRISO				
53.01	TARDELO EM PAREDE/FRISO 10x10	358,96	m²	0,90	211,27
53.01	MASTIQUE 400G	4.689,21	m²	10,50	130.828,90
53.01	FITA C/07 C/00KG BRANCA 10x10	1.335,54	m²	4,32	7.126,10
53.01	CAIXOTEIRA				
53.01	PREPARAÇÃO DE FOLHA DE 10x10	202,60	m²	14,90	3.688,09
53.01	PREPARAÇÃO DE FOLHA DE 10x10	116,65	m²	3,36	130,50
53.01	PREPARAÇÃO DE FOLHA DE 10x10	2.178,30	m²	6,00	10.085,88
53.01	PREPARAÇÃO DE FOLHA DE 10x10	8,00	m²	5.500,00	44.000,00
53.01	PREPARAÇÃO DE FOLHA DE 10x10	21,00	m²	5.500,00	115.500,00
GRUPO: 53 - REVESTIMENTO CERÂMICO EXTERNO		7,02%	0,17	13.303,37	6.898.672,07
GRUPO: 54 - MADEIRA EM PISO, PAREDE, FORRO E COMPLEMENTOS					
54.00	DECK E PONTE DE MADEIRA PE				
54.00	DECK DE MADEIRA PISCINA/REPERTEIDA	21.582,62	m²	2,00	42.768,28
54.00	REPERTEIDA	16.178,48	m²	12,00	200.141,76
GRUPO: 54 - MADEIRA EM PISO, PAREDE, FORRO E COMPLEMENTOS		0,28%	0,01	489,88	242.911,04
GRUPO: 55 - MARMORES E GRANITOS					
MARMORES E GRANITOS/FATURAMENTO DIRETO					
55.00	GRANITO POLIDORADO 10x10	160,00	m²	202,14	32.150,40
55.00	Granito granito de cor-de-rosa - PORTUGAL 10x10	560,00	m²		
55.00	Granito granito de cor-de-rosa - PORTUGAL 10x10	560,00	m²	179,03	100.254,00
55.00	Granito granito de cor-de-rosa - PORTUGAL 10x10	160,00	m²	158,93	5.158,80
55.00	Granito granito de cor-de-rosa - PORTUGAL 10x10	160,00	m²	142,70	22.968,20
55.00	Granito granito de cor-de-rosa - PORTUGAL 10x10	160,00	m²	85,25	14.060,00
55.00	Granito granito de cor-de-rosa - PORTUGAL 10x10	1.280,00	m²	10,14	127.460,00
55.00	Granito granito de cor-de-rosa - PORTUGAL 10x10	1.600,00	m²		
55.00	Granito granito de cor-de-rosa - PORTUGAL 10x10	1.600,00	m²	214,30	214,30
55.00	Granito granito de cor-de-rosa - PORTUGAL 10x10	2,00	m²	105,55	391,10
55.00	Granito granito de cor-de-rosa - PORTUGAL 10x10	2,00	m²	121,60	345,20
55.00	Granito granito de cor-de-rosa - PORTUGAL 10x10	1,00	m²	214,05	214,05
55.00	Granito granito de cor-de-rosa - PORTUGAL 10x10	3,36	m²	1.088,10	3.284,30
55.00	Granito granito de cor-de-rosa - PORTUGAL 10x10	1,00	m²	1.582,71	1.582,71
55.00	Granito granito de cor-de-rosa - PORTUGAL 10x10	1,00	m²	196,80	196,80

Assinado
 RICARDO AUGUSTO DOS SANTOS
 Engenheiro Civil, CREA 112540-04
 Cargo: Diretor Técnico
 CPF: 036.722.203-91

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788245/2017, em 19/07/2017 em



Certidão nº 788245/2017
 14/02/2019, 20:03
 Chave de Impressão: BabyB
 O documento neste ato registrado foi emitido em 19/07/2017 e contém 17 folhas

Assinado

ENCERTE - 2017



PROPRIETÁRIO: FRANER COM. E CONSTRUÇÃO E MOBILIÁRIO LTDA - CNPJ 28.966.729/0001-05
 OBRA: VARIANTE GRUPO PARA
 ENDEREÇO OBRA: A-12, Via FERNÃO DUQUE
 END. CORRESPONDENTE: Rua da Liberdade nº 2570 - São Luis - MA - Cep: 65071-380

REGIME: MES BASE: PRAZO: 90 dias
 INCC (m-3): 456.079
 PATRÃO: 28.86
 ÁREA PERIMETRO TOTAL: 44.642,20
 ÁREA EQ: 80.953,25

COMPONENTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UN.	UNITÁRIO	TOTAL
55.01	Balão do proporo do salão de festas (0,40x3,20) instalação da banca	1,00 INCLUSO	m	227,00	227,00
55.02	Balão do proporo do salão de festas (0,50x1,50) instalação da banca	1,00 INCLUSO	m	341,20	341,20
55.03	Balão do proporo do salão de festas (0,50x1,50) instalação da banca	1,00 INCLUSO	m	505,08	505,08
55.04	Balão do proporo do salão de festas (0,40x3,20) instalação da banca	3,00 INCLUSO	m	607,95	1.823,70
55.05	Balão do proporo do salão de festas (0,40x3,20) instalação da banca	3,00 INCLUSO	m	914,41	2.743,23
55.06	Banca Jovem de Festeiro (0,50x1,50) instalação da banca	2,00 INCLUSO	m	156,47	312,94
55.07	Banca V.C. Remanescente (0,40x3,20) instalação da banca	1,00 INCLUSO	m	498,70	498,70
55.08	Banca V.C. do Salão de Festas (0,50x1,50) instalação da banca	2,00 INCLUSO	m	214,50	429,00
55.09	Banca V.C. do Salão de Festas (0,50x1,50) instalação da banca	2,00 INCLUSO	m	326,00	652,00
55.10	Banca Jovem do Salão de Festas instalação da banca	1,00 INCLUSO	m	709,80	709,80
55.11	Banca Jovem do Salão de Festas instalação da banca	17,00 INCLUSO	m	340,00	5.780,00
55.12	Balão do proporo do salão de festas instalação da banca	453,57 INCLUSO	m	350,00	1.587.500,00
55.13	Balão do proporo do salão de festas instalação da banca	632,34 INCLUSO	m	280,00	1.770.552,00
55.14	Guilhermes elevadores instalação da banca	48,70 INCLUSO	m	380,00	18.504,00
55.15	Balão do proporo do salão de festas instalação da banca	2.568,00 INCLUSO	m	3,78	9.709,44
55.16	Teto grande salão de festas instalação da banca	1.512,00 INCLUSO	m	3,74	5.674,36
55.17	Teto grande salão de festas instalação da banca	156,00 INCLUSO	m	51,50	8.034,00
55.18	Teto grande salão de festas instalação da banca	248,99 INCLUSO	m	210,00	52.288,80
55.19	Presenciar a festa de festa - sala de festa instalação da banca	40,50 INCLUSO	m	389,00	15.754,50
55.20	Guilhermes elevadores instalação da banca	270,56 INCLUSO	m	210,00	56.817,60
GRUPO 15 - MARMORES E GRANITOS		1,15%	0,03	2.192,58	1.887.684,51

GRUPO 16 - OUTROS REVESTIMENTOS - PISO					
56.01	ARMADURA MOLDADA IN LOCO				
56.02	CEMENTO CEMEX 4000 (100kg)	15.557,30	kg	22,00	342.260,60
56.03	AREIA ENGRADADA 0400	171.740,36	kg	1,83	314.171,85
56.04	ADERSIVO BRONCO CASCORELA 550 A/B				
56.05	MADEIRA DE OBRA EMPREitada CONTRAPISO	55.003,18	m	13,00	715.441,34
56.06	MADEIRA DE OBRA EMPREitada CONTRAPISO	1.125,10	kg	6,40	7.200,64
56.07	CONCRETO MAGRO SOBRE SOLO				
56.08	CONCRETO FCK 150 MPa - SLUMP 8 + 2	71,48	m	110,00	7.862,80
56.09	ARMADURA DE CONCRETO CALÇADA EMPREitada	619,40	m	22,00	13.626,80
56.10	PISO DE CONCRETO FCK 150 MPa				
56.11	CONCRETO FCK 150 MPa - TELA 8x8x4	571,56	m	310,00	177.193,16
56.12	INVESTIMENTO COMPACTADO (PAUHA-BOTO-FLONA-TELA)				
56.13	INVESTIMENTO COMPACTADO (PAUHA-BOTO-FLONA-TELA)	5.739,78	m	15,30	87.818,05
56.14	CONCRETOGRAMA				
56.15	CONCRETOGRAMA 60x60x60				
56.16	AREIA ENGRADADA 0400	21.928,80	m	1,68	36.740,16
56.17	INSTALAÇÃO DE CONCRETOGRAMA	6.531,04	m	21,87	142.820,96
56.18	PISO DE CONCRETOGRAMA 60x60	6.500,54	m	40,24	263.680,22
56.19	INSTALAÇÃO DE MÓDULO	3.652,00	m	15,73	57.440,99
56.20	MEMBRADO	4.950,00	m	24,56	121.540,00



RICARDO GILBERTO DOS SANTOS
 Engenheiro Civil CREA 112540-02
 Cargo: Diretor Técnico
 CPF: 568.727.203-0

22.00 2016

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788245/2017, em 19/07/2017



Certidão nº 788245/2017
 14/02/2019, 20:03
 Chave de Impressão: Ba6yB
 O documento neste ato registrado foi emitido em 19/07/2017 e contém 17 folhas





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788245/2017, em 19/07/2017



Certidão nº 788245/2017
14/02/2019, 20:03
Chave de Impressão: BasyB
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/07/2017 e contém 17 folhas

PROPRIETÁRIO				FRANERE COM. E CONSTRUÇÃO E MOBILIÁRIO LTDA - CNPJ 06.956.229/0001-95				REGIÃO		EMPREENHADA	
OBRA				VARANDA, GRÁND PARK				MRS BASE		m²/12	
ENDEREÇO OBRA				A-01 GLEBA 10 UN				PRAZO		29,00	
END. CORRESPONDENTE				Av. dos Hídricos nº 2919 - São Luís - MA - Cep: 65071-160				RCC (m²)		496,079	
								PADRÃO		Medio	
								ÁREA PRIVATIVA TOTAL		61.642,20	
								ÁREA EQ.		80.153,26	
COMPONENTE	DESCRIÇÃO	QUANT	UN.	UNITÁRIO	TOTAL						
57.00	PISO INTERTRAVADO VAS VENCULO + VAGAS SOBRE LAJE	7.828,08	m²	38,55	301.730,91						
57.02	PISO INTERTRAVADO CINZA NATURAL	429,60	m²	59,76	25.678,56						
57.03	PISO INTERTRAVADO CINZA GRATE	1.496,60	m²	50,68	75.449,53						
57.04	PISO INTERTRAVADO VERMELHO	2.338,51	m²	52,65	123.125,42						
57.05	INSTALAÇÃO DE PISO INTERTRAVADO MÉDIO-EMPREGADA - TABULEIRO M.O.	12.091,68	m²	24,89	300.859,26						
GRUPO: 57 - OUTROS REVESTIMENTOS - PISOS		3,31%	0,68	6.323,24	3.136.828,11						
GRUPO: 58 - REVESTIMENTOS DE PAREDE											
58.01	REVESTIMENTO DE GESSO PAREDES										
58.01	APLICAÇÃO GESSO LISO DE SEMPRENADO - PAREDE	119.070,50	m²	13,89	1.653.175,18						
58.01	APLICAÇÃO DE FORTALECIMENTO	29.000,00	m²	1,37	39.600,00						
58.01	CHAPISCO ROLADO C/RHODOPHAS	71,44	m²	22,00	1.571,70						
58.01	CIMENTO CP II F32 EMBAIXA M. C/REDO	1.540,11	kg	6,60	10.166,66						
GRUPO: 58 - REVESTIMENTOS DE PAREDE		1,66%	0,04	3.219,84	1.806.482,43						
GRUPO: 59 - OUTROS REVESTIMENTOS - TETO											
59.00	REVESTIMENTO DE GESSO TETO										
59.00	APLICAÇÃO GESSO TETO DE SEMPRENADO	40.184,32	m²	13,20	530.433,62						
59.00	FORRO DE GESSO EM PLACA										
59.00	FORRO DE GESSO 60x60-EMPREGADA - tipo STAFF banchado	10.049,34	m²	77,80	783.038,36						
59.00	FORRO DE GESSO 60x60-EMPREGADA - tipo STAFF banchado	2.665,20	m²	27,00	72.060,00						
59.00	INSTALAÇÃO DE SANITÁRIO EM GESSO										
59.00	INSTALAÇÃO TARGA EM GESSO - FORRO-EMPREGADA										
GRUPO: 59 - OUTROS REVESTIMENTOS - TETO		1,62%	0,03	2.033,60	1.018.150,07						
GRUPO: 60 - ESQUADRIAS DE MADEIRA											
60.01	KIT PRONTA MAD. Entrada social - frete incluso	777,00	m	186,36	144.846,12						
60.01	Mão de obra para colocação do kit pr. porta (incluindo ferragens)										
60.01	Porta pronta para colocação (bateria e quarteirões) nas dimensões 87x211x3,5cm										
60.01	Mão de obra para colocação do kit pr. porta (incluindo ferragens)										
60.01	KIT PRONTA MAD. PINT. 0,52x2,11M - frete incluso	7.721,00	m	299,00	2.308.695,00						
60.01	Mão de obra para colocação do kit pr. porta (incluindo ferragens)										
60.01	Porta pronta para colocação (bateria e quarteirões) nas dimensões 60x211x3,5cm										
60.01	Mão de obra para colocação do kit pr. porta (incluindo ferragens)										
60.01	KIT PRONTA MAD. PINT. 0,72x2,11M - frete incluso	7.025,00	m	371,25	2.608.750,00						
60.01	Mão de obra para colocação do kit pr. porta (incluindo ferragens)										
60.01	Porta pronta para colocação (bateria e quarteirões) nas dimensões 72x211x3,5cm										
60.01	Mão de obra para colocação do kit pr. porta (incluindo ferragens)										
60.01	KIT PRONTA MAD. PINT. 0,81x1,89M - AUTOMOM - frete incluso	7,00	m	259,50	1.816,50						
60.01	Mão de obra para colocação do kit pr. porta (incluindo ferragens)										
60.01	Porta pronta para colocação (bateria e quarteirões) nas dimensões 81x211x3,5cm										
60.01	Mão de obra para colocação do kit pr. porta (incluindo ferragens)										
60.01	KIT PRONTA MAD. PINT. 0,81x1,89M - AUTOMOM - frete incluso	7,00	m	259,50	1.816,50						
60.01	Mão de obra para colocação do kit pr. porta (incluindo ferragens)										
60.01	Porta pronta para colocação (bateria e quarteirões) nas dimensões 81x211x3,5cm										
60.01	Mão de obra para colocação do kit pr. porta (incluindo ferragens)										
60.01	KIT PRONTA MAD. PINT. 0,81x1,89M - AUTOMOM - frete incluso	7,00	m	259,50	1.816,50						
60.01	Mão de obra para colocação do kit pr. porta (incluindo ferragens)										
60.01	Porta pronta para colocação (bateria e quarteirões) nas dimensões 81x211x3,5cm										
60.01	Mão de obra para colocação do kit pr. porta (incluindo ferragens)										
60.01	KIT PRONTA MAD. PINT. 0,81x1,89M - AUTOMOM - frete incluso	7,00	m	259,50	1.816,50						
60.01	Mão de obra para colocação do kit pr. porta (incluindo ferragens)										
60.01	Porta pronta para colocação (bateria e quarteirões) nas dimensões 81x211x3,5cm										
60.01	Mão de obra para colocação do kit pr. porta (incluindo ferragens)										
60.01	KIT PRONTA MAD. PINT. 0,81x1,89M - AUTOMOM - frete incluso	7,00	m	259,50	1.816,50						
60.01	Mão de obra para colocação do kit pr. porta (incluindo ferragens)										
60.01	Porta pronta para colocação (bateria e quarteirões) nas dimensões 81x211x3,5cm										
60.01	Mão de obra para colocação do kit pr. porta (incluindo ferragens)										
60.01	KIT PRONTA MAD. PINT. 0,81x1,89M - AUTOMOM - frete incluso	7,00	m	259,50	1.816,50						
60.01	Mão de obra para colocação do kit pr. porta (incluindo ferragens)										
60.01	Porta pronta para colocação (bateria e quarteirões) nas dimensões 81x211x3,5cm										
60.01	Mão de obra para colocação do kit pr. porta (incluindo ferragens)										
60.01	KIT PRONTA MAD. PINT. 0,81x1,89M - AUTOMOM - frete incluso	7,00	m	259,50	1.816,50						
60.01	Mão de obra para colocação do kit pr. porta (incluindo ferragens)										
60.01	Porta pronta para colocação (bateria e quarteirões) nas dimensões 81x211x3,5cm										
60.01	Mão de obra para colocação do kit pr. porta (incluindo ferragens)										
60.01	KIT PRONTA MAD. PINT. 0,81x1,89M - AUTOMOM - frete incluso	7,00	m	259,50	1.816,50						
60.01	Mão de obra para colocação do kit pr. porta (incluindo ferragens)										
60.01	Porta pronta para colocação (bateria e quarteirões) nas dimensões 81x211x3,5cm										
60.01	Mão de obra para colocação do kit pr. porta (incluindo ferragens)										
60.01	KIT PRONTA MAD. PINT. 0,81x1,89M - AUTOMOM - frete incluso	7,00	m	259,50	1.816,50						
60.01	Mão de obra para colocação do kit pr. porta (incluindo ferragens)										
60.01	Porta pronta para colocação (bateria e quarteirões) nas dimensões 81x211x3,5cm										
60.01	Mão de obra para colocação do kit pr. porta (incluindo ferragens)										
60.01	KIT PRONTA MAD. PINT. 0,81x1,89M - AUTOMOM - frete incluso	7,00	m	259,50	1.816,50						
60.01	Mão de obra para colocação do kit pr. porta (incluindo ferragens)										
60.01	Porta pronta para colocação (bateria e quarteirões) nas dimensões 81x211x3,5cm										
60.01	Mão de obra para colocação do kit pr. porta (incluindo ferragens)										
60.01	KIT PRONTA MAD. PINT. 0,81x1,89M - AUTOMOM - frete incluso	7,00	m	259,50	1.816,50						
60.01	Mão de obra para colocação do kit pr. porta (incluindo ferragens)										
60.01	Porta pronta para colocação (bateria e quarteirões) nas dimensões 81x211x3,5cm										
60.01	Mão de obra para colocação do kit pr. porta (incluindo ferragens)										
60.01	KIT PRONTA MAD. PINT. 0,81x1,89M - AUTOMOM - frete incluso	7,00	m	259,50	1.816,50						
60.01	Mão de obra para colocação do kit pr. porta (incluindo ferragens)										
60.01	Porta pronta para colocação (bateria e quarteirões) nas dimensões 81x211x3,5cm										
60.01	Mão de obra para colocação do kit pr. porta (incluindo ferragens)										
60.01	KIT PRONTA MAD. PINT. 0,81x1,89M - AUTOMOM - frete incluso	7,00	m	259,50	1.816,50						
60.01	Mão de obra para colocação do kit pr. porta (incluindo ferragens)										
60.01	Porta pronta para colocação (bateria e quarteirões) nas dimensões 81x211x3,5cm										
60.01	Mão de obra para colocação do kit pr. porta (incluindo ferragens)										
60.01	KIT PRONTA MAD. PINT. 0,81x1,89M - AUTOMOM - frete incluso	7,00	m	259,50	1.816,50						
60.01	Mão de obra para colocação do kit pr. porta (incluindo ferragens)										
60.01	Porta pronta para colocação (bateria e quarteirões) nas dimensões 81x211x3,5cm										
60.01	Mão de obra para colocação do kit pr. porta (incluindo ferragens)										
60.01	KIT PRONTA MAD. PINT. 0,81x1,89M - AUTOMOM - frete incluso	7,00	m	259,50	1.816,50						
60.01	Mão de obra para colocação do kit pr. porta (incluindo ferragens)										
60.01	Porta pronta para colocação (bateria e quarteirões) nas dimensões 81x211x3,5cm										
60.01	Mão de obra para colocação do kit pr. porta (incluindo ferragens)										
60.01	KIT PRONTA MAD. PINT. 0,81x1,89M - AUTOMOM - frete incluso	7,00	m	259,50	1.816,50						
60.01	Mão de obra para colocação do kit pr. porta (incluindo ferragens)										
60.01	Porta pronta para colocação (bateria e quarteirões) nas dimensões 81x211x3,5cm										
60.01	Mão de obra para colocação do kit pr. porta (incluindo ferragens)										
60.01	KIT PRONTA MAD. PINT. 0,81x1,89M - AUTOMOM - frete incluso	7,00	m	259,50	1.816,50						
60.01	Mão de obra para colocação do kit pr. porta (incluindo ferragens)										
60.01	Porta pronta para colocação (bateria e quarteirões) nas dimensões 81x211x3,5cm										
60.01	Mão de obra para colocação do kit pr. porta (incluindo ferragens)										
60.01	KIT PRONTA MAD. PINT. 0,81x1,89M - AUTOMOM - frete incluso	7,00	m	259,50	1.816,50						
60.01	Mão de obra para colocação do kit pr. porta (incluindo ferragens)										
60.01	Porta pronta para colocação (bateria e quarteirões) nas dimensões 81x211x3,5cm										
60.01	Mão de obra para colocação do kit pr. porta (incluindo ferragens)										
60.01	KIT PRONTA MAD. PINT. 0,81x1,89M - AUTOMOM - frete incluso	7,00	m	259,50	1.816,50						
60.01	Mão de obra para colocação do kit pr. porta (incluindo ferragens)										
60.01	Porta pronta para colocação (bateria e quarteirões) nas dimensões 81x211x3,5cm										
60.01	Mão de obra para colocação do kit pr. porta (incluindo ferragens)										
60.01	KIT PRONTA MAD. PINT. 0,81x1,89M - AUTOMOM - frete incluso	7,00	m	259,50	1.816,50						
60.01	Mão de obra para colocação do kit pr. porta (incluindo ferragens)										
60.01	Porta pronta para colocação (bateria e quarteirões) nas dimensões 81x211x3,5cm										
60.01	Mão de obra para colocação do kit pr. porta (incluindo ferragens)										
60.01	KIT PRONTA MAD. PINT. 0,81x1,89M - AUTOMOM - frete incluso	7,00	m	259,50	1.816,50						
60.01	Mão de obra para colocação do kit pr. porta (incluindo ferragens)										
60.01	Porta pronta para colocação (bateria e quarteirões) nas dimensões 81x211x3,5cm										
60.01	Mão de obra para colocação do kit pr. porta (incluindo ferragens)										
60.01	KIT PRONTA MAD. PINT. 0,81x1,89M - AUTOMOM - frete incluso	7,00	m	259,50	1.816,50						
60.01	Mão de obra para colocação do kit pr. porta (incluindo ferragens)										
60.01	Porta pronta para colocação (bateria e quarteirões) nas dimensões 81x211x3,5cm										
60.01	Mão de obra para colocação do kit pr. porta (incluindo ferragens)										
60.01	KIT PRONTA MAD. PINT. 0,81x1,89M - AUTOMOM - frete incluso										



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788245/2017, em 19/07/2017



Certidão nº 788245/2017
14/02/2019, 20:03
Chave de Impressão: Ba9yB
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/07/2017 e contém 17 folhas



00059

PROPRIETÁRIO: FRATRES COM E CONSTRUÇÃO E IMOBILIÁRIO LTDA - CNPJ 06.066.229/0001-03
OBRA: VAREJAS (GRAND PARK)
ENDEREÇO OBRA: Av. GLEBA (R. 50)
END. CORRESPONDENTE: R. dos HORTÊNCIOS Nº 1020 - 330 Lote: 50A - Cep: 65011-300

COMPOENTE	DESCRIÇÃO	QUANT	UN	RECURSOS	EMPREITADA
				RESUMO: MÊS BASE: PRAZO: INCC (n.º): PADRÃO: ÁREA PRIVATIVA TOTAL: ÁREA EQ. UNITÁRIO	MAR 19: 400.070 Mês 64.842,70 60.753,78 TOTAL
GRUPO: 61 - ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	ESQUADRIA ALUMÍNIO PROTEGIDA, COM VIDRO E SEM CONTRAMARCO				
61.01	5. Rodapé de alumínio - Torre B (R. 1)	52,204.50	m	4,20	208.851,50
61.01	5. Rodapé de alumínio - Torre B (R. 1)	180,00	m	302,55	45.159,00
61.01	5.1.1. DORMITÓRIO (1.50X1.20)	680,00	m	221,70	150.858,00
61.01	5.1.2. BANHEIRO (1.50X1.20)	620,00	m	195,97	121.781,40
61.01	5.1.3. COZINHA + A. SERVIÇO (1.20X1.20)	190,00	m	783,51	148.866,90
61.01	5.1.4. SUÍTE (1.50X1.20)	580,00	m	231,11	134.043,80
61.01	5.1.5. VEST. (1.50X1.20)	450,00	m	214,94	96.771,00
61.01	5.1.6. JANELA ESCADA (1.50X1.20) PAIS.	1.870,00	m	93,91	174.214,70
61.01	5.1.7. CASA DE MACHOS (1.50X1.20) PAIS.	130,00	m	108,34	14.084,20
61.01	5.1.8. HALL (1.50X1.20)	302,00	m	103,63	31.298,46
61.01	5.1.9. COZINHA (1.50X1.20)	72,00	m	205,97	14.830,80
61.01	5.1.10. SEMI-SUÍTE (1.50X1.20)	140,00	m	189,44	26.521,60
61.01	5.1.11. HALL EMBALAGEM (1.50X1.20)	27,00	m	173,84	4.693,08
61.01	5.1.12. COZINHA SECUNDARIA (1.50X1.20)	285,00	m	163,97	46.721,50
61.01	5.1.13. COZINHA (1.50X1.20)	1,00	m	446,82	446,82
61.01	5.1.14. COZINHA (1.50X1.20)	1,00	m	1.781,20	1.781,20
61.01	5.1.15. COZINHA (1.50X1.20)	1,00	m	1.781,20	1.781,20
61.01	5.1.16. COZINHA (1.50X1.20)	1,00	m	1.781,20	1.781,20
61.01	5.1.17. COZINHA (1.50X1.20)	1,00	m	1.781,20	1.781,20
61.01	5.1.18. COZINHA (1.50X1.20)	1,00	m	1.781,20	1.781,20
61.01	5.1.19. COZINHA (1.50X1.20)	1,00	m	1.781,20	1.781,20
61.01	5.1.20. COZINHA (1.50X1.20)	1,00	m	1.781,20	1.781,20
61.01	5.1.21. COZINHA (1.50X1.20)	1,00	m	1.781,20	1.781,20
61.01	5.1.22. COZINHA (1.50X1.20)	1,00	m	1.781,20	1.781,20
61.01	5.1.23. COZINHA (1.50X1.20)	1,00	m	1.781,20	1.781,20
61.01	5.1.24. COZINHA (1.50X1.20)	1,00	m	1.781,20	1.781,20
61.01	5.1.25. COZINHA (1.50X1.20)	1,00	m	1.781,20	1.781,20
61.01	5.1.26. COZINHA (1.50X1.20)	1,00	m	1.781,20	1.781,20
61.01	5.1.27. COZINHA (1.50X1.20)	1,00	m	1.781,20	1.781,20
61.01	5.1.28. COZINHA (1.50X1.20)	1,00	m	1.781,20	1.781,20
61.01	5.1.29. COZINHA (1.50X1.20)	1,00	m	1.781,20	1.781,20
61.01	5.1.30. COZINHA (1.50X1.20)	1,00	m	1.781,20	1.781,20
61.01	5.1.31. COZINHA (1.50X1.20)	1,00	m	1.781,20	1.781,20
61.01	5.1.32. COZINHA (1.50X1.20)	1,00	m	1.781,20	1.781,20
61.01	5.1.33. COZINHA (1.50X1.20)	1,00	m	1.781,20	1.781,20
61.01	5.1.34. COZINHA (1.50X1.20)	1,00	m	1.781,20	1.781,20
61.01	5.1.35. COZINHA (1.50X1.20)	1,00	m	1.781,20	1.781,20
61.01	5.1.36. COZINHA (1.50X1.20)	1,00	m	1.781,20	1.781,20
61.01	5.1.37. COZINHA (1.50X1.20)	1,00	m	1.781,20	1.781,20
61.01	5.1.38. COZINHA (1.50X1.20)	1,00	m	1.781,20	1.781,20
61.01	5.1.39. COZINHA (1.50X1.20)	1,00	m	1.781,20	1.781,20
61.01	5.1.40. COZINHA (1.50X1.20)	1,00	m	1.781,20	1.781,20
61.01	5.1.41. COZINHA (1.50X1.20)	1,00	m	1.781,20	1.781,20
61.01	5.1.42. COZINHA (1.50X1.20)	1,00	m	1.781,20	1.781,20
61.01	5.1.43. COZINHA (1.50X1.20)	1,00	m	1.781,20	1.781,20
61.01	5.1.44. COZINHA (1.50X1.20)	1,00	m	1.781,20	1.781,20
61.01	5.1.45. COZINHA (1.50X1.20)	1,00	m	1.781,20	1.781,20
61.01	5.1.46. COZINHA (1.50X1.20)	1,00	m	1.781,20	1.781,20
61.01	5.1.47. COZINHA (1.50X1.20)	1,00	m	1.781,20	1.781,20
61.01	5.1.48. COZINHA (1.50X1.20)	1,00	m	1.781,20	1.781,20
61.01	5.1.49. COZINHA (1.50X1.20)	1,00	m	1.781,20	1.781,20
61.01	5.1.50. COZINHA (1.50X1.20)	1,00	m	1.781,20	1.781,20
61.01	5.1.51. COZINHA (1.50X1.20)	1,00	m	1.781,20	1.781,20
61.01	5.1.52. COZINHA (1.50X1.20)	1,00	m	1.781,20	1.781,20
61.01	5.1.53. COZINHA (1.50X1.20)	1,00	m	1.781,20	1.781,20
61.01	5.1.54. COZINHA (1.50X1.20)	1,00	m	1.781,20	1.781,20
61.01	5.1.55. COZINHA (1.50X1.20)	1,00	m	1.781,20	1.781,20
61.01	5.1.56. COZINHA (1.50X1.20)	1,00	m	1.781,20	1.781,20
61.01	5.1.57. COZINHA (1.50X1.20)	1,00	m	1.781,20	1.781,20
61.01	5.1.58. COZINHA (1.50X1.20)	1,00	m	1.781,20	1.781,20
61.01	5.1.59. COZINHA (1.50X1.20)	1,00	m	1.781,20	1.781,20
61.01	5.1.60. COZINHA (1.50X1.20)	1,00	m	1.781,20	1.781,20
61.01	5.1.61. COZINHA (1.50X1.20)	1,00	m	1.781,20	1.781,20
61.01	5.1.62. COZINHA (1.50X1.20)	1,00	m	1.781,20	1.781,20
61.01	5.1.63. COZINHA (1.50X1.20)	1,00	m	1.781,20	1.781,20
61.01	5.1.64. COZINHA (1.50X1.20)	1,00	m	1.781,20	1.781,20
61.01	5.1.65. COZINHA (1.50X1.20)	1,00	m	1.781,20	1.781,20
61.01	5.1.66. COZINHA (1.50X1.20)	1,00	m	1.781,20	1.781,20
61.01	5.1.67. COZINHA (1.50X1.20)	1,00	m	1.781,20	1.781,20
61.01	5.1.68. COZINHA (1.50X1.20)	1,00	m	1.781,20	1.781,20
61.01	5.1.69. COZINHA (1.50X1.20)	1,00	m	1.781,20	1.781,20
61.01	5.1.70. COZINHA (1.50X1.20)	1,00	m	1.781,20	1.781,20
61.01	5.1.71. COZINHA (1.50X1.20)	1,00	m	1.781,20	1.781,20
61.01	5.1.72. COZINHA (1.50X1.20)	1,00	m	1.781,20	1.781,20
61.01	5.1.73. COZINHA (1.50X1.20)	1,00	m	1.781,20	1.781,20
61.01	5.1.74. COZINHA (1.50X1.20)	1,00	m	1.781,20	1.781,20
61.01	5.1.75. COZINHA (1.50X1.20)	1,00	m	1.781,20	1.781,20
61.01	5.1.76. COZINHA (1.50X1.20)	1,00	m	1.781,20	1.781,20
61.01	5.1.77. COZINHA (1.50X1.20)	1,00	m	1.781,20	1.781,20
61.01	5.1.78. COZINHA (1.50X1.20)	1,00	m	1.781,20	1.781,20
61.01	5.1.79. COZINHA (1.50X1.20)	1,00	m	1.781,20	1.781,20
61.01	5.1.80. COZINHA (1.50X1.20)	1,00	m	1.781,20	1.781,20
61.01	5.1.81. COZINHA (1.50X1.20)	1,00	m	1.781,20	1.781,20
61.01	5.1.82. COZINHA (1.50X1.20)	1,00	m	1.781,20	1.781,20
61.01	5.1.83. COZINHA (1.50X1.20)	1,00	m	1.781,20	1.781,20
61.01	5.1.84. COZINHA (1.50X1.20)	1,00	m	1.781,20	1.781,20
61.01	5.1.85. COZINHA (1.50X1.20)	1,00	m	1.781,20	1.781,20
61.01	5.1.86. COZINHA (1.50X1.20)	1,00	m	1.781,20	1.781,20
61.01	5.1.87. COZINHA (1.50X1.20)	1,00	m	1.781,20	1.781,20
61.01	5.1.88. COZINHA (1.50X1.20)	1,00	m	1.781,20	1.781,20
61.01	5.1.89. COZINHA (1.50X1.20)	1,00	m	1.781,20	1.781,20
61.01	5.1.90. COZINHA (1.50X1.20)	1,00	m	1.781,20	1.781,20
61.01	5.1.91. COZINHA (1.50X1.20)	1,00	m	1.781,20	1.781,20
61.01	5.1.92. COZINHA (1.50X1.20)	1,00	m	1.781,20	1.781,20
61.01	5.1.93. COZINHA (1.50X1.20)	1,00	m	1.781,20	1.781,20
61.01	5.1.94. COZINHA (1.50X1.20)	1,00	m	1.781,20	1.781,20
61.01	5.1.95. COZINHA (1.50X1.20)	1,00	m	1.781,20	1.781,20
61.01	5.1.96. COZINHA (1.50X1.20)	1,00	m	1.781,20	1.781,20
61.01	5.1.97. COZINHA (1.50X1.20)	1,00	m	1.781,20	1.781,20
61.01	5.1.98. COZINHA (1.50X1.20)	1,00	m	1.781,20	1.781,20
61.01	5.1.99. COZINHA (1.50X1.20)	1,00	m	1.781,20	1.781,20
61.01	5.1.100. COZINHA (1.50X1.20)	1,00	m	1.781,20	1.781,20
61.01	5.1.101. COZINHA (1.50X1.20)	1,00	m	1.781,20	1.781,20
61.01	5.1.102. COZINHA (1.50X1.20)	1,00	m	1.781,20	1.781,20
61.01	5.1.103. COZINHA (1.50X1.20)	1,00	m	1.781,20	1.781,20
61.01	5.1.104. COZINHA (1.50X1.20)	1,00	m	1.781,20	1.781,20
61.01	5.1.105. COZINHA (1.50X1.20)	1,00	m	1.781,20	1.781,20
61.01	5.1.106. COZINHA (1.50X1.20)	1,00	m	1.781,20	1.781,20
61.01	5.1.107. COZINHA (1.50X1.20)	1,00	m	1.781,20	1.781,20
61.01	5.1.108. COZINHA (1.50X1.20)	1,00	m	1.781,20	1.781,20
61.01	5.1.109. COZINHA (1.50X1.20)	1,00	m	1.781,20	1.781,20
61.01	5.1.110. COZINHA (1.50X1.20)	1,00	m	1.781,20	1.781,20
61.01	5.1.111. COZINHA (1.50X1.20)	1,00	m	1.781,20	1.781,20
61.01	5.1.112. COZINHA (1.50X1.20)	1,00	m	1.781,20	1.781,20
61.01	5.1.113. COZINHA (1.50X1.20)	1,00	m	1.781,20	1.781,20
61.01	5.1.114. COZINHA (1.50X1.20)	1,00	m	1.781,20	1.781,20
61.01	5.1.115. COZINHA (1.50X1.20)	1,00	m	1.781,20	1.781,20
61.01	5.1.116. COZINHA (1.50X1.20)	1,00	m	1.781,20	1.781,20
61.01	5.1.117. COZINHA (1.50X1.20)	1,00	m	1.781,20	1.781,20
61.01	5.1.118. COZINHA (1.50X1.20)	1,00	m	1.781,20	1.781,20
61.01	5.1.119. COZINHA (1.50X1.20)	1,00	m	1.781,20	1.781,20
61.01	5.1.120. COZINHA (1.50X1.20)	1,00	m	1.781,20	1.781,20
61.01	5.1.121. COZINHA (1.50X1.20)	1,00	m	1.781,20	1.781,20
61.01	5.1.122. COZINHA (1.50X1.20)	1,00	m	1.781,20	1.781,20
61.01	5.1.123. COZINHA (1.50X1.20)	1,00	m	1.781,20	1.781,20
61.01	5.1.124. COZINHA (1.50X1.20)	1,00	m	1.781,20	1.781,20
61.01	5.1.125. COZINHA (1.50X1.20)	1,00	m	1.781,20	1.781,20
61.01	5.1.126. COZINHA (1.50X1.20)	1,00	m	1.781,20	1.781,20
61.01	5.1.127. COZINHA (1.50X1.20)	1,00	m	1.781,20	1.781,20
61.01	5.1.128. COZINHA (1.50X1.20)	1,00	m	1.781,20	1.781,20
61.01	5.1.129. COZINHA (1.50X1.20)	1,00	m	1.781,20	1.781,20
61.01	5.1.130. COZINHA (1.50X1.20)	1,00	m	1.781,20	1.781,20
61.01	5.1.131. COZINHA (1.50X1.20)	1,00	m	1.781,20	1.781,20
61.01	5.1.132. COZINHA (1.50X1.20)	1,00	m	1.781,20	1.781,20
61.01	5.1.133. COZINHA (1.50X1.20)	1,00	m	1.781,20	1.781,20
61.01	5.1.134. COZINHA (1.50X1.20)	1,00	m	1.781,20	1.781,20
61.01	5.1.135. COZINHA (1.50X1.20)	1,00	m	1.781,20	1.781,20
61.01	5.1.136. COZINHA (1.50X1.20)	1,00	m	1.781,20	1.781,20
61.01	5.1.137. COZINHA (1.50X1.20)	1,00	m	1.781,20	1.781,20
61.01	5.1.138. COZINHA (1.50X1.20)	1,00	m	1.781,20	



PROPRIETÁRIO: FRANEIRE COM. E CONSTRUÇÃO E IMOBILIÁRIO LTDA - CNPJ Nº 066.728/0001-05		REGIME		EMPREITADA	
OBRA: VAREZINHAS (GRAND PARK)		MÊS BASE:		maio/12	
ENDEREÇO OBRA: A-02 GLEBA 28-1001		PRAZO:		29.00	
END. CORRESPONDENTE: Av. dos Indígenas Nº 2020 - São Luis - MA - Cep: 65071-350		R/C/C (m-2):		496.079	
		PADRÃO:		Medido	
		ÁREA PRIVATIVA TOTAL:		64.842,70	
		ÁREA EQ:		30.353,26	
COMPONENTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UN.	UNITÁRIO	TOTAL
	EMPREITADA GLOBAL (MATERIAL E MÃO DE OBRA)				
71.01	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EMPREITADA	8.293.198,05	VE	1,00	8.293.198,05
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EMPREITADA - BIFASIA				
71.01	TELEFONE EXTERNO (REDE PRIMÁRIA E EXTERNA)	1.900,00	DOPO	95,00	180.500,00
	INSTALAÇÃO DE REDE EXTERNA DE TELEFONE				
	SISTEMA DE PROTEÇÃO COM PRIMÁRIAS E SECONDÁRIAS				
GRUPO 71 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		9.893,05	0,21	17.316,62	8.491.198,05
	GRUPO 73 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				
	EMPREITADA GLOBAL (MATERIAL E MÃO DE OBRA)				
	Contrato com terceiros para fornecimento de material e mão de obra para instalações hidráulicas				
73.01	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA EMPREITADA	6.756.121,00	VE	1,00	6.756.121,00
73.01	RESERVATÓRIO CAPACIDADE 20M³	33,00	VE	7.000,00	231.000,00
73.01	BOMBA PARA RESERVATÓRIO - POÇO	6,00	UNID.	15.000,00	90.000,00
	MEDIDORES				
	ÁGUA				
	GÁS				
73.01	LIGAÇÕES DEFENSIVAS	1,00	VE	15.000,00	15.000,00
	LIGAÇÕES DEFENSIVAS				
GRUPO 73 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		6,99%	0,22	13.258,57	6.577.272,22
	GRUPO 77 - OUTRAS INSTALAÇÕES				
	BI SISTEMA DE INTER - TELE COMUNICAÇÃO				
77.02	CATV EMPREITADA				
	INSTALAÇÃO DE INTERFONE	770,00	UN	50,00	38.500,00
77.04	COMUNICAÇÃO VÍDEO	90.153,24	m2	0,16	14.424,52
	DEFORMAÇÃO PARTY GOLF				
	MOBILIÁRIO DE DECORAÇÃO				
77.03	QUOTIENTE	14.000,00	VE	1,00	14.000,00
77.03	PISTA DE GRATE	25.000,00	VE	1,00	25.000,00
77.03	PISTA DE GOLFERS	44.000,00	VE	1,00	44.000,00
77.03	MOBILIÁRIO PARA PISCINA	15.000,00	VE	1,00	15.000,00
77.03	PLAY GOLF EMPREITADA	20.000,00	VE	1,00	20.000,00
77.03	BRANCO FLOREIRA	13.361,92	VE	1,00	13.361,92
77.03	CHARRAS FLOREIRA (MONTARIA EMPREITADA BI)	35.200,00	VE	1,00	35.200,00
77.03	CHARRAS FLOREIRA (MONTARIA EMPREITADA BI)	69.000,00	VE	1,00	69.000,00
77.03	QUADRA POLIESPORTIVA EMPREITADA	14.000,00	VE	1,00	14.000,00
77.03	QUADRA DE STREET BALL	25.000,00	VE	1,00	25.000,00
77.03	RELAÇÃO	10.000,00	VE	1,00	10.000,00
77.03	PRACA PEI	15.000,00	VE	1,00	15.000,00
77.03	EXECUÇÃO DE PISCINA - ADULTO	300.180,48	VE	1,00	300.180,48
77.03	EXECUÇÃO DE PISCINA - INFANTIL	50.000,00	VE	1,00	50.000,00
77.03	EXECUÇÃO DE PISCINA - BUBBLER	22.000,00	VE	1,00	22.000,00
77.03	FLOREIRA BRISOL	2.000,00	VE	1,00	2.000,00
77.03	FLOREIRA PISCINA INFANTIL	4.500,00	VE	1,00	4.500,00
77.03	POOL BAR	100.000,00	VE	1,00	100.000,00
77.03	RODAPÉ DE MADEIRA	3.000,00	VE	1,00	3.000,00
77.03	EXECUÇÃO DE CISTERNA	5,00	m3	10.000,00	50.000,00
	OUTROS PISOS (M.O.)				
77.04	MOX System	714,91	m2	48,94	34.784,45
77.04	Pedra São Tomé 50x50	260,26	m2	28,84	7.505,34
77.04	Piso Paviflex	109,22	m2	20,39	2.226,60
77.04	Pedra São Tomé 40x40	230,11	m2	19,97	4.595,29
	OUTROS PISOS (M.A.)				
77.04	MOX System	730,95	m2	35,61	26.026,70
77.04	Granito São Tomé	144,16	m2	70,26	10.132,27
77.04	Pedra São Tomé 50x50	273,77	m2	90,10	24.666,68
77.04	Piso Paviflex	113,74	m2	54,46	6.194,06
77.04	Pedra São Tomé 40x40	210,12	m2	40,00	8.404,80
77.04	Sudão	36,00	m2	48,23	1.736,28
77.04	Granito de Corado				



Handwritten signature
RICARDO ANSELMO DOS SANTOS
 Engenheiro Civil CREA 112542-B-CE
 Cargo: Diretor Técnico
 CPF: 408.707.202-54

22.03.2016

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788245/2017, em 19/07/2017



Certidão nº 788245/2017
 14/02/2019, 20:03
 Chave de Impressão: Ba6yB
 O documento neste ato registrado foi emitido em 19/07/2017 e contém 17 folhas



Results:

REGIME	EMPREGADA
MES BASE:	mar/12
PRAZO	29.00
INCC (n-2) :	436,879
PADRÃO	Médio
ÁREA PRIVATA TOTAL	64.842,70
ÁREA EQ.	80.353,26

EMPREITADA	med/12
	29.00
	436,079
Médio	
	64.842,70
	80.353,26
TOTAL	

COMPONENTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNITARIO	TOTAL
77 05	QUARITA PRINCIPAL	90 593,82	1,00	90 593,82
77 05	QUARITA SECUNDARIA	26 715,81	1,00	26 715,81
77 05	ESPELHO D'AGUA EMPREITADA	8 000,00	1,00	8 000,00
	INSTALACAO DE TORREIRA EM AREA COMUM			
GRUPO 77	OUTRAS INSTALACOES	1,73%	0,04	3 309,83
				1.641.938,45

[illegible]

50 05/20

RICARDO ANSELMO DOS SANTOS
Engenheiro Civil, CREA 14354/D CE
C/ço Diretor Técnico
CPL 606 307 701-85

2063 2016

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788245/2017, em 19/07/2017.



Certidão nº 788245/2017

14/02/2019, 20:03

Chave de Impressão: Ba6yB

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/07/2017 e contém 17 folhas




Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788245/2017, em 19/07/2017 emitida em



Certidão nº 788245/2017
14/02/2019, 20:03
Chave de Impressão: Ba6yB
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/07/2017 e contém 17 folhas

PROPRIETARIO: FRANEIR COM. E CONSTRUÇÃO E IMOBILIARIO LTDA - CNPJ 06.056.229/0001-06		REGIME: MÊS BASE:		EMPREITADA	
OBRA: VAREZAS (GRAND PARK)		PRAZO:		mar/12	
ENDEREÇO OBRA: AV. 07 - J. P. B. 05 - CN		PCCC (m-2):		996.078	
END. CONRESP: Av. das Palmeiras N° 2020 - São Luis - MA - Cep: 65071-380		PAISÃO:		Médio	
		ÁREA PRIVATIVA TOTAL:		64.842,78	
		ÁREA EQ.		20.251,25	
COMPONENTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UN.	UNITARIO	TOTAL
81.02	FORNECER DE JARDIM - LINHA GYRO - FABRIMAR	20.00	m	20.25	669.70
GRUPO 81 - LOUÇAS E METAIS		1,12%	9,93	7.124,09	1.053.218,82
GRUPO 83 - PINTURA / LIMPEZA					
Pinturas					
83.01	FAIXA DEMARCATORIA NA GARAGEM	407,36	m	6,03	2.575,68
83.01	PINTURA SOBRE CONCRETO	8.325,14	m	8,06	68.201,58
83.01	PINTURA DE CORRIMÃO DE FERRO	3.107,00	m	5,58	17.337,66
83.01	PINTURA DE TUBULAÇÃO APARENTE	10.006,00	m	1,00	10.006,00
83.01	CHACOAL DO PISO DO ELEVADOR	388,71	lote	13,58	5.269,74
83.01	APLICAÇÃO DE TEXTURA EM CALA DE MEDIORES	1.381,02	lote	20,13	27.803,33
83.01	PINTURA NA BRANCO NEVE - INTERNA				
Esquadrias					
83.02	APLICAÇÃO DE OLEO SOBRE PORTA CORTA FOGO	957,92	m	70,10	68.147,24
83.02	APLIC. OLEO COM MARCAO SOBRE ESQU. FERRO	21.615,05	m	13,80	300.115,18
83.02	APL. COM MASSA SOB MÃO FOR PORT BAT GUARN	720,00	m	11,00	7.920,00
83.02	GRUPO DE ESCADA	2.007,00	m	1,87	3.753,09
83.02	GRADIL DE FERRO ESCADA				
Externa - Fachada Relata					
83.02	APLICAÇÃO DE TEXTURA ACRILICA PROJETADA	3.514,56	m	12,84	45.128,88
83.02	APLICAÇÃO DE TEXTURA ACRILICA - MURO				
83.02	APLICAÇÃO DE TEXTURA ACRILICA - PAINA				
Interna					
83.04	EXECUÇÃO DE CAIXÃO				
83.04	APLICAÇÃO DE LATEX ACRILICO SOBRE EMBOCO	1.871,00	m	13,66	25.571,49
83.04	APLICAÇÃO DE LATEX ACRILICO SOBRE TETO (TUBSOLO)				
83.04	APLICAÇÃO DE LATEX SIMPLES (PAINA)	151.213,01	m	12,10	1.829.679,40
83.04	APLICAÇÃO DE LATEX ACRILICO SIMPLES				
83.04	APLICAÇÃO DE LATEX SOBRE FORRO DE GESSO	55.145,92	m	10,10	556.973,85
83.04	APLIC. LATEX SOBRE REVEST DE GESSO (DESPENHADO TETO)				
83.04	APLICAÇÃO DE LATEX SOBRE PAREDE				
83.04	APLICAÇÃO DE LATEX SOBRE PAINEL DRY WALL				
83.04	LIMPEZA DE OBRA EMPREITADA	80.353,00	m	4,50	361.598,50
83.04	LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA				
83.04	LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA				
GRUPO 83 - PINTURA / LIMPEZA		3,76%	6,88	6.156,18	3.053.951,27
GRUPO 98 - ENTREGA / REVISÃO DA OBRA					
EMPREITADA					
98.01	PRESTAR EQUIP. PERMANENTE	1,00	mes	50.282,58	50.282,58
98.01	PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	2,00	mes	8.955,33	17.910,66
98.01	CONSUMO DE ELETRICIDADE	2,00	mes	7.500,00	15.000,00
98.01	CONSUMO DE INTERNET	2,00	mes	1.000,00	2.000,00
98.01	CONSUMO DE ÁGUA	2,00	mes	1.000,00	2.000,00
98.01	PRECISA E AVANÇADOS ENTREGA DA OBRA	1,00	mes	5.950,00	5.950,00
GRUPO 98 - ENTREGA / REVISÃO DA OBRA		0,36%	0,01	690,49	349.308,71
GRUPO 94 - MANUTENÇÃO GASSI					
EMPREITADA					
94.01	Manutenção Gassi (R. 11 ao 93) EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS	912.841,16	m	1,00	912.841,16
GRUPO 94 - MANUTENÇÃO GASSI		0,97%	0,02	1.840,11	912.841,16
TOTAL GERAL		100,00%	2,33%	188.577,34	34.045.335,29



RICARDO ARAÚJO DOS SANTOS
Engenheiro Civil - CREA 1135-0/D-05
Cargo: Diretor Técnico
CPF: 008.727.203-91

20.03.2016

PROJETO - 001

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788245/2017, emitida em 19/07/2017



Clave de Impressão: BabyB

[illegible]

RICARDO ANSELMO DOS SANTOS
Engenharia Civil CREA 11254/D-CE
Cargo: Diretor Técnico
CPF: 506.137.702-51

FOIA

2000-2016

Certidão nº 788245/2017
14/02/2019, 20:03

Chave de Impressão: Ba6yB

Clave de Impressão: BabyB

Resultado da Consulta SINTEGRA/CMS



IDENTIFICAÇÃO

CGC: 34.777.223/0001-81 Inscrição Estadual: 12.615958-0

Razão Social: SERVICOL SERVICOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA PRINCIPAL

Número: 124 Complemento:

Bairro: CENTRO

Município: COLINAS UF: MA

CEP: 65690000 DDD: Telefone: 81217119

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 3811400 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4221933	MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4311892	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4313402	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4399103	OBRAS DE ALVENARIA
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
3600601	CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
4530793	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4530704	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4530705	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AIR
4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
4929902	TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
3600602	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES
4930201	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL
4930203	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS
5021102	TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO INTERIOR DE CARGA, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL, EXCETO TRAVESSIA
7020400	ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7119701	SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA
7711003	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR

(Handwritten signature)

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
3912200	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
3821100	TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4213900	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO COM RESTRIÇÃO

Data desta Situação Cadastral: 05/09/2019

OBRIGAÇÕES

IRF a partir de (CNAE): 01/10/2010 - (4642702),

IED a partir de:

CTE a partir de: 01/03/2012 - (OBRIGADO => SERVIÇO DE TRANSPORTE),

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.


Data da Consulta: 14/04/2021

Número da Consulta:

--	--



A handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
REGISTRO..... : MA-012278/O-8
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : 019.204.263-70

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.



A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 12/03/2021 as 13:59:25.

Válido até: 10/06/2021.

Código de Controle: 9949.8720.7520.0568.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MA**

Certidão n.º: MA/2021/00001359
Nome: RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA CPF: 019.204.263-70
CRC/UF n.º MA-012278/O Categoria: CONTADOR
Validade: 10.06.2021
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL
Exercício: 2020

Confirme a existência deste documento na página <http://201.33.23.178/spwMA/principal.htm>, mediante número de controle a seguir:

CPF : 019.204.263-70 Controle : 1189.1503.1817.1130

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MA**

Certidão n.º: MA/2021/00001358
Nome: RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA CPF: 019.204.263-70
CRC/UF n.º MA-012278/O Categoria: CONTADOR
Validade: 10.06.2021
Finalidade: LIVRO DIÁRIO
Exercício: 2020

Confirme a existência deste documento na página <http://201.33.23.178/spw/MA/principal.htm>, mediante número de controle a seguir:

CPF : 019.204.263-70 Controle : 8542.8856.9170.9484

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MA**

Certidão n.º: MA/2021/00001360
Nome: RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA CPF: 019.204.263-70
CRC/UF n.º MA-012278/O Categoria: CONTADOR
Validade: 10.06.2021
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO
Exercício: 2021

Confirme a existência deste documento na página <http://201.33.23.178/spwMA/principal.htm>, mediante número de controle a seguir:

CPF : 019.204.263-70 Controle : 3795.4422.4736.5050



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços

Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa

Departamento de Registro Empresarial e Integração



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12001350161 em 25/03/2020, protocolo 200231170. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o número de autenticação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial: SERVICOL - SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
Número de Registro: 21201043928
CNPJ: 34777223000181
Município: Colinas

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIARIO
Número de Ordem: 1
Período de Escrituração: 05/09/2019 - 31/12/2019

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
42455588300	JOACY JOSE DOS SANTOS FILHO	
01920426370	RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA	MA-012278/O-8

JUCEMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 25/03/2020 11:15:58 SOB Nº
21201043928.
PROTOCOLO: 200231170 DE 24/03/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12001366912. NIRE: 21201043928.
SERVICOL - SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 25/03/2020

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. Informando seus respectivos códigos de verificação.

[illegible][illegible][illegible]

© 1995 Blackwell Science Ltd, *Journal of Internal Medicine* 237: 401–407

17. *Adiantum* L. *Adiantum* L. 17. *Adiantum* L.

0.1.1 = 3,451,222,222

[illegible]

PRIMA, PRIMA, PRIMA

C.F.A. = PA 61278-9

C.F. 619, 215, 264, 16.



SERVICOL - SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA

Página 1 de 4

CNPJ: 34.777.223/0001-81 NIRE: 21201043928

RUA PRINCIPAL Nº 124, CENTRO, COLINAS - MA, CEP: 65.690-000

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2.019**

Receita Bruta de Revenda e Mercadorias/Serviços.....	R\$	279.558,22
Deduções de Vendas/Serviços	R\$	-
Receita Líquida de Revenda de Mercadorias/Serviços.....	R\$	279.558,22
Custos das Mercadorias/Serviços.....	R\$	21.800,00
LUCRO BRUTO.....	R\$	257.758,22

Despesas Administrativas.....	R\$	9.932,00
Despesas Tributárias	R\$	13.977,91
Despesas Mercantis.....	R\$	-
Despesas c/Pessoal	R\$	5.400,00
Despesas Diversas.....	R\$	16.000,00
Despesas Financeiras	R\$	-
Depreciações	R\$	(1.540,00)
	R\$	43.769,91

LUCRO OPERACIONAL	R\$	213.988,31
Receita Não Operacional	R\$	-
Despesas Não Operacional.....	R\$	-
Resultado da Correção Monetária do Balanço.....		
Resultado Antes do Imposto de Renda	R\$	213.988,31
Previsão para o Imposto de Renda.....		
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	R\$	213.988,31

X

Colinas-MA, 31 de dezembro de 2.019

RÁYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CPF: 019.204.263-70

CRC-MA: 12278/O

CONTADOR

JOACY JOSE DOS SANTOS FILHO

Sócio Administrador

SERVICOL - SERVICOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA

Página 2 de 4

CNPJ: 34.777.223/0001-81 NIRE: 21201043928

RUA PRINCIPAL Nº 124, CENTRO, COLINAS - MA, CEP: 65.690-000

BALANÇO GERAL DESTA EMPRESA ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.019

**ATIVO****CIRCULANTE**

Disponibilidades

Caixa e Banco

Banco

R\$ 74.652,31

REALIZÁVEL - Até O Exerc. Seg.

Estoque

Mercadorias P/Revenda

R\$ 267.127,78

Contas a Receber Diversos Clientes

R\$ 13.224,00

R\$ 280.351,78

PERMANENTE**IMOBILIZADO**

Imóveis - Prédio

R\$ -

Móveis e Utensílios

R\$ 45.200,00

Instalações

R\$ 16.320,00

Depreciações

R\$ (1.200,00)

R\$ 60.320,00

TOTAL DO ATIVO**R\$ 415.324,09****PASSIVO****CIRCULANTE**

Fornecedores

Duplicatas a Pagar

R\$ 1.335,78

Obrigações Tributárias

Imposto de Renda a Rec.

R\$ -

Banco do Brasil S.A

Saldo Devedor Conta Corrente

Banco do Brasil S.A

Saldo Devedor Empréstimo

R\$ -

R\$ 1.335,78

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Capital

Capital Registrado

R\$ 200.000,00

Reserva de Capital

Corr. Monet. Capital Registrado

R\$ -

Reserva para Aumento de Capital

Res. p/ Futuro Aumento de Capital

R\$ -

Reserva de Lucros

Corr. Monet. Lucros Acumulados

R\$ -

Lucros Acumulados

Do Exercício

R\$ 213.988,31

De Exercícios Anteriores

R\$ -

R\$ 413.988,31

TOTAL DO PASSIVO**R\$ 415.324,09**

Colinas-MA, 31 de dezembro de 2.019

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CPF: 019.204.263-70

CRC-MA: 12278/O

CONTADOR

JOACY JOSE DOS SANTOS FILHO

Sócio Administrador

SERVICOL - SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA

Página 3 de 4

CNPJ: 34.777.223/0001-81 NIRE: 21201043928

RUA PRINCIPAL Nº 124, CENTRO, COLINAS - MA, CEP: 65.690-000

*** Índice de Endividamento Total**

Exigível Total	R\$	1.335,78	
Ativo Total	R\$	415.324,09	0,003216235

Quanto menor, Melhor.

*** Liquidez Geral**

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	R\$	280.351,78	
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante (Obrigações a LP)	R\$	1.335,78	209,878708

Quanto Maior, Melhor.

*** Liquidez Corrente**

Ativo Circulante	R\$	74.652,31	
Passivo Circulante	R\$	1.335,78	55,88668044

Quanto Maior, Melhor.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas, de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Colinas-MA, 31 de dezembro de 2019

RÁYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CPF: 019.204.263-70

CRC-MA: 12278/O

CONTADOR

JOACY JOSE DOS SANTOS FILHO

Sócio Administrador

**ASSINATURA ELETRÔNICA**

Certificamos que o ato da empresa **SERVICOL - SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA** consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
01920426370	RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
42455588300	JOACY JOSE DOS SANTOS FILHO

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/03/2020 10:09 SOB Nº 20200231103.
PROTOCOLO: 200231103 DE 25/03/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12001365231. NIRE: 21201043928.
SERVICOL - SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 25/03/2020
www.empresafacil.ma.gov.br

SERVICOL - SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA

CNPJ: 34.777.223/0001-81 NIRE: 21201043928
RUA PRINCIPAL Nº 124, CENTRO, COLINAS - MA, CEP: 65.690-000

Página 1 de 2



INDICES FINANCEIROS

* Índice de Endividamento Total

Exigível Total	R\$ 1.335,78	
Ativo Total	R\$ 415.324,09	0,003216235

Quanto menor. Melhor.

* Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	R\$ 355.004,09	
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante (Obrigações a LP)	R\$ 1.335,78	265,765388

Quanto Maior. Melhor.

* Liquidez Corrente

Ativo Circulante	R\$ 74.652,31	
Passivo Circulante	R\$ 1.335,78	55,88668044

Quanto Maior. Melhor.

* Solvência Geral

Ativo Total	R\$ 415.324,09	
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	R\$ 1.335,78	310,9225247

Quanto Maior. Melhor.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas, de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Colinas-MA, 31 de dezembro de 2019

RÁYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF: 019.204.263-70
CRC-MA: 12278/O
CONTADOR

JOACY JOSE DOS SANTOS FILHO
Sócio Administrador



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa **SERVICOL - SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA** consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
01920426370	RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
06543932309	JAKIANY PEREIRA DA SILVA
42455588300	JOACY JOSE DOS SANTOS FILHO

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/06/2020 16:40 SOB Nº 20200393430.
 PROTOCOLO: 200393430 DE 04/06/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 12002288109. NIRE: 21201043928.
 SERVICOL - SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
 SECRETÁRIA-GERAL
 SÃO LUIS, 04/06/2020
www.empresafacil.ma.gov.br

TERMO DE ENCERRAMENTO

CONTER, SOB O NOME DE REPRESENTANTE DO LÍQUIDADOR, FOLHAS COMPRADAS INDIVIDUALMENTE DE 1 (UM) A 40 (QUARENTA), E SERVIÇO DE LIVRO DIÁRIO NÚM. 11001 DA EMPRESA SERVICOL - SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA, ATUA EM VAREZINHA, A 5 (QUINTELA), 124 (CENTO E DOIS), AVENIDA DE LUTAS DO CEP: 55490000, REGISTRADA NA JUNTADA COMERCIAL DO MUNICÍPIO DE VAREZINHA COM O NÚM. 11261049948 POR DESPACHO DE 24/06/2019 E DO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 1419701200001, E INSCRITO NA SECRETARIA ESTADUAL DO NÚM. 124159540, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/02/2019 A 31/12/2019 E SE DESTINOU A FINS CONSTANTES DO TERMO DE ENCERRAMENTO.

CONFORME DETERMINA O ARTIGO 9º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 107 DE 23/05/2004 DO D.O.U.P.C., DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO EXONERAR-SE TOTALMENTE ENCERRADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO CONTADOR(A) RESPONSÁVEL, O DR. RAYDON BARBOSA DE OLIVEIRA, REGISTRADO NO C.R.C.-MA COM O NÚM. 012279-0, REGISTRADO(A) NO C.P.F. COM O NÚM. 019.204.263-70.

COLINAS, 31 DE DEZEMBRO DE 2019.

JOACY JOSE DOS SANTOS FILHO

C.P.F - 42455588306

RAYDON BARBOSA DE OLIVEIRA

C.R.C - MA 012278-0

C.P.F 019.204.263-70



(Handwritten signature)



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 41 de 41



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SERVICOL - SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA consta assinado digitalmente por:

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF/CNPJ	Nome
01920426370	RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
2455588300	JOACY JOSE DOS SANTOS FILHO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 25/03/2020 11:15:54 SOB N°
21201043928.
PROTOCOLO: 200231170 DE 24/03/2020. NIRE: 21201043928.
SERVICOL - SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 25/03/2020



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que SERVICOL - SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:

Protocolo: MAC2101071681

NIRE 21201043928

CNPJ 34.777.223/0001-81

Situação
ATIVA
Status
SEM STATUS

Endereço Completo PRINCIPAL, Nº 124, xxxxx, CENTRO - Colinas/MA - CEP 65690-000

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
310	20200393430	04/06/2020	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
002	20200332597	12/05/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20200231103	25/03/2020	BALANCO
002	20200147188	27/02/2020	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20200147188	27/02/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20191150223	01/11/2019	DESENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
002	20191150223	01/11/2019	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20191010650	06/09/2019	BALANCO
206	20191010111	05/09/2019	PROCURACAO
090	20190990490	05/09/2019	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	21201043928	05/09/2019	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 01/03/2021, às 10:25:50 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código NP359P1X.



MAC2101071681

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
Secretário(a) Geral

**CERTIDÃO SIMPLIFICADA****Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM**

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: SERVICOL - SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA		Protocolo: MAC2101071652	
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE (Sede) 21201043928	CNPJ 34.777.223/0001-81	Data de Ato Constitutivo 05/09/2019	Início de Atividade 05/09/2019
Endereço Completo Rua PRINCIPAL, Nº 124, CENTRO - Colinas/MA - CEP 65690-000			
Objeto Social Coleta de resíduos não-perigosos; Captação, tratamento e distribuição de água; Distribuição de água por caminhões; Coleta de resíduos perigosos; Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos; Construção de edifícios; Construção de rodovias e ferrovias; Construção de obras de arte especiais; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Montagem de estruturas metálicas; Preparação de canteiro e limpeza de terreno; Obras de terraplenagem; Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; Serviços de pintura de edifícios em geral; Obras de alvenaria; Perfuração e construção de poços de água; Comércio varejista de material elétrico; Comércio varejista de materiais de construção em geral; Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; Transporte escolar; Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; Transporte rodoviário de produtos perigosos; Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica; Serviços de engenharia; Serviços de cartografia, topografia e geodésia; Locação de automóveis sem condutor; Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Atividades de limpeza de ruas; Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores; Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras de ar; Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; Comércio varejista de ferragens e ferramentas; Transporte por navegação interior de carga, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia.			
Capital Social R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado
Capital Integralizado R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)			
Dados do Sócio			
Nome JOACY PEREIRA DA SILVA	CPF/CNPJ 065.439.323-09	Participação no capital R\$ 160.000,00	Espécie de sócio Sócio
Nome JOACY JOSE DOS SANTOS FILHO	CPF/CNPJ 424.555.883-00	Participação no capital R\$ 40.000,00	Espécie de sócio Sócio
Nome RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA	CPF/CNPJ 019.204.263-70	Participação no capital R\$ 0,00	Espécie de sócio PROCURADOR
Dados do Administrador			
Nome JOACY JOSE DOS SANTOS FILHO	CPF 424.555.883-00	Término do mandato	
Último Arquivamento			
Data 04/06/2020	Número 20200393430	Ato/eventos 310 / 310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO	Situação ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 01/03/2021, às 10:25:34 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código XKDNDIUU.



MAC2101071652

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
Secretário Geral

>Consulta Optantes**Data da consulta:** 15/04/2021 10:26:14**Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz****CNPJ:** 34.777.223/0001-81

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **SERVICOL - SERVICOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA****Situação Atual****Situação no Simples Nacional:** **Optante pelo Simples Nacional desde 05/09/2019****Situação no SIMEI:** **NÃO enquadrado no SIMEI****+ Mais informações****Períodos Anteriores****Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores:** **Não Existem****Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores:** **Não Existem****Eventos Futuros (Simples Nacional)****Não Existem****Eventos Futuros (SIMEI)****Não Existem**[Voltar \(/consultaoptantes\)](#)[Gerar PDF](#)

A handwritten signature, possibly 'M', enclosed within a hand-drawn circle.