

ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL I S LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA



Por este instrumento particular, **ITAMAR DA SILVA LIMA**, brasileiro, solteiro, Administrador, nascido em 01/11/1980, nº do CPF 627.156.073-34, residente e domiciliado na AVENIDA CONTELACÕES (JARDIM CINCO ESTRELAS), nº 07, COMPLEMENTO: JARDIM CINCO ESTRELAS, BAIRRO: ENTRONCAMENTO, nesta cidade de IMPERATRIZ – MA., CEP: 65913-420, único responsável pela empresa denominada **I S LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA**, com sede na AVENIDA ARTHUR COSTA E SILVA nº 547, BAIRRO: CIDADE NOVA, CIDADE: JOÃO LISBOA – MA., CEP: 65922-000, registrado na JUCEMA sob NIRE 21600011035, com data de início de atividades 05/05/2014, inscrita no CNPJ sob n. **20.226.913/0001-38**, resolve, assim, **alterar e consolidar o contrato social**, mediante as seguintes cláusulas:

1.ª O endereço de sua sede social **passa por força da presente alteração para: RUA DAS LARANJEIRAS N.º 1920, BAIRRO: CENTRO, CIDADE: João Lisboa – MA, CEP: 65922-000.**

A vista das modificações ora ajustadas, consolida-se o Contrato Social mediante as seguintes cláusulas.

1.ª - A sociedade girará sob o nome empresarial **I S LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA**, e terá sede e domicílio na **RUA DAS LARANJEIRAS N.º 1920, BAIRRO: CENTRO, CIDADE: João Lisboa – MA, CEP: 65922-000.**

2.ª - O objeto da sociedade é: 4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 2062-2/00 - FABRICACAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E POLIMENTO 4221-9/03 - MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (LIMPEZA URBANA) 8020-0/01 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO 4789-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE OBJETOS DE ARTE 2542-0/00 - FABRICACAO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO ESQUADRIAS 3702-9/00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES 3811-4/00 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS 4211-1/01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4212-0/00 - CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 4299-5/01 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (CONSTRUCAO DE OBRAS COM TIRANTES E OBRAS DE CONTENCAO) 4311-8/01 - DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS 4311-8/02 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4319-3/00 - SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (DRENAGEM DO SOLO DESTINADO A CONSTRUCAO DEMARCACAO DOS LOCAIS PARA CONSTRUCAO) 4321-5/00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 4391-6/00 - OBRAS DE FUNDACOES 4399-1/01 - ADMINISTRACAO DE OBRAS 4399-1/05 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA 4399-1/99 - SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINES, LAREIRAS,

ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL I S LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA



CHURRASQUEIRAS, FORNOS INDUSTRIAIS) 4520-0/01 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES 4530-7/03 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES 4530-7/04 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS USADOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES 4530-7/05 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR 4612-5/00 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS, MINERAIS, PRODUTOS SIDERURGICOS E QUIMICOS 4711-3/02 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - SUPERMERCADOS 4741-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA 4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 4789-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (MATERIAL ASFALTICO) 4923-0/02 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 4929-9/01 - TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL 7112-0/00 - SERVICOS DE ENGENHARIA 7711-0/00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 7719-5/99 - LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (CAMINHOES, REBOQUES, SEMI-REBOQUES E SIMILARES, ONIBUS, MOTOCICLETAS, TRAILERS) 7731-4/00 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR 7732-2/01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 8122-2/00 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS 8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS 4642-7/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO 4322-3/02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO.

3.^a - A sociedade iniciou suas atividades em 05/05/2014, e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

4.^a - O capital é de **500.000,00 (quinhentos mil reais)**, dividido em 500 (quinhentas) quotas de valor unitário de R\$ 1.000,00 (um mil reais), subscritas e integralizadas, em moeda corrente do país, neste ato, da seguinte forma:

ITAMAR DA SILVA LIMA 500 quotas de 1.000,00 R\$ 500.000,00 100%


5.^a - A administração da empresa é exercida por **ITAMAR DA SILVA LIMA**, com poderes e atribuições de representa-la, ativa e passiva, judicial ou extrajudicialmente, o **qual assinará isoladamente**, sendo autorizado o uso do nome empresarial.

6.^a - Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

Parágrafo único – Podendo realizar distribuição de lucros mensal ou trimestral dentro do ano calendário do exercício social.

7.^a - A participação do sócio nos lucros e nas perdas corresponde à exata proporção das respectivas quotas sociais

ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL I S LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA



8.^a - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência em todo território nacional, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

9.^a - O sócio poderá fixar retirada mensal, a título de “pró-labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

10.^a - O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

11.^a - Os casos omissos ao presente Instrumento serão resolvidos pelas leis em vigor.

12.^a - **Fica eleito o foro desta comarca**, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

João Lisboa - MA, 21 de Outubro de 2023

ITAMAR DA SILVA LIMA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa I S LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO - LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
62715607334	ITAMAR DA SILVA LIMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/10/2023 22:07 SOB Nº 20231339445.
PROTOCOLO: 231339445 DE 29/10/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12315697282. CNPJ DA SEDE: 20226913000138.
NIRE: 21600011035. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 21/10/2023.
I S LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO - LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



gov.br



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
 SECRETARIA NACIONAL DE TRANSPORTES

BR



VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2701035480

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2º E NOME E SOBRENOME
ITAMAR DA SILVA LIMA

3 DATA LOCAL E H DE NASCIMENTO
01/11/1980, IMPERATRIZ, MA

1º NOME E SOBRENOME
VALDENEIDE DA SILVA LIMA

1º NOME E SOBRENOME
30/11/2005

4 DATA EMISSÃO
04/01/2024

6º VALIDADE
03/01/2034

7 CATEGORIA
CCC

8 D
D

9 Cód. do DETRAN / Cód. da emissão / UF
608848964 GEJUSPCMA

10 UF
627.156.073-34

5 Nº REGISTRO
035716426415

9 CAT HAB
AUT

11 NACIONALIDADE
BRASILEIRO

12 FILIAÇÃO
JOAO DA ROCHA LIMA

13 ENDEREÇO
VALDENEIDE DA SILVA LIMA

14 ASSINATURA DO TITULAR

	9	10	11	12
A				
B			03/06/2034	
A1				
E			03/01/2034	
B1				
C			03/01/2034	
C1				

	9	10	11	12
D				
D1			03/01/2034	
BL				
CE				
CF				
DE				
DF				

15 OBSERVAÇÕES

LAR

16 AL
SACI LUIS, LIA

ASSINADO DO TITULAR E
 DEPARTAMENTO ESPECIAL DE TRÂNSITO

BO2090C6086
 MA031451987

MARANHÃO

2701035480

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO/SENATRAN

[illegible]

I<BRA037364769<377<<<<<<<<<<
8011015M3401033BRA<<<<<<<<<<O
ITAMAR<<DA<SILVA<LIMA<<<<<<<<



CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 20.226.913/0001-38 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 05/05/2014
NOME EMPRESARIAL I S LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ISL ENGENHARIA E SERVICOS		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 20.62-2-00 - Fabricação de produtos de limpeza e polimento 25.42-0-00 - Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-01 - Administração de obras 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R DAS LARANJEIRAS	NÚMERO 1920	COMPLEMENTO *****
CEP 65.922-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO JOAO LISBOA
UF MA		ENDEREÇO ELETRÔNICO ITAMAR.LIMA01@GMAIL.COM
TELEFONE (99) 9153-2626		ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 05/05/2014	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	



Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 19/06/2024 às 22:00:18 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 20.226.913/0001-38 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 05/05/2014
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL
I S LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
 45.30-7-04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores
 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
 46.12-5-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos
 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
 47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados
 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
 47.89-0-03 - Comércio varejista de objetos de arte
 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
 49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
 71.12-0-00 - Serviços de engenharia
 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R DAS LARANJEIRAS	NÚMERO 1920	COMPLEMENTO *****
--	-----------------------	----------------------

CEP 65.922-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO JOAO LISBOA	UF MA
--------------------------	----------------------------------	---------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ITAMAR.LIMA01@GMAIL.COM	TELEFONE (99) 9153-2626
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 05/05/2014
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------



Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 19/06/2024 às 22:00:18 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 20.226.913/0001-38 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 05/05/2014
NOME EMPRESARIAL I S LIMA CONSTRUCAO E LOCAÇÃO LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R DAS LARANJEIRAS	NÚMERO 1920	COMPLEMENTO *****
CEP 65.922-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO JOÃO LISBOA
ENDEREÇO ELETRÔNICO ITAMAR.LIMA01@GMAIL.COM		UF MA
ENDEREÇO TELEFONE (99) 9153-2626		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 05/05/2014	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	




Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **19/06/2024** às **22:00:18** (data e hora de Brasília).

Página: 3/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 20.228.913/0001-38 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 05/05/2014
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL I S LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ISL ENGENHARIA E SERVICOS	PORTE EPP
---	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 20.62-2-00 - Fabricação de produtos de limpeza e polimento 25.42-0-00 - Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias 37.02-8-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.91-8-00 - Obras de fundações 43.99-1-01 - Administração de obras 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R DAS LARANJEIRAS	NÚMERO 1920	COMPLEMENTO *****
---------------------------------	----------------	----------------------

CEP 65.922-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO JOAO LISBOA	UF MA
-------------------	---------------------------	--------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ITAMAR.LIMA01@GMAIL.COM	TELEFONE (99) 9153-2626
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 05/05/2014
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 26/09/2024 às 11:23:42 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 20.226.913/0001-38 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 05/05/2014
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL I S LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 46.12-5-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.89-0-03 - Comércio varejista de objetos de arte 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R DAS LARANJEIRAS	NÚMERO 1920	COMPLEMENTO *****
---------------------------------	----------------	----------------------

CEP 65.922-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO JOAO LISBOA	UF MA
-------------------	---------------------------	--------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ITAMAR.LIMA01@GMAIL.COM	TELEFONE (99) 9153-2626
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 05/05/2014
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 26/09/2024 às 11:23:42 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 20.226.913/0001-38 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 05/05/2014
NOME EMPRESARIAL I S LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R DAS LARANJEIRAS	NÚMERO 1920	COMPLEMENTO *****
CEP 65.922-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO JOAO LISBOA
UF MA		
ENDEREÇO ELETRÔNICO ITAMAR.LIMA01@GMAIL.COM	TELEFONE (99) 9153-2626	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 05/05/2014	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **26/09/2024** às **11:23:42** (data e hora de Brasília).

Página: 3/3



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: I S LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA
CNPJ: 20.226.913/0001-38

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 18:55:13 do dia 18/06/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/12/2024.

Código de controle da certidão: **BBF9.0A16.B414.B64B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 20.226.913/0001-38

Código de Controle: BBF9.0A16.B414.B64B

Data da Emissão: 18/06/2024

Hora da Emissão: 18:55:13

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 18/06/2024, com validade até 15/12/2024.

Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)





**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 058591/24

Data da

19/07/2024 12:26:35

Inscrição Estadual: 124370764

CPF/CNPJ: 20226913000138

Razão Social: I S LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA

Endereço: RUA DAS LARANJEIRAS, 1920 CEP: 65922000 - CENTRO

Telefone: (99)35246694

Município: JOAO LISBOA

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 17/10/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 16/08/2024 16:40:52

Estado do
Maranhão **Certidão Negativa de Dívida Ativa**

Secretaria do Fisco



Resultado da Validação da Certidão Negativa Dívida Ativa de Dívida Ativa

CERTIDÃO VÁLIDA!

Nº da Certidão: 058591/24

Data de Validade: 17/10/2024

Data de Emissão: 19/07/2024 12:26:35

Inscrição Estadual: 124370764

CPF/CNPJ: 20226913000138

Razão Social: I S LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA



CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 246526/24

Data da

02/07/2024 20:51:27

Inscrição Estadual: 124370764

CPF/CNPJ: 20226913000138

Razão Social: I S LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA

Endereço: RUA DAS LARANJEIRAS, 1920 CEP: 65922000 - CENTRO

Telefone: (99)35246694

Município: JOAO LISBOA

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelo art. 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), constam crédito tributário, não vencidos ou com exigibilidade suspensa, conforme indicados, em desfavor do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS			
TIPO	DOCUMENTO	DATA EMISSÃO	SITUAÇÃO
AUTO DE INFRACAO	358392945	25/12/2020	IMPUGNADO
AUTO DE INFRACAO	358438917	26/01/2021	IMPUGNADO
AUTO DE INFRACAO	358452870	27/02/2021	IMPUGNADO
AUTO DE INFRACAO	358469116	30/03/2021	IMPUGNADO
AUTO DE INFRACAO	358474087	27/04/2021	IMPUGNADO
AUTO DE INFRACAO	358487067	25/05/2021	IMPUGNADO
AUTO DE INFRACAO	358498880	25/06/2021	IMPUGNADO

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 30/09/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 16/08/2024 16:40:08

Estado do
Maranhão **Certidão Negativa de Débito**

Secretaria de Fazenda

Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito

CERTIDÃO VÁLIDA!

Nº da Certidão: 246526/24

Data de Validade: 30/09/2024

Data de Emissão: 02/07/2024 20:51:27

Inscrição Estadual: 124370764

CPF/CNPJ: 20226913000138

Razão Social: I S LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)



CGC: 20.226.913/0001-38 **Inscrição Estadual:** 12.437076-4
Razão Social: I S LIMA CONSTRUCAO E LOCOMOÇÃO
Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA DAS LARANJEIRAS
Número: 1920 **Complemento:**
Bairro: CENTRO
Município: JOAO LISBOA **UF:** MA
CEP: 65922000 **DDD:** **Telefone:** 35246694



INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4299599	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4311801	DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4319300	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
4399101	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
8130300	ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4399199	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4520001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4530703	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4530704	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4530705	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR
4612500	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS, MINERAIS, PRODUTOS SIDERÚRGICOS E QUÍMICOS
4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
4711302	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - SUPERMERCADOS
4741500	COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
3702900	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4789003	COMÉRCIO VAREJISTA DE OBJETOS DE ARTE
4789099	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4929901	TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
7731400	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
8020001	ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO
8122200	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

19/06/2024, 15:39

4213800 OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4221903 MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4299501 CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO
Data desta Situação Cadastral: 02/04/2024

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de: 01/09/2009 - (2062200), 01/04/2010 - (4612500), 01/10/2010 -
(CNAE's): (4642702-2542000), 07/03/2017 - (Devido emissão voluntária),
EDF a partir de: 12/05/2014,
CIE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 19/06/2024
Número da Consulta:

--	--



Estado do
Maranhão **SINTEGRA/ICMS**
Consulta Pública ao Cadastro do Estado do
Maranhão

Secretaria da Fazenda



Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 20.226.913/0001-38 **Inscrição Estadual:** 12.437076-4

Razão Social: I S LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA DAS LARANJEIRAS

Número: 1920 **Complemento:**

Bairro: CENTRO

Município: JOAO LISBOA UF: MA

CEP: 65922000 **DDD:** **Telefone:** 35246694

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4299599	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4311801	DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4319300	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
4399101	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
8130300	ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4399199	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4520001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4530703	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4530704	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4530705	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR
4612500	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS, MINERAIS, PRODUTOS SIDERÚRGICOS E QUÍMICOS
4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
4711302	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - SUPERMERCADOS
4741500	COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
3702900	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4789003	COMÉRCIO VAREJISTA DE OBJETOS DE ARTE
4789099	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4929901	TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
7731400	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
8020001	ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO

**CNAEs Secundários**

Código	Descrição CNAE
8122200	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
2062200	FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E POLIMENTO
2542000	FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO ESQUADRIAS
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4221903	MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO**Data desta Situação Cadastral:** 02/04/2024**OBRIGAÇÕES**

NFe a partir de 01/09/2009 - (2062200), 01/04/2010 - (4612500), 01/10/2010 - (CNAE's): (4642702-2542000), 07/03/2017 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de: 12/05/2014,

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 26/09/2024**Número da Consulta:**[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: I S LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO - LTDA		Protocolo: MAC2403634629	
NIRE : 21600011035 Natureza Jurídica: Sociedade Empresaria Limitada			
NIRE (Sede) 21600011035	CNPJ 20.226.913/0001-38	Data de Ato Constitutivo 05/05/2014	Início de Atividade 05/05/2014
Endereço Completo Rua DAS LARANJEIRAS, Nº 1920, CENTRO - João Lisboa/MA - CEP 65922-000			
Objeto Social 4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 2062-2/00 - FABRICACAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E POLIMENTO 4221-9/03 - MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (LIMPEZA URBANA)8020-0/01 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO 4789-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE OBJETOS DE ARTE 2542-0/00 - FABRICACAO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO ESQUADRIAS 3702-9/00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES 3811-4/00 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS 4211-1/01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4212-0/00 - CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 4299-5/01 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (CONSTRUCAO DE OBRAS COM TIRANTES E OBRAS DE CONTENCAO) 4311-8/01 - DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS 4311-8/02 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4319-3/00 - SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (DRENAGEM DO SOLO DESTINADO A CONSTRUCAO DEMARCACAO DOS LOCAIS PARA CONSTRUCAO) 4321-5/00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 4391-6/00 - OBRAS DE FUNDACOES 4399-1/01 - ADMINISTRACAO DE OBRAS 4399-1/05 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA 4399-1/99 - SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINES, LAREIRAS, CHURRASQUEIRAS, FORNOS INDUSTRIAIS) 4520-0/01 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES 4530-7/03 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES 4530-7/04 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS USADOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES 4530-7/05 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AIR 4612-5/00 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS, MINERAIS, PRODUTOS SIDERURGICOS E QUIMICOS 4711-3/02 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - SUPERMERCADOS 4741-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA 4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 4789-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (MATERIAL ASFALTICO) 4923-0/02 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 4929-9/01 - TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL 7112-0/00 - SERVICOS DE ENGENHARIA 7711-0/00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 7719-5/99 - LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (CAMINHOES, REBOQUES, SEMI-REBOQUES E SIMILARES, ONIBUS, MOTOCICLETAS, TRAILERS) 7731-4/00 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR 7732-2/01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 8122-2/00 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS 8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS 4642-7/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO 4322-3/02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO.			
Capital Social R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado
Dados do Sócio Nome ITAMAR DA SILVA LIMA CPF/CNPJ 627.156.073-34 Participação no capital R\$ 500.000,00 Espécie de sócio Sócio Administrador S Término do mandato Indeterminado			
Dados do Administrador Nome ITAMAR DA SILVA LIMA CPF 627.156.073-34 Término do mandato Indeterminado			
Último Arquivamento Data 29/04/2024	Número 20240566963	Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO	Situação ATIVA Status SEM STATUS



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Continuação

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: I S LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO - LTDA

NIRE : 21600011035

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Protocolo: MAC2403634629

Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código NPVDCFAH.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CNPJ: 07.000.300/0001-10

Avenida Imperatriz, 1331 - Centro, João Lisboa - MA, CEP: 65.922-000



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS E DA DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CND Nº 360/2024

AUTENTICAÇÃO: CDYW-IH7W

A Prefeitura do Município de JOAO LISBOA-MA **CERTIFICA**, que o contribuinte **I S LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA**, devidamente inscrito(a) sob o CNPJ 20.226.913/0001-38 abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE JOAO LISBOA-MA não constando débitos municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

Ressalve-se o direito da Fazenda Municipal inscrever e cobrar débitos posteriormente comprovados, ou que venham a ser apurados, hipótese prevista no Código Tributário Municipal - CTM e prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966.

DADOS DA EMPRESA:

CNPJ: 20.226.913/0001-38

Razão Social: I S LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA

Endereço: RUA DAS LARANJEIRAS, 1920 CENTRO

Inscrição: NÃO INFORMADA

Enquadramento: ISS SIMPLES NACIONAL

Data de Início: 05/05/2014

Atividade Principal: 4120400-CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

Nome Fantasia: I S LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA

Informações Adicionais:

Observações:

A Referida Certidão terá validade até 05/12/2024.

JOAO LISBOA-MA, 14/09/2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CNPJ: 07.000.300/0001-10

Avenida Imperatriz, 1331 - Centro, João Lisboa - MA, CEP: 65.922-000



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS E DA DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CND Nº 360/2024

AUTENTICAÇÃO: CDYW-IH7W

A Prefeitura do Município de JOAO LISBOA-MA **CERTIFICA**, que o contribuinte **I S LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA**, devidamente inscrito(a) sob o CNPJ 20.226.913/0001-38 abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE JOAO LISBOA-MA não constando débitos municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

Ressalve-se o direito da Fazenda Municipal inscrever e cobrar débitos posteriormente comprovados, ou que venham a ser apurados, hipótese prevista no Código Tributário Municipal - CTM e prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966.

DADOS DA EMPRESA:

CNPJ: 20.226.913/0001-38

Razão Social: I S LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA

Endereço: RUA DAS LARANJEIRAS, 1920 CENTRO

Inscrição: NÃO INFORMADA

Enquadramento: ISS SIMPLES NACIONAL

Data de Inicio: 05/05/2014

Atividade Principal: 4120400-CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

Nome Fantasia: I S LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA

Informações Adicionais:

Observações:

A Referida Certidão terá validade até 05/12/2024.

JOAO LISBOA-MA, 20/09/2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CNPJ: 07.000.300/0001-10



Certidão de Informação Cadastral

CADASTRO MUNICIPAL

Insc. Municipal: **Situação: ATIVA**
Razão social: I S LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA
Nome Fantasia: I S LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA
Insc. Junta Com.:
CNPJ: 20.226.913/0001-38
Insc. Estadual: 124370764
Vinculação: ENTIDADES EMPRESARIAIS
Natureza Jurídica: 206-2 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
Classificação: EMPRESA DE PEQUENO
Data de Inclusão: 05/05/14 00:00
Data de Início: 05/05/14 00:00
MEI: NÃO
Isento ISSQN: NÃO
Isento Alvará: NÃO
Data de Constituição: 05/05/14 00:00

ENDEREÇOS

Tipo	Logradouro	Número	Bairro	Cidade
COMERCIAL	RUA DAS LARANJEIRAS	1920	CENTRO	JOAO LISBOA-MA

ATIVIDADES CNAE

Principal	Descrição da Atividade	Base de Cálculo	Data Inclusão	Data Encerramento
X	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	1.0	05/05/2014	
	FABRICACAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E POLIMENTO	1.0	05/05/2014	
	FABRICACAO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO ESQUADRIAS	1.0	05/05/2014	
	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES	1.0	05/05/2014	
	COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS	1.0	05/05/2014	
	CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS	1.0	05/05/2014	
	CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	1.0	05/05/2014	
	OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS	1.0	05/05/2014	
	MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	1.0	05/05/2014	
	CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS	1.0	05/05/2014	
	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	1.0	05/05/2014	
	DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS	1.0	05/05/2014	
	PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO	1.0	05/05/2014	
	OBRAS DE TERRAPLENAGEM	1.0	05/05/2014	
	SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	1.0	05/05/2014	
	INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA	1.0	05/05/2014	
	INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO	1.0	05/05/2014	
	MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM	1.0	05/05/2014	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CNPJ: 07.000.300/0001-10



14/05/2024 10:02:38
ANONYMOUS

Certidão de Informação Cadastral

ATIVIDADES CNAE

Principal	Descrição da Atividade	Base de Cálculo	Data Inclusão	Data Encerramento
	VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS			
	OBRAS DE FUNDACOES	1.0	05/05/2014	
	ADMINISTRACAO DE OBRAS	1.0	05/05/2014	
	PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA	1.0	05/05/2014	
	SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	1.0	05/05/2014	
	SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES	1.0	05/05/2014	
	COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES	1.0	05/05/2014	
	COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS USADOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES	1.0	05/05/2014	
	COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR	1.0	05/05/2014	
	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS, MINERAIS, PRODUTOS SIDERURGICOS E QUIMICOS	1.0	05/05/2014	
	COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO	1.0	05/05/2014	
	COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - SUPERMERCADOS	1.0	05/05/2014	
	COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA	1.0	05/05/2014	
	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO	1.0	05/05/2014	
	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL	1.0	05/05/2014	
	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	1.0	05/05/2014	
	COMERCIO VAREJISTA DE OBJETOS DE ARTE	1.0	05/05/2014	
	COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	1.0	05/05/2014	
	SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA	1.0	05/05/2014	
	TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL	1.0	05/05/2014	
	SERVICOS DE ENGENHARIA	1.0	05/05/2014	
	LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR	1.0	05/05/2014	
	LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR	1.0	05/05/2014	
	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR	1.0	05/05/2014	
	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES	1.0	05/05/2014	
	ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO	1.0	05/05/2014	
	IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	1.0	05/05/2014	
	ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	1.0	05/05/2014	
	ATIVIDADES PAISAGISTICAS	1.0	05/05/2014	

ENQUADRAMENTO

Enquadramento

Data Inicio

Data Encerramento



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CNPJ: 07.000.300/0001-10



11/09/2024 10:02:38
ANONYMOUS

Certidão de Informação Cadastral

004-ISS SIMPLES NACIONAL

01/01/2016

CONTATOS

Tipo	Descrição
FONE	9991532626
EMAIL	ITAMAR.LIMA01@GMAIL.COM



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CNPJ: 07.000.300/0001-10



26/09/2024 11:26:49

Certidão de Informação Cadastral

CADASTRO MUNICIPAL

Insc. Municipal: **Situação: ATIVA**
Razão social: I S LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA
Nome Fantasia: I S LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA
Insc. Junta Com.:
CNPJ: 20.226.913/0001-38
Insc. Estadual: 124370764
Vinculação: ENTIDADES EMPRESARIAIS
Natureza Jurídica: 206-2 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
Classificação: EMPRESA DE PEQUENO
Data de Inclusão: 05/05/14 00:00
Data de Início: 05/05/14 00:00
MEI: NÃO
Isento ISSQN: NÃO
Isento Alvará: NÃO
Data de Constituição: 05/05/14 00:00

ENDEREÇOS

COMERCIAL RUA DAS LARANJEIRAS 1920 CENTRO JOAO LISBOA-MA

ATIVIDADES CNAE

X	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	1.0	05/05/2014
	FABRICACAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E POLIMENTO	1.0	05/05/2014
	FABRICACAO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO ESQUADRIAS	1.0	05/05/2014
	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES	1.0	05/05/2014
	COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS	1.0	05/05/2014
	CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS	1.0	05/05/2014
	CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	1.0	05/05/2014
	OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS	1.0	05/05/2014
	MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	1.0	05/05/2014
	CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS	1.0	05/05/2014
	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	1.0	05/05/2014
	DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS	1.0	05/05/2014
	PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO	1.0	05/05/2014
	OBRAS DE TERRAPLENAGEM	1.0	05/05/2014
	SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	1.0	05/05/2014
	INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA	1.0	05/05/2014
	INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO	1.0	05/05/2014
	MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS	1.0	05/05/2014



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CNPJ: 07.000.300/0001-10



26/09/2024 11:26:50

Certidão de Informação Cadastral

ATIVIDADES CNAE

OBRAS DE FUNDACOES	1.0	05/05/2014
ADMINISTRACAO DE OBRAS	1.0	05/05/2014
PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA	1.0	05/05/2014
SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	1.0	05/05/2014
SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES	1.0	05/05/2014
COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES	1.0	05/05/2014
COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS USADOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES	1.0	05/05/2014
COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR	1.0	05/05/2014
REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS, MINERAIS, PRODUTOS SIDERURGICOS E QUIMICOS	1.0	05/05/2014
COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO	1.0	05/05/2014
COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - SUPERMERCADOS	1.0	05/05/2014
COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA	1.0	05/05/2014
COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO	1.0	05/05/2014
COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL	1.0	05/05/2014
COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	1.0	05/05/2014
COMERCIO VAREJISTA DE OBJETOS DE ARTE	1.0	05/05/2014
COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	1.0	05/05/2014
SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA	1.0	05/05/2014
TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL	1.0	05/05/2014
SERVICOS DE ENGENHARIA	1.0	05/05/2014
LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR	1.0	05/05/2014
LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR	1.0	05/05/2014
ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR	1.0	05/05/2014
ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES	1.0	05/05/2014
ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO	1.0	05/05/2014
IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	1.0	05/05/2014
ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	1.0	05/05/2014
ATIVIDADES PAISAGISTICAS	1.0	05/05/2014

ENQUADRAMENTO

Enquadramento

004-ISS SIMPLES NACIONAL

Data Inicio

01/01/2016

Data Encerramento



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CNPJ: 07.000.300/0001-10



26/09/2024 11:26:50

Certidão de Informação Cadastral

CONTATOS

Tipo	Descrição
FONE	9991532626
EMAIL	ITAMAR.LIMA01@GMAIL.COM



--	--



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 20.226.913/0001-38
Razão Social: I S LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO EIRELI EPP
Endereço: AV ARTHUR COSTA E SILVA 547 / CIDADE NOVA / JOAO LISBOA / MA / 65922-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 15/09/2024 a 14/10/2024

Certificação Número: 2024091504452223944929

Informação obtida em 16/09/2024 10:13:00

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Dúvidas mais Frequentes | Início | V -

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 20.226.913/0001-38

Razão social: I S LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO EIRELI EPP

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
15/09/2024	15/09/2024 a 14/10/2024	2024091504452223944929
27/08/2024	27/08/2024 a 25/09/2024	2024082706502223944910
08/08/2024	08/08/2024 a 06/09/2024	2024080809352223944942
20/07/2024	20/07/2024 a 18/08/2024	2024072004002223944987
01/07/2024	01/07/2024 a 30/07/2024	2024070108212223944936
12/06/2024	12/06/2024 a 11/07/2024	2024061207132223944917
24/05/2024	24/05/2024 a 22/06/2024	2024052421332223944990
05/05/2024	05/05/2024 a 03/06/2024	2024050503424826449228
16/04/2024	16/04/2024 a 15/05/2024	2024041605431186160866
28/03/2024	28/03/2024 a 26/04/2024	2024032821133072133811
09/03/2024	09/03/2024 a 07/04/2024	2024030903444224954663
19/02/2024	19/02/2024 a 19/03/2024	2024021906393542925704
31/01/2024	31/01/2024 a 29/02/2024	2024013107521872191297
12/01/2024	12/01/2024 a 10/02/2024	2024011220565429708724
24/12/2023	24/12/2023 a 22/01/2024	2023122403383913607278
05/12/2023	05/12/2023 a 03/01/2024	2023120521050402194009
16/11/2023	16/11/2023 a 15/12/2023	2023111608542298268280
28/10/2023	28/10/2023 a 26/11/2023	2023102803203107929589
09/10/2023	09/10/2023 a 07/11/2023	2023100921444347594677
20/09/2023	20/09/2023 a 19/10/2023	2023092006482980884908
01/09/2023	01/09/2023 a 30/09/2023	2023090109490230744927
13/08/2023	13/08/2023 a 11/09/2023	2023081303210211825326
25/07/2023	25/07/2023 a 23/08/2023	2023072508091527063921
06/07/2023	06/07/2023 a 04/08/2023	2023070603272965794649
16/06/2023	16/06/2023 a 15/07/2023	2023061603332181231940
28/05/2023	28/05/2023 a 26/06/2023	2023052803194963445179
09/05/2023	09/05/2023 a 07/06/2023	2023050903213222973931
20/04/2023	20/04/2023 a 19/05/2023	2023042003294788573601
01/04/2023	01/04/2023 a 30/04/2023	2023040102595036484168
13/03/2023	13/03/2023 a 11/04/2023	2023031302440513723984
22/02/2023	22/02/2023 a 21/03/2023	20230222000515050507050

Emissão/Leitura	Data de Validade	Numero do CKF
03/02/2023	03/02/2023 a 04/03/2023	2023020303262284541173
15/01/2023	15/01/2023 a 13/02/2023	2023011502533280309304
27/12/2022	27/12/2022 a 25/01/2023	2022122703272927712305
08/12/2022	08/12/2022 a 06/01/2023	2022120803085870600853
19/11/2022	19/11/2022 a 18/12/2022	2022111902585593524040
31/10/2022	31/10/2022 a 29/11/2022	2022103103201757665288
12/10/2022	12/10/2022 a 10/11/2022	2022101202564039018680



Resultado da consulta em 26/09/2024 11:13:12

Voltar



PLANO JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: I S LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 20.226.913/0001-38

Certidão nº: 21585805/2024

Expedição: 01/04/2024, às 11:17:20

Validade: 28/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que I S LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 20.226.913/0001-38, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: I S LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 20.226.913/0001-38

Certidão nº: 21585805/2024

Expedição: 01/04/2024, às 11:17:20

Validade: 28/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **I S LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **20.226.913/0001-38**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

CERTJUDONE-1VCJL - 1102024
Código de validação: C9CB43EEFB

Número da guia: 24053801001903497.

CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos dos feitos referentes às **Varas Cíveis, Comércio, Fazenda Pública, Família, Falência ou Recuperação Judicial (Concordata) ou Extrajudicial, Insolvência Civil, Sucessão, Inventário, Interdição, Tutela, Curatela, Ausência, Execução Patrimonial e Criminal**, a partir do dia 1º (primeiro) do mês de janeiro do ano de dois mil e cinco (2005) até o dia 29 de Agosto do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÕES E/OU EXECUÇÕES** em face de **I S LIMA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob Nº. **20.226.913/0001-38**, com endereço na Ruas das Laranjeiras, nº. 1920, Centro, João Lisboa-MA, CEP: 65.922-000.

CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente nesta Comarca de João Lisboa, Estado do Maranhão. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição, Fórum "Desembargador Nicolao Dino de Castro e Costa", João Lisboa, Maranhão.

Certidão válida por 60(sessenta) dias

OBSERVAÇÃO: O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário. **ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DA COMARCA DE JOÃO LISBOA/MA**

Sede: Fórum Desembargador "Nicolao dino de Castro e Costa",
Rua Tiradentes, s/n.º - Centro CEP.: 65.922-000 fone: (099)2055-1054



CERTJUDONE-1VCJL - 1102024 / Código: C9CB43EEFB
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
1ª Vara da Comarca de João Lisboa

TERESINHA PEREIRA DA SILVA
Secretária Judicial de Entrância Intermediária
1ª Vara da Comarca de João Lisboa
Matrícula 179580

Documento assinado. JOÃO LISBOA, 29/08/2024 11:14 (TERESINHA PEREIRA DA SILVA)



CERTJUDONE-1VCJL - 1102024 / Código: C9CB43EEFB
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

CERTJUDONE-1VCJL - 1102024
Código de validação: C9CB43EEFB

Número da guia: 24053801001903497.

CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos dos feitos referentes às **Varas Cíveis, Comércio, Fazenda Pública, Família, Falência ou Recuperação Judicial (Concordata) ou Extrajudicial, Insolvência Civil, Sucessão, Inventário, Interdição, Tutela, Curatela, Ausência, Execução Patrimonial e Criminal**, a partir do dia 1º (primeiro) do mês de janeiro do ano de dois mil e cinco (2005) até o dia 29 de Agosto do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÕES E/OU EXECUÇÕES** em face de **I S LIMA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob Nº. **20.226.913/0001-38**, com endereço na Ruas das Laranjeiras, nº. 1920, Centro, João Lisboa-MA, CEP: 65.922-000.

CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente nesta Comarca de João Lisboa, Estado do Maranhão. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição, Fórum “Desembargador Nicolao Dino de Castro e Costa”, João Lisboa, Maranhão.

Certidão válida por 60(sessenta) dias

OBSERVAÇÃO: O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário. **ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DA COMARCA DE JOÃO LISBOA/MA**

Sede: Fórum Desembargador “Nicolao dino de Castro e Costa”,
Rua Tiradentes, s/n.º - Centro CEP.: 65.922-000 fone: (099)2055-1054





TJMA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
1ª Vara da Comarca de João Lisboa



TERESINHA PEREIRA DA SILVA
Secretária Judicial de Entrância Intermediária
1ª Vara da Comarca de João Lisboa
Matrícula 179580

Documento assinado. JOÃO LISBOA, 29/08/2024 11:14 (TERESINHA PEREIRA DA SILVA)



CERTJUDONE-1VCJL - 1102024 / Código: C9CB43EEFB
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 27, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa I S LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO - LTDA, município João Lisboa, CNPJ nº 20.226.913/0001-38, Número de Registro (NIRE) 21600011035.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 05/05/2014

Ato constitutivo: 21600011035

João Lisboa, 01/01/2022

ANA PAULA DE ALBUQUERQUE CARVALHO COSTA
CONTADOR
CRC/MA 014890

ITAMAR DA SILVA LIMA
Administrador, Sócio
CPF 627.156.073-34



Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 27, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa I S LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO - LTDA.

João Lisboa, 31/12/2022

ANA PAULA DE ALBUQUERQUE CARVALHO COSTA
CONTADOR
CRC/MA 014890

ITAMAR DA SILVA LIMA
Administrador, Sócio
CPF 627.156.073-34



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 28 de 28



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa I S LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO - LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02455261379	ANA PAULA DE ALBUQUERQUE CARVALHO COSTA
62715607334	ITAMAR DA SILVA LIMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 10/04/2023 10:03 SOB Nº 20230444385.
PROTOCOLO: 230444385 DE 03/04/2023. NIRE: 21600011035.
I S LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO - LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 10/04/2023
empresafacil.ma.gov.br



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12304698290 em 10/04/2023, protocolo 230444385. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial: I S LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO - LTDA
Número de Registro: 21600011035
CNPJ: 20226913000138
Município: João Lisboa

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO
Número de Ordem: 3
Início e Término da Escrituração: 01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
02455261379	ANA PAULA DE ALBUQUERQUE CARVALHO COSTA	MA014890
62715607334	ITAMAR DA SILVA LIMA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 10/04/2023 10:03 SOB Nº 20230444385.
PROTOCOLO: 230444385 DE 03/04/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12304698290. NIRE: 21600011035.
I S LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO - LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 10/04/2023
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

I S LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

Av. Arthur Costa e Silva n.º 547, Bairro: Cidade Nova, João Lisboa - MA

CNPJ.: 20.226.913/0001-38 CEP: 65922-000

Reg. Junta Comercial: 21600011035; Insc. Estadual: 124.370.764

**BALANÇO PATRIMONIAL 2022**

ATIVO	VERT.%
Resultado em 31/12/2022	
1.308.921,75	100,00%
Ativo Circulante	51,57%
Caixa	0,75%
Banco c/ movimento	29,55%
Clientes	
Duplicatas a Receber	6,56%
Créditos de Aplicações Financeiras	0,50%
Estoques	
Mat. p/ Prest. de Serviço	14,21%
Ativo não Circulante	48,43%
IMOBILIZADO	
Aplicações Financeiras	7,31%
Maquinas e Equipamentos	32,54%
Moveis e Utensílios	1,42%
Veículos	
Depreciação	-9,92%
Total	100,00%

ITAMAR DA SILVA LIMA
CPF.: 627.156.073-34
Responsável

Ana Paula de Albuquerque Carvalho Costa
Contadora - CRC 014890/MA
CPF.: 024.552.613-79

I S LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

Av. Arthur Costa e Silva n.º 547, Bairro: Cidade Nova, João Lisboa - MA

CNPJ.: 20.226.913/0001-38 CEP: 65922-000

Reg. Junta Comercial: 21600011035; Insc. Estadual: 124.370.764

**BALANÇO PATRIMONIAL 2022**

PASSIVO		VERT. %
Resultado em	31/12/2022	
	1.308.921,75	100,00 %
Passivo Circulante	127.902,80	9,77 %
Fornecedor	98.638,47	7,54 %
Obrigações Tributárias		
Obrigações Fiscais	9.385,75	0,72 %
Obrigações Sociais	12.835,47	0,98 %
(-) Encarg de Emprést. e Financiamentos	(61.887,36)	-4,73 %
Outras Obrigações		
Duplicatas a Pagar	68.930,47	5,27 %
Passivo não Circulante	130.578,60	9,98 %
Empréstimos e Financiamentos	130.578,60	9,98 %
Patrimônio Líquido		VERT. %
Patrimônio Líquido	1.050.440,35	80,25 %
Capital Social 31/12/2022	400.000,00	30,56 %
Reserva de Capital	126.906,14	9,70 %
Distribuição de Lucros	(61.000,00)	-4,66 %
Lucros do Exercício	584.534,21	44,66 %
Total	1.308.921,75	100,00 %

ITAMAR DA SILVA LIMA
CPF.: 627.156.073-34
Responsável

Ana Paula de Albuquerque Carvalho Costa
Contadora - CRC 014890/MA
CPF.: 024.552.613-79

**I S LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA**

Av. Arthur Costa e Silva n.º 547, Bairro: Cidade Nova, João Lisboa - MA

CNPJ.: 20.226.913/0001-38 CEP: 65922-000

Reg. Junta Comercial: 21600011035; Insc. Estadual: 124.370.764

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	VERT.%
Resultado em 31/12/2022	
Receita Operacional Bruta	
+ Prestação de Serviços	2.921.600,00 100,00%
DEDUÇÕES DA RECEITA	
Imposto e Taxas	186.105,92 6,37%
CUSTOS	
- Custos dos Serviços Vendidos	1.869.824,00 64,00%
- Gastos Gerais	- 0,00%
DESPESAS	
- Despesas Administrativas	28.047,35 0,96%
- Despesas c/ Pessoal	133.809,42 4,58%
- Despesas Gerais	36.227,58 1,24%
- Despesas Financeiras	39.149,44 1,34%
- Depreciação acumulada	46.453,28 1,59%
+ RECEITAS FINANCEIRAS	2.551,20 0,09%
- PROVISÕES	- 0,00%
Resultado Líquido do Exercício	584.534,21 20,01%
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	584.534,21 20,01%

ITAMAR DA SILVA LIMA
CPF.: 627.156.073-34
Responsável

Ana Paula de Albuquerque Carvalho Costa
Contadora - CRC 014890/MA
CPF.: 024.552.613-79

I S LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

Av. Arthur Costa e Silva n.º 547, Bairro: Cidade Nova, João Lisboa - MA

CNPJ.: 20.226.913/0001-38 CEP: 65922-000

Reg. Junta Comercial: 21600011035; Insc. Estadual: 124.370.764



INDICES

Índice de Liquidez Geral	$AC+RIP/PC+PnC$	2,61
Solvencia Geral	$At/PC+PnC$	10,02
Índice de Liquidez Corrente	AC/PC	5,28
Índice de Endividamento Total	$PC+EIP/At$	0,19

Ativo Total	At	
Ativo Circulante	AC	
Realizável a Longo Prazo	RIP	
Passivo Circulante	PC	
Ativo não Circulante	AnC	
Passivo não Circulante	PnC	
Exigível a Longo Prazo	EIP	

ITAMAR DA SILVA LIMA
CPF.: 627.156.073-34
Responsável

Ana Paula de Albuquerque Carvalho Costa
Contadora - CRC 014890/MA
CPF.: 024.552.613-79

I S LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

Av. Arthur Costa e Silva n.º 547, Bairro: Cidade Nova, João Lisboa - MA

CNPJ.: 20.226.913/0001-38 CEP: 65922-000

Reg. Junta Comercial: 21600011035; Insc. Estadual: 124.370.764

**DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO 2022**

MESES	SAÍDAS
jan/22	0,00
fev/22	0,00
mar/22	0,00
abr/22	27.262,00
mai/22	111.165,00
jun/22	39.985,00
jul/22	317.965,00
ago/22	157.174,00
set/22	358.099,00
out/22	680.897,00
nov/22	592.876,00
dez/22	636.177,00
Total	2.921.600,00

ITAMAR DA SILVA LIMA

CPF.: 627.156.073-34

Responsável

Ana Paula de Albuquerque Carvalho Costa

Contadora - CRC 014890/MA

CPF.: 024.552.613-79

**Notas explicativas referente as demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2022****1. INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA**

A empresa I S LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA, é uma empresa individual com responsabilidade limitada, constituída conforme CNPJ: 20.226.913/0001-38, endereço e data de constituição da mesma descrito abaixo:

Endereço: Av. Arthur Costa e Silva, n. 547, Bairro: Cidade Nova, Joao Lisboa – MA, CEP: 65.922-000.

Constituição: 05/05/2014.

A empresa relacionada tem como principal objetivo social o ramo de Construção de edifícios e Administração de obras. Sendo esta a principal fonte de receita da empresa. O regime de tributação é o Simples Nacional.

Em 31 de dezembro de 2022 a empresa apresenta um capital circulante líquido positivo no montante de R\$: 547.157,89, esse valor tem como base principal saldos de contas do ativo como: créditos e clientes (caixa/banco), duplicatas a receber, créditos de aplicações financeiras, e estoques de mercadorias para prestação de serviços. A contas do passivo como: fornecedores, obrigações sociais, obrigações fiscais, e duplicatas a pagar.

2. BASE PARA PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras da empresa foram preparadas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais incluem as disposições contidas em Lei das Sociedades por Ações e normas e procedimentos contábeis emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC.

ATIVO CIRCULANTE**DISPONIBILIDADES****2.1 CAIXA, BANCOS, DUPLICATAS A RECEBER E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

SALDO EM 31/12/2022

CAIXA: R\$ 9.787,48

BANCO: R\$ 386.829,41

DUPLICATAS A RECEBER: R\$ 85.917,35

APLICAÇÕES FINANCEIRAS: R\$ 6.547,81

2.2 CRÉDITOS DE CLIENTES

O crédito refere-se a valores a receber mensalmente de clientes nos quais foram prestados os serviços. São contabilizados a débitos na conta duplicatas a receber e dado baixa na proporção que os mesmos efetuam os pagamentos até liquidar os



saldos. O saldo que consta em 31/12/2022 refere-se aos valores que ainda não foram liquidados e que a empresa tem a receber.

2.3 ESTOQUE DE MATERIAL

São aquisições de materiais que serão utilizados na prestação dos serviços, permanecendo no estoque enquanto não requisitado para utilização na operação, e quando ocorre sua utilização são transferidos para conta "custos de serviços vendidos". O valor constante no balanço em 31/12/2022 refere-se ao material que ainda não foi utilizado.

ATIVO NÃO CIRCULANTE

São considerados nesse grupo os valores que tem perspectivas de realização após 360 dias da data do balanço.

2.4 IMOBILIZADO

O saldo do imobilizado é o saldo entre valores originais na aquisição dos bens deduzidos a depreciação, está composto de máquinas e equipamentos, aplicações financeiras, móveis e Utensílios e Veículos.

PASSIVO CIRCULANTE

Saldo de fornecedores referente a aquisição de bens para uso e consumo, assim como aquisição de serviços utilizados na operação, e serão pagos em vencimentos futuros.

2.4 OBRIGAÇÕES SOCIAIS

Corresponde ao saldo de salários, incluindo nesse saldo, os encargos de INSS E FGTS, que serão recolhidos no mês subsequente.

Saldos contemplados no balanço:

Obrigações sociais: R\$: 12.835,47

2.5 PATRIMONIO LÍQUIDO

O Capital Social permanece em R\$: 400.000,00 (quatrocentos mil reais) totalmente integralizado neste ato em moeda corrente no país, detido em sua totalidade, pelo titular ITAMAR DA SILVA LIMA.

2.6 RESULTADOS ACUMULADOS

A empresa teve um lucro contábil no exercício de 2022 conforme demonstrado abaixo:

LUCRO ACUMULADOS NO EXERCÍCIO 2021: R\$ 201.881,70

LUCRO ACUMULADOS NO EXERCÍCIO 2022: R\$ 584.534,21

RESULTADO DO EXERCÍCIO

2.7 RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

A receita líquida operacional é composta de:

Receita bruta de prestação de serviços:	R\$ 2.921.600,00
---	------------------



(-) impostos incidentes sobre a receita:	R\$ 186.105,92
Receita líquida:	R\$ 2.735.494,08

2.8 CUSTOS DE SERVIÇOS VENDIDOS

Custos das mercadorias vendidas tem sua composição:

Custos dos serviços vendidos:	R\$ 1.869.824,00
-------------------------------	------------------

2.9 DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS

Despesas administrativas:	R\$ 28.047,35
Despesas com pessoal:	R\$ 133.809,42
Despesas gerais:	R\$ 36.227,58
Despesas financeiras:	R\$ 39.149,44

2.10 RECEITAS FINANCEIRAS

Receitas financeiras	R\$ 2.551,20
----------------------	--------------

2.11 RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO

Resultado Líquido do exercício 2022:	R\$ 584.534,21
--------------------------------------	----------------

As informações prestadas nestas notas explicativas representam os saldos das demonstrações financeiras do exercício 2022.

Joao Lisboa MA, 31/12/2022

ITAMAR DA SILVA LIMA

CPF: 627.156.073-34

Ana Paula de A. Carvalho Costa

CRC 014890/MA CPF: 024.552.613-79



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa I S LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO - LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02455261379	ANA PAULA DE ALBUQUERQUE CARVALHO COSTA
62715607334	ITAMAR DA SILVA LIMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/08/2023 11:25 SOB N° 20230885322.
PROTOCOLO: 230885322 DE 12/07/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12312259705. CNPJ DA SEDE: 20226913000138.
NIRE: 21600011035. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 16/08/2023.
I S LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO - LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

I S LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

Rua das Laranjeiras n.º 1920, CENTRO, CIDADE: João Lisboa – MA

CNPJ.: 20.226.913/0001-38 CEP: 65922-000

Reg. Junta Comercial: 21600011035; Insc. Estadual: 124.370.764

**BALANÇO PATRIMONIAL 2023**

ATIVO	VERT. %
Resultado em 31/12/2023	
1.505.797,85	100,00 %
Ativo Circulante	855.058,92
Caixa	18.451,34
Banco c/ movimento	393.863,56
Clientes	
Duplicatas a Receber	105.663,34
Créditos de Aplicações Financeiras	31.112,34
Estoques	
Mat. p/ Prest. de Serviço	305.968,34
Ativo não Circulante	650.738,93
IMOBILIZADO	43,22 %
Aplicações Financeiras	40.163,32
Maquinas e Equipamentos	450.987,62
Moveis e Utensilios	25.666,34
Veículos	280.148,97
Depreciação	(146.227,32)
Total	1.505.797,85
	100,00 %

ITAMAR DA SILVA LIMA
CPF.: 627.156.073-34
Responsável

Ana Paula de Albuquerque Carvalho Costa
Contadora - CRC 014890/MA
CPF.: 024.552.613-79

I S LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

Rua das Laranjeiras n.º 1920, CENTRO, CIDADE: João Lisboa – MA

CNPJ.: 20.226.913/0001-38 CEP: 65922-000

Reg. Junta Comercial: 21600011035; Insc. Estadual: 124.370.764

**BALANÇO PATRIMONIAL 2023**

PASSIVO		VERT. %
Resultado em	31/12/2023	
	1.505.797,85	100,00 %
Passivo Circulante	170.594,89	11,33 %
Fornecedor	125.635,64	8,34 %
Obrigações Tributárias		
Obrigações Fiscais	18.965,34	1,26 %
Obrigações Sociais	28.148,57	1,87 %
(-) Encarg de Emprést. e Financiamentos	(78.154,30)	-5,19 %
Outras Obrigações		
Duplicatas a Pagar	75.999,64	5,05 %
Passivo não Circulante	145.845,67	9,69 %
Empréstimos e Financiamentos	145.845,67	9,69 %
Patrimonio Liquido		VERT. %
Patrimonio Liquido	1.189.357,29	78,99 %
Capital Social 31/12/2023	500.000,00	33,20 %
Reserva de Capital	148.632,35	9,87 %
Distribuição de Lucros	(84.720,00)	-5,63 %
Lucros do Exercício	625.444,94	41,54 %
Total	1.505.797,85	100,00 %

ITAMAR DA SILVA LIMA
CPF.: 627.156.073-34
Responsável

Ana Paula de Albuquerque Carvalho Costa
Contadora - CRC 014890/MA
CPF.: 024.552.613-79

I S LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

Rua das Laranjeiras n.º 1920, CENTRO, CIDADE: João Lisboa – MA

CNPJ.: 20.226.913/0001-38 CEP: 65922-000

Reg. Junta Comercial: 21600011035; Insc. Estadual: 124.370.764



DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		VERT.%
	Resultado em	31/12/2023
Receita Operacional Bruta		
+ Prestação de Serviços	3.169.261,94	100,00%
DEDUÇÕES DA RECEITA		
Imposto e Taxas	201.881,98	6,37%
CUSTOS		
- Custos dos Serviços Vendidos	2.038.451,35	64,32%
- Gastos Gerais	-	0,00%
DESPESAS		
- Despesas Administrativas	30.424,91	0,96%
- Despesas c/ Pessoal	145.152,19	4,58%
- Despesas Gerais	39.298,84	1,24%
- Despesas Financeiras	42.468,10	1,34%
- Depreciação acumulada	50.391,26	1,59%
+ RECEITAS FINANCEIRAS	4.251,63	0,13%
- PROVISÕES	-	0,00%
Resultado Líquido do Exercício	625.444,94	19,73%
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	625.444,94	19,73%

ITAMAR DA SILVA LIMA
CPF.: 627.156.073-34
Responsável

Ana Paula de Albuquerque Carvalho Costa
Contadora - CRC 014890/MA
CPF.: 024.552.613-79

I S LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

Rua das Laranjeiras n.º 1920, CENTRO, CIDADE: João Lisboa – MA

CNPJ.: 20.226.913/0001-38 CEP: 65922-000

Reg. Junta Comercial: 21600011035; Insc. Estadual: 124.370.764



INDICES

Índice de Liquidez Geral	$AC + RIP / PC + PnC$	2,70
Solvência Geral	$At / PC + PnC$	10,32
Índice de Liquidez Corrente	AC / PC	5,01
Índice de Endividamento Total	$PC + EIP / At$	0,20

Ativo Total	At	
Ativo Circulante	AC	
Realizável a Longo Prazo	RIP	
Passivo Circulante	PC	
Ativo não Circulante	AnC	
Passivo não Circulante	PnC	
Exigível a Longo Prazo	EIP	

ITAMAR DA SILVA LIMA
CPF.: 627.156.073-34
Responsável

Ana Paula de Albuquerque Carvalho Costa
Contadora - CRC 014890/MA
CPF.: 024.552.613-79

I S LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

Rua das Laranjeiras n.º 1920, CENTRO, CIDADE: João Lisboa – MA

CNPJ.: 20.226.913/0001-38 CEP: 65922-000

Reg. Junta Comercial: 21600011035; Insc. Estadual: 124.370.764

**DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO 2023**

MESES	SAÍDAS
jan/23	205.625,34
fev/23	205.945,31
mar/23	235.624,34
abr/23	115.854,67
mai/23	325.615,69
jun/23	401.925,11
jul/23	211.638,64
ago/23	139.685,37
set/23	125.632,88
out/23	180.634,27
nov/23	435.968,35
dez/23	585.111,97
Total	3.169.261,94

ITAMAR DA SILVA LIMA

CPF.: 627.156.073-34

Responsável

Ana Paula de Albuquerque Carvalho Costa

Contadora - CRC 014890/MA

CPF.: 024.552.613-79

**Notas explicativas referente às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2023****1. INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA**

A empresa I S LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA, é uma empresa individual com responsabilidade limitada, constituída conforme CNPJ: 20.226.913/0001-38, endereço e data de constituição da mesma descrito abaixo:

Endereço: Rua das Laranjeiras, N. 1920, Centro, João Lisboa – MA, CEP: 65.922-000.

Constituição: 05/05/2014.

A empresa relacionada tem como principal objetivo social o ramo de Construção de edifícios e Administração de obras. Sendo esta a principal fonte de receita da empresa. O regime de tributação é o Simples Nacional.

Em 31 de dezembro de 2023 a empresa apresenta um capital circulante líquido positivo no montante de R\$: 684.464,03, esse valor tem como base principal saldos de contas do ativo como: créditos e clientes (caixa/banco), duplicatas a receber, créditos de aplicações financeiras, e estoques de mercadorias para prestação de serviços. As contas do passivo como: fornecedores, obrigações sociais, obrigações fiscais, e duplicatas a pagar.

2. BASE PARA PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras da empresa foram preparadas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais incluem as disposições contidas em Lei das Sociedades por Ações e normas e procedimentos contábeis emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC.

ATIVO CIRCULANTE**DISPONIBILIDADES****2.1 CAIXA, BANCOS, DUPLICATAS A RECEBER E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

SALDO EM 31/12/2023

CAIXA: R\$ 18.451,34

BANCO: R\$ 393.863,56

DUPLICATAS A RECEBER: R\$ 105.663,34

APLICAÇÕES FINANCEIRAS: R\$ 31.112,34

2.2 CRÉDITOS DE CLIENTES

O crédito refere-se a valores a receber mensalmente de clientes nos quais foram prestados os serviços. São contabilizados a débitos na conta duplicatas a receber e dado baixa na proporção que os mesmos efetuam os pagamentos até liquidar os saldos. O saldo que consta em 31/12/2023 refere-se aos valores que ainda não foram liquidados e que a empresa tem a receber.

(-) impostos incidentes sobre a receita: R\$ 201.881,98



Receita líquida: R\$ 2.967.379,96

2.8 CUSTOS DE SERVIÇOS VENDIDOS

Custos das mercadorias vendidas tem sua composição:

Custos dos serviços vendidos: R\$ 2.038.451,35

2.9 DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS

Despesas administrativas: R\$ 30.424,91

Despesas com pessoal: R\$ 145.152,19

Despesas gerais: R\$ 39.298,84

Despesas financeiras: R\$ 42.468,10

Depreciação acumulada R\$ 50.391,26

2.10 RECEITAS FINANCEIRAS

Receitas financeiras R\$ 4.251,63

2.11 RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO

Resultado Líquido do exercício 2023: R\$ 625.444,94

As informações prestadas nestas notas explicativas representam os saldos das demonstrações financeiras do exercício 2023.

João Lisboa MA, 31/12/2023

ITAMAR DA SILVA LIMA

CPF: 627.156.073-34

Ana Paula de A. Carvalho Costa

CRC 014890/MA CPF: 024.552.613-79



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa I S LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO - LTDA consta assinado digitalmente por:


IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02455261379	ANA PAULA DE ALBUQUERQUE CARVALHO COSTA
62715607334	ITAMAR DA SILVA LIMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/04/2024 16:36 SOB N° 20240566963.
PROTOCOLO: 240566963 DE 29/04/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12406056938. CNPJ DA SEDE: 20226913000138.
NIRE: 21600011035. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/04/2024.
I S LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO - LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12406078117 em 30/04/2024, protocolo 240574567. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial: I S LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO - LTDA
Número de Registro: 21600011035
CNPJ: 20226913000138
Município: João Lisboa

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO
Número de Ordem: 4
Período de Escrituração: 01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
02455261379	ANA PAULA DE ALBUQUERQUE CARVALHO COSTA	MA014890
62715607334	ITAMAR DA SILVA LIMA	



Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 29, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa I S LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO - LTDA, município João Lisboa, CNPJ nº 20.226.913/0001-38, Número de Registro (NIRE) 21600011035.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 05/05/2014

Ato constitutivo: 21600011035

João Lisboa, 01/01/2023

ANA PAULA DE ALBUQUERQUE CARVALHO COSTA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 014890

ITAMAR DA SILVA LIMA
Administrador, Sócio
CPF 627.156.073-34

Termo de Encerramento



Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 29, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa I S LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO - LTDA.

João Lisboa, 31/12/2023

ANA PAULA DE ALBUQUERQUE CARVALHO COSTA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 014890

ITAMAR DA SILVA LIMA
Administrador, Sócio
CPF 627.156.073-34



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa I S LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO - LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02455261379	
62715607334	



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO MARANHÃO



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : ANA PAULA DE ALBUQUERQUE CARVALHO COSTA
REGISTRO..... : MA-014890/O-4
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.552.613-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 20/08/2024 as 16:56:15.

Válido até: 18/11/2024.

Código de Controle: 774647.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

I S LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

Av. Arthur Costa e Silva n.º 547, Bairro: Cidade Nova, João Lisboa - MA

CNPJ.: 20.226.913/0001-38 CEP: 65922-000

Reg. Junta Comercial: 21600011035; Insc. Estadual: 124.370.764



INDICES

Índice de Liquidez Geral	AC+RIP/PC+PnC	4,42
Solvencia Geral	At/PC+PnC	19,32
Índice de Liquidez Corrente	AC/PC	6,68
Índice de Endividamento Total	PC+EIP/At	0,15

Ativo Total	At
Ativo Circulante	AC
Realizável a Longo Prazo	RIP
Passivo Circulante	PC
Ativo não Circulante	AnC
Passivo não Circulante	PnC
Exigível a Longo Prazo	EIP

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, CONFORME DADOS
ACIMA, OS ÍNDICES DE LIQUIDEZ DA EMPRESA
I S LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

ITAMAR DA SILVA LIMA
CPF.: 627.156.073-34
Responsável

Ana Paula de Albuquerque Carvalho Costa
Contadora - CRC 014890/MA
CPF.: 024.552.613-79

Digitally signed by ANA PAULA DE ALBUQUERQUE CARVALHO COSTA:02455261379
DN: cn=ANA PAULA DE ALBUQUERQUE CARVALHO COSTA, o=I S LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA, ou=CONTABILIDADE, email=ana.paula@islma.com.br, c=BR
ANA PAULA DE ALBUQUERQUE CARVALHO COSTA:02455261379

I S LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

Rua das Laranjeiras n.º 1920, CENTRO, CIDADE: João Lisboa – MA

CNPJ.: 20.226.913/0001-38 CEP: 65922-000

Reg. Junta Comercial: 21600011035; Insc. Estadual: 124.370.764



INDICES

Índice de Liquidez Geral	AC+RIP/PC+PnC	2,70
Solvencia Geral	At/PC+PnC	10,32
Índice de Liquidez Corrente	AC/PC	5,01
Índice de Endividamento Total	PC+EIP/At	0,20
Ativo Total	At	
Ativo Circulante	AC	
Realizavel a Longo Prazo	RIP	
Passivo Circulante	PC	
Ativo não Circulante	AnC	
Passivo não Circulante	PnC	
Exigível a Longo Prazo	EIP	

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, CONFORME DADOS

ACIMA, OS ÍNDICES DE LIQUIDEZ DA EMPRESA;

I S LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA


ITAMAR DA SILVA LIMA
CPF.: 627.156.073-34
Responsável

Ana Paula de Albuquerque Carvalho Costa
Contadora - CRC 014890/MA
CPF.: 024.552.613-79

ANA PAULA DE ALBUQUERQUE CARVALHO COSTA
CPF.: 024.552.613-79
Contadora - CRC 014890/MA
CPF.: 024.552.613-79



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 907920/2024
Emissão: 15/05/2024
Validade: 11/10/2024
Chave: bDb38

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: I S LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA

CNPJ: 20.226.913/0001-38

Registro: 0000013228

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 500.000,00

Data do Capital: 19/01/2023

Faixa: 3

Objetivo Social: 4120-4/00-CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; 2062-2/00-FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E POLIMENTO; 4221-9/03-MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; 4751-2/01-COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; 8129-0/- ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (LIMPEZA URBANA); 8020-0/01-ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO; 4789-0/03-COMÉRCIO VAREJISTA DE OBJETOS DE ARTE; 2542-0/00-FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE SERRALHEIRA, EXCETO ESQUADRIAS; 3702-9/00-ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES; 3811-4/00-COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; 4211-1/01-CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; 4212-0/00-CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS; 4213-8/00-OBRA DE URBANIZAÇÃO RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; 4299-5/01-CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; 4299-599-OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (CONSTRUÇÃO DE OBRAS COM TIRANTES E OBRAS DE CONTENÇÃO); 4311-8/01-DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; 4311-8/02-PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; 4313-4/00-OBRA DE TERRAPLENAGEM; 4319-3/00-SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (DRENAGEM DO SOLO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DEMARCAÇÃO DOS LOTES PARA CONSTRUÇÃO); 4321-5/00-INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; 4329-1/04-MONTEAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; 4391-6/00-OBRA DE FUNDAÇÕES; 4399-1/01-ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; 4399-1/05-PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; 4399-1/99-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINÉS, LAREIRA, CHURRASQUEIRAS, FORNOS INDUSTRIAIS); 4520-0/01-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES; 4530-7/03-COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; 4530-7/04- COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; 4530-7/05- COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CAMARAS-DE-AIR; 4612-5/00-REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS, MINERAIS, PRODUTOS SIDERÚRGICOS E QUÍMICOS; 4711-3/02-COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS-SUPERMERCADOS; 4741-5/00-COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA; 4742-3/00-COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; 4744-0/99-COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; 4789-0/99-COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (MATERIAL ASFALTICO); 4923-0/02-SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS-LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; 4929-9/01-TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL; 7112-0/00-SERVIÇOS DE ENGENHARIA; 7711-0/00-LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; 7719-5/99-LOCAÇÃO DE OUTROS MEIO DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (CAMINHÕES, REBOQUES, SEMI-REBOQUES E SIMILARES, ONIBUS, MOTOCICLETAS, TRAILERS); 7731-4/00-ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR; 7732-2/01-ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; 8122-2/00-IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS; 8130-3/00-ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; 4642-7/02-COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO; 4322-3/02-INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, ELÉTRICA E DE SEGURANÇA DO TRABALHO. NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DO SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO.

Endereço Matriz: RUA DAS LARANJEIRAS, 1920, CENTRO, JOÃO LISBOA, MA, 65922000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 20/04/2016

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000013228EMMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (4/4)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 907920/2024

Emissão: 15/05/2024

Validade: 11/11/2024

Chave: bDb38



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Profissional: ATANOAN DA SILVA NASCIMENTO

Registro: 1103016539

CPF: 695.***-04

Data Início: 27/02/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ARTS 8 E 9 DA RES 218 DE 29/26/1973 DO CONFEA.

ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: MAURO BRAGA DO NASCIMENTO

Registro: 1103881523

CPF: 431.***-00

Data Início: 31/01/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 19/01/2025

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RES 218 DE 29/09/1973 DO CONFEA.

ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES E PERÍCIAS

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: ITAMAR DA SILVA LIMA

CPF: 627.***-34

Função: EMPRESARIO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966


CREA-MA

Nº 907920/2024

Emissão: 15/05/2024

Validade: 11/11/2024

Chave: 0527



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: I S LIMA CONSTRUCAO E LOCAÇÃO LTDA

CNPJ: 20.226.913/0001-38

Registro: 0000013228

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 500.000,00

Data do Capital: 19/01/2023

Faixa: 3

Objetivo Social: 4120-4/00-CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; 2062-2/00-FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E POLIMENTO; 4221-9/03-MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; 4751-2/01-COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; 8129-0/- ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (LIMPEZA URBANA); 8020-0/01-ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO; 4789-0/03-COMÉRCIO VAREJISTA DE OBJETOS DE ARTE; 2542-0/00-FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE SERRALHEIRA, EXCETO ESQUADRIAS; 3702-9/00-ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES; 3811-4/00-COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; 4211-1/01-CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; 4212-0/00-CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS; 4213-8/00-OBRA DE URBANIZAÇÃO RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; 4299-5/01-CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; 4299-599-OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (CONSTRUÇÃO DE OBRAS COM TIRANTES E OBRAS DE CONTENÇÃO); 4311-8/01-DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; 4311-8/02-PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; 4313-4/00-OBRA DE TERRAPLENAGEM; 4319-3/00-SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (DRENAGEM DO SOLO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DEMARCAÇÃO DOS LOTES PARA CONSTRUÇÃO); 4321-5/00-INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; 4329-1/04-MONTELAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; 4391-6/00-OBRA DE FUNDAÇÕES; 4399-1/01-ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; 4399-1/05-PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; 4399-1/99-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINÉS, LAREIRA, CHURRASQUEIRAS, FORNOS INDUSTRIAIS); 4520-0/01-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES; 4530-7/03-COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; 4530-7/04- COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; 4530-7/05- COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CAMARAS-DE-AIR; 4612-5/00-REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS, MINERAIS, PRODUTOS SIDERÚRGICOS E QUÍMICOS; 4711-3/02-COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS-SUPERMERCADOS; 4741-5/00-COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA; 4742-3/00-COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; 4744-0/99-COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; 4789-0/99-COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (MATERIAL ASFALTICO); 4923-0/02-SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS-LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; 4929-9/01-TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL; 7112-0/00-SERVIÇOS DE ENGENHARIA; 7111-0/00-LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; 7719-5/99-LOCAÇÃO DE OUTROS MEIO DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (CAMINHÕES, REBOQUES, SEMI-REBOQUES E SIMILARES, ONIBUS, MOTOCICLETAS, TRAILERS); 7731-4/00-ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR; 7732-2/01-ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; 8122-2/00-IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS; 8130-3/00-ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; 4642-7/02-COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO; 4322-3/02-INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, ELÉTRICA E DE SEGURANÇA DO TRABALHO. NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DO SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO.

Endereço Matriz: RUA DAS LARANJEIRAS, 1920, CENTRO, JOÃO LISBOA, MA, 65922000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 20/04/2016

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000013228EMMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (4/4)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 907920/2024

Emissão: 15/05/2024

Validade: 11/11/2024

Chave: bDb38



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Profissional: ATANOAN DA SILVA NASCIMENTO

Registro: 1103016539

CPF: 695.***-04

Data Início: 27/02/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ARTS 8 E 9 DA RES 218 DE 29/26/1973 DO CONFEA.

ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: MAURO BRAGA DO NASCIMENTO

Registro: 1103881523

CPF: 431.***-00

Data Início: 31/01/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 19/01/2025

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RES 218 DE 29/09/1973 DO CONFEA.

ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES E PERICIAS

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: ITAMAR DA SILVA LIMA

CPF: 627.***-34

Função: EMPRESARIO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA


Nº 913921/2024

Emissão: 02/09/2024

Validade: 31/03/2025

Chave: C37dZ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: MAURO BRAGA DO NASCIMENTO

Registro: 1103881523

CPF: 431.***-**-00

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 22/08/1996

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RES 218 DE 29/09/1973 DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO

Data de Formação: 08/04/1994

ANOTAÇÕES DE CURSOS

ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES E PERÍCIAS

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE GAMA FILHO

Data de Formação: 21/03/2004

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: I S LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA

Registro: 0000013228

CNPJ: 20.226.913/0001-38

Data Início: 31/01/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 19/01/2025

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: PA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Registro: 0005465460

CNPJ: 38.220.724/0001-13

Data Início: 20/05/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 13/05/2025

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: D H SIMOES COMERCIO E SERVICOS LTDA

Registro: 0005495687

CNPJ: 28.589.431/0001-54

Data Início: 16/07/2024

Data Fim: Indefinido





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 913921/2024

Emissão: 02/09/2024

Validade: 31/03/2025

Chave: C37dZ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Data Fim de Contrato: 31/12/2025

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO






CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 913921/2024
Emissão: 02/09/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: C37dZ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: MAURO BRAGA DO NASCIMENTO

Registro: 1103881523

CPF: 431.***.***-00

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 22/08/1996

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RES 218 DE 29/09/1973 DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO

Data de Formação: 08/04/1994

ANOTAÇÕES DE CURSOS

ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES E PERÍCIAS

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE GAMA FILHO

Data de Formação: 21/03/2004

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: I S LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA

Registro: 0000013228

CNPJ: 20.226.913/0001-38

Data Início: 31/01/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 19/01/2025

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: PA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Registro: 0005465460

CNPJ: 38.220.724/0001-13

Data Início: 20/05/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 13/05/2025

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: D H SIMOES COMERCIO E SERVICOS LTDA

Registro: 0005495687

CNPJ: 28.589.431/0001-54

Data Início: 16/07/2024

Data Fim: Indefinido





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 913921/2024

Emissão: 02/09/2024


Validade: 31/03/2025

Chave: C37dZ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Data Fim de Contrato: 31/12/2025

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **I S LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Avenida Arthur Costa e Silva, nº 547 – Bairro Cidade Nova, João Lisboa / MA, inscrita no CNPJ/MF nº 20.226.913/0001-33, representado pelo seu Sócio Proprietário Senhor **Itamar da Silva Lima**, CPF nº 627.156.073-34, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**; e de outro lado, o Senhor **Mauro Braga do Nascimento**, brasileiro, Engenheiro Civil **CONFEA nº 110.131.052-9**, inscrito no CFE nº **431.809.143-00**, residente na Rua Von Martins, casa 12 – Cohab Anil III, em São Luís - MA, doravante denominado simplesmente de **CONTRATADO**, ajustam e contam a prestação de serviços, que e regerá pelo disposto neste contrato e pelas normas e princípios aplicáveis de direito comum e de direito administrativo pertinentes.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 - O objeto do presente contrato é a prestação de serviços técnicos de engenharia, na condição de responsável técnico por Pessoa Jurídica, comprometendo-se o **CONTRATADO** a desempenhar com zelo, dedicação e assiduidade as atividades e tarefas pertinentes à sua função, segundo as necessidades da **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA LOTAÇÃO

2.1 – O **CONTRATADO** prestará seus serviços junto à empresa **I S LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA**.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO HORÁRIO DE TRABALHO

3.1 – A carga horária do **CONTRATADO** será de **04 (quatro)** horas semanais.

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

4.1 – A **CONTRATANTE** pagará ao **CONTRATADO**, pelos serviços desempenhados, o valor previsto na Legislação do CREA/CONFEA, equivalente a **R\$ 4.850,00 (quatro mil, oitocentos e cinquenta reais)** mensais, a serem creditados até dia 10 (dez) de cada mês.

CLAUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA

5.1 – O presente contrato passa a vigorar a partir de sua assinatura, iniciando-se em 19 de janeiro de 2024 e tendo seu término previsto para 19 de janeiro de 2025.

CLAUSULA SEXTA – DA RESCISÃO CONTRATUAL

6.1 – Fica assegurado ao **CONTRATANTE** o direito de rescindir o presente contrato, mesmo durante o período de sua vigência, se o **CONTRATADO** não cumprir com as obrigações fixadas neste contrato, bastando apenas a notificação com no mínimo 10 (dez) dias de antecedência, ficando a **CONTRATANTE** desobrigada de qualquer pagamento ou indenização ao **CONTRATADO** pelo tempo que restar para expiração do prazo previsto na cláusula quinta.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORO

7.1 – Fica eleito o foro da Comarca de São Luís – MA para dirimir quaisquer questões originárias deste contrato.

Assim ajustadas e contratadas, firmam o presente instrumento.

São Luis-MA, 19 de janeiro de 2024.

ITAMAR DA SILVA
LIMA:6271560733
4

Assinado de forma digital
por ITAMAR DA SILVA
LIMA:62715607334
Dados: 2024.01.19 17:15:34
-03'00'

I S LIMA CONTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

Sr. Itamar da Silva Lima - CPF 627.156.073-34
CONTRATANTE

MAURO BRAGA
DO
NASCIMENTO:431
80914300

Assinado de forma digital
por MAURO BRAGA DO
NASCIMENTO:4318091430
0
Dados: 2024.01.19
17:15:18 -03'00'

Mauro Braga do Nascimento
CPF 431.809.143-00 - CREA-MA 5887D MA
ENGENHEIRO CIVIL

Testemunhas:

Nome:

CPF:

Testemunhas:

Nome:

CPF:



A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 007/2024



DECLARAÇÕES CONJUNTAS

Prezados Senhores (as),

A I S LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA, com sede na RUA DAS LARANJEIRAS N.º 1920, BAIRRO: CENTRO, CIDADE: JOÃO LISBOA – MA, CEP: 65922- 000, registrado na JUCEMA sob NIRE 21600011035, com data de início de atividades 05/05/2014, inscrita no CNPJ sob n. 20.226.913/0001-38, através de seu representante, neste ato representada por ITAMAR DA SILVA LIMA, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 01/11/1980, n.º do CPF 627.156.073-34, abaixo assinado, declara através de seu representante legal infra-assinado, que:

(X) Declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de microempresa, **EMPRESA DE PEQUENO PORTE** ou cooperativa, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

1) Declara que CUMPRE todos os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias da CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 007/2024;

2) Declara que está plenamente capacitado a efetuar o fornecimento dos produtos licitados, referente a CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 007/2024, nas quantidades e nos prazos previstos e que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

3) Declara que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação na CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 007/2024, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências supervenientes;

4) Declara atende aos requisitos de habilitação, e o que responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021);

5) Declara que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;

6) Declara que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

7) Declara que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;





8) Declara, para os fins que a empresa não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público;

9) Declara que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

10) Declara, para os devidos fins que não possuímos em nosso quadro societário e de empregados, servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação;

11) Declara que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas;

12) Declara que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009;

13) Declara, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da empresa é o Sr. ITAMAR DA SILVA LIMA, brasileiro, solteiro, Empresário, nascido em 01/11/1980, nº do CPF 627.156.073-34, cuja função/cargo é sócio administrador, responsável pela assinatura do contrato.

14) Declara conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal nº 8.429/1992), a Lei Federal nº 12.846/2013 e seus regulamentos, se comprometem que para a execução deste contrato nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma;

15) Declara, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente a este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que o Contrato seja encaminhado para o seguinte endereço:

E-mail: itamardasilva@gmail.com

Telefone: (99) 9 9153-2626

16) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em informar pedido de alteração junto ao Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

17) Comprometo-me a manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as

IS LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

CNPJ 20.226.913/0001-38

Rua das Laranjeiras N.º 1920, Centro - João Lisboa - MA





obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.



João Lisboa 16 de setembro de 2024

I S LIMA CONSTRUCAO
E LOCAÇAO
LTDA:20226913000138

Assinado de forma digital por I S
LIMA CONSTRUCAO E LOCAÇAO
LTDA:20226913000138
Dados: 2024.09.16 10:56:16
-03'00'

I S LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

Sr. Itamar da Silva Lima
CPF sob nº 627.156.073-34
RG sob nº 608848964 GEJUSPC MA
PROPRIETÁRIO

I S LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

CNPJ 20.226.913/0001-38

Rua das Laranjeiras N.º 1920, Centro - João Lisboa - MA





A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 007/2024



DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DA PROPOSTA

Prezados Senhores (as),

A I S LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA, com sede na RUA DAS LARANJEIRAS N.º 1920, BAIRRO: CENTRO, CIDADE: JOÃO LISBOA – MA, CEP: 65922- 000, registrado na JUCEMA sob NIRE 21600011035, com data de início de atividades 05/05/2014, inscrita no CNPJ sob n. 20.226.913/0001-38, através de seu representante, neste ato representada por ITAMAR DA SILVA LIMA, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 01/11/1980, n.º do CPF 627.156.073-34, abaixo assinado, declara, para os devidos fins de comprovação junto a Comissão de Licitação, através de seu representante legal infra-assinado, doravante denominado LICITANTE, para fins do disposto no Edital da presente licitação, declara, sob as penas da lei, em atendimento a Lei Federal nº 12.846/2013, que:

- (a) a proposta apresentada para participar da presente licitação foi elaborada de maneira independente pelo Licitante e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (c) que ao tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente licitação quanto a participar ou não da referida licitação;
- (d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente licitação não ser, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da presente licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- (e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e
- (f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firma-la.

I S LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
CNPJ 20.226.913/0001-38
Rua das Laranjeiras N.º 1920, Centro - João Lisboa - MA





João Lisboa 16 de setembro de 2024



I S LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO
Assinado de forma digital por I S LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO
LTDA:20226913000138
Dados: 2024.09.16 11:02:22 -03'00'

I S LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

Sr. Itamar da Silva Lima

CPF sob nº 627.156.073-34

RG sob nº 608848964 GEJUSPC MA

PROPRIETÁRIO

I S LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

CNPJ 20.226.913/0001-38

Rua das Laranjeiras N.º 1920, Centro - João Lisboa - MA





CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DO MARANHÃO

Rua 28 de Julho, 214 - F - (098) 221.2021 - 221.2094 - 221.2116 - Fax (098) 232.3481 - São Luís - MA - CEP 65010-000



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Esta Certidão tem por finalidade atestar a existência de acervo técnico, para fins de habilitação, em nome de:

MAURO BRAGA DO NASCIMENTO

MAURO BRAGA DO NASCIMENTO

CPF: 000.000.000-00
Rua 28 de Julho, 214 - F - São Luís - MA - CEP 65010-000

*** 000.000.000-00 ***

Esta Certidão é emitida em nome do(a) profissional(a) acima mencionado(a), para fins de habilitação, e não pode ser utilizada para qualquer outro fim.

Esta Certidão é emitida em nome do(a) profissional(a) acima mencionado(a), para fins de habilitação, e não pode ser utilizada para qualquer outro fim.

Esta Certidão é emitida em nome do(a) profissional(a) acima mencionado(a), para fins de habilitação, e não pode ser utilizada para qualquer outro fim.

Esta Certidão é emitida em nome do(a) profissional(a) acima mencionado(a), para fins de habilitação, e não pode ser utilizada para qualquer outro fim.

Esta Certidão é emitida em nome do(a) profissional(a) acima mencionado(a), para fins de habilitação, e não pode ser utilizada para qualquer outro fim.

Esta Certidão é emitida em nome do(a) profissional(a) acima mencionado(a), para fins de habilitação, e não pode ser utilizada para qualquer outro fim.

INSPEÇÕES	IMPERATRIZ	BAI SÁS	BALABAI	ACAII ANDIA	CAXIAS
15.11.0113	7.7.3093	741.2389	621.1111	238.2111	621.1111



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA

ESTADO DO MARANHÃO

Rua 28 de Junho 214 - Fone (098) 221 2021 - 221 2044 - 221 2116 - Fax (098) 237 1483 - 237 1484



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Atestamos que o Sr. **MAURO BRAGA DO NASCIMENTO**, inscrito no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Maranhão, sob o nº **0540**, possui o acervo técnico necessário para a execução de obras de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.

MAURO BRAGA DO NASCIMENTO

Esta Certidão é emitida em conformidade com o que dispõe o Regulamento do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Maranhão, aprovado em 1994, e com o que dispõe o Regulamento do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Maranhão, aprovado em 1994.

[Assinatura]
Roberto
Engenheiro Civil - MA

[Assinatura]
Roberto
Engenheiro Civil - MA

INSPEÇÕES
TELEFONES

IMPERATRIZ
221 3095

BALSAS
241 2389

BACABAL
621 1444

ACAILÂNDIA
238 2112

CAXIAS
231 1422

TERESÓPOLIS

Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AEROESPACIAL
DIVISÃO DE LOGÍSTICA - PRAE-3



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos para os devidos fins, que a Empresa Construtora R.T. Edificações Ltda., estabelecida na Rua 04, quadra 04 N.º 05, Jardim Araçagy I, Cohabac, inscrita no C.C.C. nº 07.041.229/0001-5, através de seus responsáveis técnicos, Mauro Braga do Nascimento, registro nº 5887 D-Ma e Pericles Augusto Mendes, registro nº 4000 D-Ma, executor dos serviços diversos de Engenharia, no período de 23/11/99 a 31/12/99, conforme abaixo, para o Aeroporto de Alcântara, em Alcântara-MA.

1. CONSTRUÇÃO DE 700M DE CERCA OPERACIONAL

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.
1.0	LIMPEZA DO TERRENO	M	1.100,00
	• Capina e roçagem da faixa básica		
1.1	FUNDACÃO	M	1.000,00
	• Sapata em concreto ciclopiça 30cmx30cmx50cm		
2.0	ESTRUTURA (Moirões De Concreto)	UN	2.800,00
	• Fornecimento e colocação		
3.0	ARAME FARPADO GALVANIZADO	M	1.000,00
	• Fretas de arame farpado galvanizado		

2. REMANEJAMENTO DE SUBESTAÇÃO EM POSTE DE 260 KVA

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.
1.0	<u>Remanejamento da subestação existente com os seguintes componentes:</u>		
1.1	Poste em concreto duplo T 11-300, com ferragens	UN	2,00
1.2	Transformador de 112,5 KVA - 13,8KV X 220V	UN	2,00
1.3	Para-raio de distribuição de 12KV com desligamento automático	CF	1,00
1.4	Chave fusível de distribuição de 15KV - 100 A CF - 100KA XS, bastão cruz	CF	1,00
1.5	Cabos e eletrodutos existentes	CF	2,00
2.0	<u>Remanejamento de Gruger existente de 260 KV com Conjunto de baterias, sistema de abastecimento e escape</u>		
2.1	Manutenção geral do GRUGER de 260 KVA	CF	1,00
3.0	<u>Remanejamento de Gruger existente de 260 KV com Conjunto de baterias, sistema de abastecimento e escape</u>		
2.1	Manutenção geral do GRUGER de 260 KVA		

Handwritten signatures and stamps:
 CREA MA
 ATTESTADO
 05/01/2000
 0541
 RUYCA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0542
Rubrica

1. Produktionskosten
 2. Vertriebskosten
 3. Finanzkosten
 4. Steuern
 5. Werbung
 6. Forschung und Entwicklung
 7. Personal
 8. Material
 9. Transport
 10. Wartung
 11. Reparatur
 12. Umsatz
 13. Netto
 14. Gewinn
 15. Umsatz
 16. Netto
 17. Gewinn
 18. Umsatz
 19. Netto
 20. Gewinn

Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AEROSPACIAL
DIVISÃO DE LOGÍSTICA - PRAP-3



		CF	1.000
23.0	Haste para terra cobreada 5/8" x 2-40m	EN	12.000
24.0	Conector para haste terra 5/8"	EN	12.000
25.0	Cabo de cobre nu 35mm - conforme item 42.4 da pag. 07 do caderno de especificações	ME	12.000
26.0	Abertura de vão de 1-40 x 1-40	ME	1.000
27.0	Fornecimento e instalação de tela 1-30 x 1-30	ME	1.000
28.0	Confecção de viga de vão da tela galvanizado	ME	1.000
29.0	Serviço de acabamento e pintura das paredes internas do prédio	VB	1.000
30.0	Instalação de duto de 40mm p/ passagem da tubulação de combustível do grupo gerador	VB	1.000
31.0	Instalação de eletroduto p/ alimentação do quadro de distribuição	VB	1.000
32.0	Remada de basculante	VB	1.000
33.0	Fechamento de vão em alvenaria	VB	1.000
34.0	Revestimento de reboco na alvenaria	VB	1.000
35.0	Recorte de chapa das tampas das caialetas p/ passagem dos cabos	VB	1.000

3. ACESSO AO PÁTIO DOS CARROS DE COMBATE A INCÊNDIO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
1.0	SERVICOS INICIAIS		
	Instalação provisória	ME	1.000
	• Locação de Obra		
1.1	TRABALHOS EM TERRA		
	• Escavação manual para fundação	ME	1.000
1.1.2	Compactação de Aterro a 95% PVI	ME	1.000
1.1.3	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria DME - 11KM	ME	1.000
1.1.4	Regularização do terreno - compactação e nivelamento do terreno	ME	1.000
2.0	INFRA-ESTRUTURA (Em pedra e argamassa)		
2.1	Alicerce	ME	1.000
2.2	Baldrame	ME	1.000
3.0	SUPRA-ESTRUTURA		
	(Em concreto armado)		
3.1	Cimentado	ME	1.000
4.0	PAVIMENTAÇÃO (Lajotas em concreto)		
4.1	Lajotas e Bloco inclusivo base de areia e rejuntamento	ME	1.000
4.2	Menos-fios	ME	1.000
5.0	DRENAGEM		
5.1	Um tubo de concreto diametro 600mm	ME	1.000

CREA - MA
RESISTENTE
PARTE
DE
CONSTRUÇÃO
DE
CONSTRUÇÃO



5.2 Muro de terra em concreto:

14.

1. CONSTRUÇÃO DE GARAGEM NAS RESIDÊNCIAS FUNCIONAIS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1.0	SERVIÇOS INICIAIS (Serviços Técnicos)		
1.1	Projeto estrutural	UN	1,00
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES (Movimentos de Terra)		
2.1	Escavação	M³	10,00
3.0	INFRA-ESTRUTURA (Concreto)		
3.1	Bloco de fundação	M³	10,80
4.0	SUPRA-ESTRUTURAS		
4.1	Vigas	M³	2,40
4.2	Pilares	M³	10,80
4.3	Cintas	M³	0,30
5.0	PAREDES		
5.1	Alvenaria em tijolos cerâmicos	M³	12,20
5.2	Elementos vazados do tipo cubo	M³	1,00
6.0	ESQUADRIAS		
6.1	De madeira porta de 1,00m x 2,05m	UN	1,00
6.2	FERRAGENS		
6.2.1	Echadouras	UN	1,00
6.2.2	Dobradiças reforçadas	UN	1,00
7.0	COBERTURA (Estrutura)		
7.1	Metálica	M²	80,00
7.2	TUHAMENTO		
7.2.1	Telha de fibrocimento de 6mm	M²	80,00
8.0	REVESTIMENTO DE PAREDE		
8.1	Chapisco	M²	18,40
	Reboco	M²	1,10
	Imboço	M²	18,40
	Azulejo cerâmico 10cm x 10cm	M²	10,00
8.2	REVESTIMENTO DE PISO		
8.2.1	Camada impermeabilizadora	M²	1,00
8.2.2	Camada niveladora	M²	2,40
8.2.3	Piso cimentado	M²	2,40
8.2.4	Concreto simples	M²	80,00
9.0	PAVIMENTAÇÃO (Em lajotas de Concreto)		
9.1	Limpeza do terreno	M²	1,00
9.2	Locação da obra	M²	80,00

[illegible]

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0545
Fls. _____
RUBRICA

Av. Dos Libaneses, s/n - Tirumirim - São Luis - MA - CEP 65.056-480
Fone: 98-317-9438/9402 Fax: 98-315-4457 e-mail: maia@maia.com.br



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
871941/2022
 Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **MAURO BRAGA DO NASCIMENTO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MAURO BRAGA DO NASCIMENTO**
 Registro: **1103881523MA** RNP: **1103881523**
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES E PERÍCIAS**

Número da ART: **MA20220525672** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **04/05/2022** Baixada em: **18/08/2022**
 Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
 Empresa contratada: **CONSTEC-CONSTRUTORA TÉCNICA LTDA**

Contratante: **BS Construtora e Comercio Ltda - EPP** CPF/CNPJ: **12.647.959/0001-00**
 Endereço do contratante: **AVENIDA GUAJAJARAS** Nº: **220**
 Complemento: Bairro: **JARDIM SÃO CRISTÓVÃO**
 Cidade: **SÃO LUÍS** UF: **MA** CEP: **65055285**
 Contrato: **Sem contrato** Celebrado em: **03/05/2022**
 Valor do contrato: **R\$ 1.457.845,75** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
 Ação institucional: **Outros**
 Endereço da obra/serviço: **AVENIDA Rodoviária** Nº: **18 A**
 Complemento: **Loteamento Conviver** Bairro: **Cidade Nova**
 Cidade: **BARREIRINHAS** UF: **MA** CEP: **65590000**
 Coordenadas Geográficas: **-2.754241, -42.825227**
 Data de início: **03/05/2022** Conclusão efetiva: **15/08/2022**
 Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
 Proprietário: **BS Construtora e Comercio Ltda - EPP** CPF/CNPJ: **12.647.959/0001-00**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 1650.12 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.3 - DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 49 - Execução de obra 1650.12 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 1650.12 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.2 - EM ESTACAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 49 - Execução de obra 1650.12 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 1130.00 metro quadrado;**

Observações

Construção de um Depósito, tipo Galpão, em estrutura concreto / fundações profundas (estaca), fechamento em blocos de cimento e em alvenaria tijolos cerâmicos, cobertura metálica com estacionamento em CBUQ, instalações hidrossanitárias, combate incêndio e elétricas.

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da art, não sendo contempladas neste registro os itens 0.11 DESMATAMENTO; 0.15.4 INSTALAÇÕES LÓGICAS E TELEFÔNICAS, por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 19 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 871941/2022
23/08/2022, 13:30
DcZ2B

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: DcZ2B

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 23/08/2022, às 13:36



BS CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 12.642.952/0001-00
Avenida Guajajaras, 749 - Sala 01 - Jardim São Cristóvão,
São Luís / MA - CEP: 65.055-285



ATESTADO CAPACIDADE TÉCNICA E OPERACIONAL

Atestamos para fins de comprovação de Capacidade Técnica e Operacional, junto às Repartições Públicas, Federais, Estaduais, Municipais e Autarquias, empresas de Economia Mistas e Entidades Privadas, que a empresa **CONSTEC - CONSTRUTORA TÉCNICA LTDA** com CNPJ.: N.º 26.775.160/0001-04, sediada na Rua Israel, N.º 01, Sala 19 – Jardim São Cristóvão, em São Luís / MA, EXECUTOU e CONCLUIU os serviços de **Construção de Galpão/Depósito** no Município de Barreirinhas / MA, situado na Avenida Rodoviária, N.º 18ª – Loteamento Conviver – Bairro Cidade Nova – CEP.: 65.590-000, em conformidades com às características a seguir relacionadas:

Objeto do Contrato: **Construção de Galpão/Depósito.**

Empresa Contratada: **CONSTEC - CONSTRUTORA TÉCNICA LTDA** com CNPJ.: N.º 26.775.160/0001-04.

Responsável Técnico Eng. Civil: **Mauro Braga do Nascimento – CONFEA/CREA.: 1103881523MA**

ART CREA EXECUÇÃO N.º MA20220525672

Início dos Serviços: **03/05/2022.**

Término dos Serviços: **15/08/2022.**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.
0.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
0.2	IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO		
0.3	MOBILIZAÇÃO DA OBRA		
0.4	MOBILIZAÇÃO - BARREIRINHAS	UN	1,00
0.5	CANTEIRO DE OBRAS		
0.6	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	8,00
0.7	CONTAINER PARA ESCRITÓRIO, INCLUSIVE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LARGURA 2,20M, COMPRIMENTO 6,20M E ALTURA 2,50M, EM CHAPA DE AÇO COM NERVURA TRAPEZOIDAL, FORRO COM ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO, CHASSIS REFORÇADO, PISO EM COMPENSADO NAVAL, EXCETO TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA - LOCAÇÃO	MÊS	4,00
0.8	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO 2X	M2	550,70
0.9	TERRAPLENAGEM		
0.10	LOCAÇÃO LINEAR DA OBRA	M	155,42
0.11	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DE ÁREAS COM ÁRVORES DIÂM. ATÉ 0,15M	M3	8.155,41
0.12	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO, DMT 10,00KM	T.KM	419,75
0.13	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1A. CATEGORIA (BOTA-FORA)	M3	1.503,23
0.14	TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, DMT 5,00KM (BOTA-FORA)	T.KM	11.274,23
0.15	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1A. CATEGORIA (EMPRÉSTIMO)	M3	6.883,98
0.16	TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, DMT 18,00KM (EMPRÉSTIMO)	T.KM	185.867,46

1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871941/2022, em 23/08/2022 emitida



Certidão nº 871941/2022
23/08/2022, 13:36

Chave de Impressão: Dc22B

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2022 e contém 16 folhas





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871941/2022, em 23/08/2022 emitida



Certidão nº 871941/2022
23/08/2022, 13:36

Chave de Impressão: DcZ2B

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2022 e contém 16 folhas

0.17	COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE BOTA FORA	M3	1.503,23
0.18	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
0.19	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00
0.20	ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO	M2	600,00
0.21	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	1.657,12
0.22	MOVIMENTO DE TERRA		
0.23	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VAÍAS	M3	378,51
0.24	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE FUNDO DE VALA, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA	M2	53,76
0.25	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	325,82
0.26	ATERRO INTERNO DA EDIFICAÇÃO, COMPACTADO MECANICAMENTE EM CAMADAS DE 20CM, COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO (AREIA)	M3	557,59
0.27	CARGA MANUAL E REMOÇÃO MECANIZADA DE MATERIAL EXCEDENTE	M3	2,69
0.28	INFRAESTRUTURA		
0.29	CORTE E PREPARO EM CABEÇA DE ESTACA	UN	103,00
0.30	ESTACA PREMOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 25 TONELADAS, COMPRIMENTO TOTAL CRAVADO ACIMA DE SM ATÉ 12M, BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE SOBRE ROLOS	M	387,00
0.31	ESTACA PREMOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 50 TONELADAS, COMPRIMENTO TOTAL CRAVADO ACIMA DE SM ATÉ 12M, BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE SOBRE ROLOS	M	349,00
0.32	ESTACA PREMOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 75 TONELADAS, COMPRIMENTO TOTAL CRAVADO ACIMA DE SM ATÉ 12M, BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE SOBRE ROLOS	M	36,00
0.33	ALICERCE EM ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA, TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA)	M3	129,83
0.34	FORMA PARA INFRAESTRUTURA EM TÁBUA DE MADEIRA, OS UTILIZAÇÕES (FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	M2	81,10
0.35	FORMA PARA INFRAESTRUTURA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (PLASTIFICADA), DE 1,10X2,20M, ESPESURA 18MM, OS UTILIZAÇÕES (FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	M2	854,24
0.36	ARMAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, DE EDIFICAÇÃO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3MM - FORNECIMENTO / CORTE / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	667,00
0.37	ARMAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, DE EDIFICAÇÃO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM - FORNECIMENTO / CORTE / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	1.257,40
0.38	ARMAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, DE EDIFICAÇÃO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0MM - FORNECIMENTO / CORTE / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	1.134,70
0.39	ARMAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, DE EDIFICAÇÃO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0MM - FORNECIMENTO / CORTE / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	914,40
0.40	ARMAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, DE EDIFICAÇÃO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM - FORNECIMENTO / CORTE / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	633,60
0.41	CONCRETO USINADO BOMBADO PARA INFRAESTRUTURA, FCK=35MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	103,26
0.42	SUPRAESTRUTURA		
0.43	LAJE PREMOLDADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO E PREENCHIMENTO COM CONCRETO 20MPA	M2	980,00





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871941/2022, em 23/08/2022



0.44	FORMA PARA SUPRAESTRUTURA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10x2,20M, ESPESURA 17MM, (M UTILIZAÇÕES (FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	M2	1.360,00
0.45	ARMAÇÃO DE SUPRAESTRUTURA, DE EDIFICAÇÃO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3MM - FORNECIMENTO / CORTE / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	3.217,71
0.46	ARMAÇÃO DE SUPRAESTRUTURA, DE EDIFICAÇÃO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM - FORNECIMENTO / CORTE / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	2.946,36
0.47	ARMAÇÃO DE SUPRAESTRUTURA, DE EDIFICAÇÃO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0MM - FORNECIMENTO / CORTE / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	5.590,79
0.48	ARMAÇÃO DE SUPRAESTRUTURA, DE EDIFICAÇÃO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5MM - FORNECIMENTO / CORTE / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	2.527,40
0.49	ARMAÇÃO DE SUPRAESTRUTURA, DE EDIFICAÇÃO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UTILIZANDO AÇO CA 50 DE 16,0MM - FORNECIMENTO / CORTE / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	5.900,10
0.50	ARMAÇÃO DE SUPRAESTRUTURA, DE EDIFICAÇÃO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0MM - FORNECIMENTO / CORTE / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	2.940,10
0.51	ARMAÇÃO DE SUPRAESTRUTURA, DE EDIFICAÇÃO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0MM - FORNECIMENTO / CORTE / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	845,80
0.52	ARMAÇÃO DE SUPRAESTRUTURA, DE EDIFICAÇÃO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UTILIZANDO AÇO CA 60 DE 4,2MM - FORNECIMENTO / CORTE / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	0,80
0.53	ARMAÇÃO DE SUPRAESTRUTURA, DE EDIFICAÇÃO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM - FORNECIMENTO / CORTE / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	1.890,00
0.54	CONCRETO USINADO BOMBEADO PARA SUPRAESTRUTURA, FCK=35MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	371,87
0.55	PAREDES E PAINÉIS		
0.56	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM), ASSENTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4. ÁREA LÍQUIDA 6,00 M2 E VÃOS DE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	2.859,97
0.57	COBOGÓ CERÂMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M2	137,12
0.58	VERGA PREMOLDADA PARA PORTAS, COM ATÉ 1,50M DE VÃO	M	29,90
0.59	VERGA PREMOLDADA PARA JANELAS, COM MAIS DE 1,50M DE VÃO	M	162,00
0.60	DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO, E=3CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, ARREIMATE EM CIMENTO BRANCO	M2	225,64
0.61	DIVISÓRIA EM GESSO ACARTONADO, ESP. 10CM	M2	73,44
0.62	DIVISÓRIA EM PAINEL PVC, MONTANTE / RODAPÉ SIMPLES, PERFIL EM ALUMÍNIO	M2	10,56
0.62	MURO EM ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS (6 FUROS), ALTURA DE 2,20m, INCLUINDO ALICERCE, BALDRAME, PILARETES EM CONCRETO ARMADO (10X10)cm CADA 2,00m, BLOCO DE FUNDAÇÃO TAMBÉM EM CONCRETO ARMADO COM CINTA INFERIOR E SUPERIOR, CHAPISCO, REBOCO E PINTURA COM TINTA BASE D'ÁGUA	M	215,00
0.63	COBERTURA		
0.64	ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, APOIADA EM LAJE OU PAREDE	M2	567,00
0.65	ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA, PARA TELHA METÁLICA, CONFORME PROJETO	M2	1.379,00
0.66	TELHA TRAPEZOIDAL DE ALUMÍNIO, ESPESURA 0,7MM SOBRE ESTRUTURA METÁLICA	M2	1.379,00
0.67	TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, ESPESURA 6MM, COM ATÉ 02 ÁGUAS, INCLUSIVE LANCAMENTO	M2	567,00
0.68	ESTRUTURA EM MADEIRA DE LEI PARA COBERTURA EM TELHAS CERÂMICAS, COMPOSTA POR CAIBROS, RIPAS E TERÇAS, INCLUINDO TRANSPORTE VERTICAL	M2	1.455,30

Certidão nº 871941/2022
23/08/2022, 13:36

Chave de Impressão: Dcz2B

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2022 e contém 16 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871941/2022, emitida em 23/08/2022.



Certidão nº 871941/2022
23/08/2022, 13:36

Chave de Impressão: DcZ2B

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2022 e contém 16 folhas

0.69	TELHAMENTO COM TELHAS CERÂMICAS CAPA-CANAL, TIPO COLÔNIAL COM 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL	M2	1.455,30
0.70	RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 30CM, ESPESSURA 3CM	M	254,17
0.71	CHAPIM (PINGADEIRA) EM CONCRETO APARENTE, LARGURA 20CM, ESPESSURA 3CM	M	276,52
0.70	IMPERMEABILIZAÇÕES		
0.71	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS (FUNDAÇÕES), COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMÃOIS	M2	220,20
0.72	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES DESCOBERTAS COM MANTA ASFÁLTICA (COM POLÍMEROS TIPO APP), E=3MM	M2	980,00
0.73	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHAS DE CONCRETO COM MANTA ASFÁLTICA (COM POLÍMEROS TIPO APP), E=3MM	M2	143,86
0.74	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=1,5 CM, COM ADITIVO DE IMPERMEABILIZANTE	M2	403,76
0.75	ESQUADRIAS		
0.76	ESQUADRIAS EM MADEIRA		
0.77	P2 - PORTA EM MADEIRA SEMIOCA, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO, DE ABRIR, COM BANDEIRA, DIM. 0,90X2,50M, COM BARRA DE APOIO, INCLUINDO FERRAGENS, COMPLETA	UN	4,00
0.78	P3 - PORTA EM MADEIRA SEMIOCA, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO, DE ABRIR, COM BANDEIRA, DIM. 0,80X2,50M, INCLUINDO FERRAGENS, COMPLETA	UN	4,00
0.79	P4 - PORTA EM MADEIRA SEMIOCA, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO, DE ABRIR, COM BANDEIRA, DIM. 0,60X2,50M, INCLUINDO FERRAGENS, COMPLETA	UN	7,00
0.80	P10 - PORTA EM MADEIRA SEMIOCA, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO, DE ABRIR, COM BANDEIRA, DIM. 1,80X2,50M, INCLUINDO FERRAGENS, COMPLETA	UN	2,00
0.81	ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO / VIDRO		
0.82	P7 - PORTA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM, 02 FOLHAS FIXAS E 02 FOLHAS MÓVEIS, DE ABRIR, DIM. 3,90X2,50M, INCLUINDO FERRAGENS, COMPLETA	UN	1,00
0.83	P8 - PORTA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM, 02 FOLHAS, DE ABRIR, DIM. 2,50X2,50M, INCLUINDO FERRAGENS, COMPLETA	UN	3,00
0.84	P9 - PORTA DE EMERGÊNCIA (CORTA-FOGO), 02 FOLHAS, DE ABRIR, DIM. 2,50X2,50M, COM BARRA ANTI PÂNICO, INCLUINDO FERRAGENS, COMPLETA	UN	1,00
0.85	P11 - PORTINHO LA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, DIM. 0,60X0,80M, INCLUINDO FERRAGENS, COMPLETA	UN	1,00
0.86	J1 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL E VIDRO LISO, DE CORRER, COM BANDEIRA, DIM. 1,80X1,76M, INCLUINDO FERRAGENS, COMPLETA	UN	4,00
0.87	J3 - BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL E VIDRO LISO, DE CORRER, DIM. 1,80X0,60M, INCLUINDO FERRAGENS, COMPLETO	UN	43,00
0.88	J4 - BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL E VIDRO LISO, DE CORRER, DIM. 0,90X0,60M, INCLUINDO FERRAGENS, COMPLETA	UN	7,00
0.89	ESQUADRIA EM ALUMÍNIO NATURAL PELE DE VIDRO C/ VIDRO LAMINADO 8MM	M2	78,00
0.90	ESQUADRIAS EM FERRO		
0.91	GRADE DE PROTEÇÃO EM METALON	M2	174,16
0.92	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
0.93	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DN 25MM (3/4")	M	1.500,00
0.94	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DN 32MM (1")	M	135,00
0.95	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DN 20MM (1/2")	M	2,00
0.96	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DN 25MM (3/4")	M	53,00

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA

El autor es **Asistente** en Pregrado en la
Academia de Historia de Montevideo.





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871941/2022, em 23/08/2022 emitida



Certidão nº 871941/2022
23/08/2022, 13:36

Chave de Impressão: DcZ2B

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2022 e contém 16 folhas

0.97	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DN 32MM (1")	M	63,00
0.98	LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DN 25MM (3/4")	UN	2,00
0.99	LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DN 32MM (1")	UN	18,00
0.10	LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DN 40MM (1 1/4")	UN	11,00
0.10	LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DN 50MM (1 1/2")	UN	4,00
0.10	CURVA 90° PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20MM (1/2")	UN	1,00
0.10	CURVA 135° PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50MM (1 1/2")	UN	2,00
0.10	CONJUNTO BUCHA/ARRUELA DE ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO DN 15MM (1/2")	CJ	4,00
0.10	CONJUNTO BUCHA/ARRUELA DE ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO DN 40MM (1 1/2")	CJ	4,00
0.10	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 4"x2"	UN	1,00
0.10	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4"x2"	UN	39,00
0.10	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4"x4"	UN	30,00
0.10	CAIXA OCTOGONAL FUNDO MÓVEL PVC 3"x3"	UN	35,00
0.11	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4"x2"	UN	1,00
0.11	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4"x4"	UN	30,00
0.11	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA	M	2.590,00
0.11	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA	M	635,00
0.11	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM2 RESISTENTE A CHAMA	M	1.250,00
0.11	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 10MM2 RESISTENTE A CHAMA	M	400,00
0.11	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 16MM2 RESISTENTE A CHAMA	M	650,00
0.11	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 0,6/1KV 10MM2 RESISTENTE A CHAMA	M	168,00
0.11	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 0,6/1KV 16MM2 RESISTENTE A CHAMA	M	25,00
0.11	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 0,6/1KV 25MM2 RESISTENTE A CHAMA	M	8,00
0.12	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 0,6/1KV 35MM2 RESISTENTE A CHAMA	M	120,00

5





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871941/2022, em 23/08/2022



Certidão nº 871941/2022
23/08/2022, 13:36

Chave de Impressão: Dcz2B

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2022 e contém 16 folhas

0.12			
1	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 0,6/1KV 50MM2 RESISTENTE A CHAMA	M	32,00
0.12			
2	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 0,6/1KV 70MM2 RESISTENTE A CHAMA	M	405,00
0.12			
3	QUADRO DE COMANDO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DIM. 1000X700X200MM, COM FLANGE E MEDIDOR MULTIPARÂMETROS DE ENERGIA ELÉTRICA DIGITAL	UN	1,00
0.12			
4	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, SOBREPOR, DISJUNTOR GERAL, COMPACTO, 20DIN/100A	UN	19,00
0.12			
5	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, DISJUNTOR GERAL, COMPACTO, 28DIN/100A	UN	1,00
0.12			
6	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, DISJUNTOR GERAL, COMPACTO, 44DIN/150A	UN	5,00
0.12			
7	DISJUNTOR TRIPOLAR PADRÃO DIN 25A	UN	2,00
0.12			
8	DISJUNTOR TRIPOLAR PADRÃO DIN 32A	UN	10,00
0.12			
9	DISJUNTOR TRIPOLAR PADRÃO DIN 40A	UN	2,00
0.13			
0	DISJUNTOR TRIPOLAR PADRÃO DIN 50A	UN	1,00
0.13			
1	DPS 275V 8KA	UN	76,00
0.13			
2	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 01 SEÇÃO, 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA	UN	4,00
0.13			
3	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 03 SEÇÕES, 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA	UN	7,00
0.13			
4	INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 01 SEÇÃO, 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA	UN	2,00
0.13			
5	INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 02 SEÇÕES, 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA	UN	12,00
0.13			
6	INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 03 SEÇÕES, 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA	UN	2,00
0.13			
7	TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR 2P+T, 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA	UN	87,00
0.13			
8	TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR 2P+T, 20A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA	UN	1,00
0.13			
9	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, PARA LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 3X36W, COM SOQUETE 6XG13	UN	21,00
0.14			
0	REATOR PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40W	UN	21,00
0.14			
1	REATOR PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 1X40W	UN	21,00
0.14			
2	BARRA DE COBRE 3/8"X3/16"	M	3,00
0.14			
3	BARRA DE COBRE 1 1/4"X1/4"	M	3,00





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871941/2022, em 23/08/2022



0.14			
4	PLACA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE 500X200MM	UN	1,00
0.14			
5	INSTALAÇÕES DE SPDA		
0.14			
6	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DN 50MM (1 1/2")	M	25,00
0.14			
7	CONDULETE EM ALUMÍNIO 4"x2", COM ROSCA 1", TIPO "C"	UN	25,00
0.14			
8	CABO DE COBRE NÚ 35MM2 NORMATIZADO	M	515,00
0.14			
9	CABO DE COBRE NÚ 50MM2 NORMATIZADO	M	320,00
0.15	TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO A FUGO 300MMX3/8", COM FIXAÇÃO HORIZONTAL (PARAFUSO E BUCHA 88), SEM BANDEIRINHA, INCLUINDO CONECTOR DE PRESSÃO 16-70MM2 BIMETÁLICO COM FURO DE 10MM	UN	82,00
0.15			
1	HASTE DE AÇO COBREADO 3/4"x2,40M, INCLUINDO CONECTOR GRAMPO HASTE-CABO 3/4"x50MM2	UN	80,00
0.15			
2	CAIXA DE INSPEÇÃO DE PVC, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM	UN	25,00
0.15			
3	PRELIMINAR DE LATÃO COM FURO 8MM (FIXADA COM PARAFUSO E PORCA DE 1/4")	UN	180,00
0.15			
4	INSTALAÇÕES LÓGICAS E TELEFÔNICAS		
0.15			
5	ELETROCALHA PERFORADA TIPO "U" 150X100MM (LXH)	M	125,00
0.15			
6	CURVA DE INVERSÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICA TIPO "U" 150X100MM (LXH)	M	1,00
0.15			
7	CURVA 90º HORIZONTAL EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICA TIPO "U" 150X100MM (LXH)	UN	5,00
0.15			
8	TÊ 90º HORIZONTAL EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICA TIPO "U" 150X100MM (LXH)	UN	16,00
0.15			
9	TÊ 90º VERTICAL DE SUBIDA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICA TIPO "U" 150X100MM (LXH)	M	1,00
0.16			
0	SUPORTE HORIZONTAL 150X100MM (LXH)	M	82,00
0.16			
1	CABO FIBRA ÓPTICA 04 PARES	M	1.021,00
0.16			
2	CABO PAR TRANÇADO 4 PARES, CAT 6	M	890,00
0.16			
3	CABO UTP CAT. 6E (AZUL)	M	3.000,00
0.16			
4	VERGALHÃO ROSCA TOTAL 5/16" - 3 METROS	UN	42,00
0.16			
5	CANTONEIRA "ZZ" PARA VERGALHÃO	UN	82,00
0.16			
6	PATCH PANEL 24 PORTAS CAT. 6	M	19,00

Certidão nº 871941/2022
23/08/2022, 13:36

Chave de Impressão: DcZ2B

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/08/2022 e contém 16 folhas





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871941/2022, em 23/08/2022 emitida



0.16			
7	PATCH PANEL 48 PORTAS CAT. 6	UN	6,00
0.16			
8	RACK FECHADO PADRÃO 19" 4UX450MM	UN	19,00
0.16			
9	RACK FECHADO PADRÃO 19" 20UX900MM	UN	2,00
0.17			
0	RACK FECHADO PADRÃO 19" 44UX1100MM	UN	5,00
0.17			
1	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
0.17			
2	TUBO PVC SOLDÁVEL 32MM	M	104,48
0.17			
3	TUBO PVC SOLDÁVEL 40MM	M	39,63
0.17			
4	TUBO PVC ROSCÁVEL 3/4"	M	6,62
0.17			
5	TUBO PVC ROSCÁVEL 1"	M	0,84
0.17			
6	JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL 32MM	UN	21,00
0.17			
7	JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL 40MM	UN	1,00
0.17			
8	JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATÃO, 20MMX1/2"	UN	64,00
0.17			
9	TÊ 90° PVC SOLDÁVEL 32MM	UN	17,00
0.18			
0	TÊ 90° PVC SOLDÁVEL 40MM	UN	3,00
0.18			
1	LUVA PVC SOLDÁVEL E COM ROSCA 32MMX1"	UN	18,00
0.18			
2	LUVA PVC SOLDÁVEL E COM ROSCA 40MMX1"	UN	1,00
0.18			
3	BUCHA PVC SOLDÁVEL CURTA DE REDUÇÃO 32X25MM	UN	11,00
0.18			
4	BUCHA PVC SOLDÁVEL CURTA DE REDUÇÃO 40X32MM	UN	1,00
0.18			
5	BUCHA PVC SOLDÁVEL LONGA DE REDUÇÃO 40X25MM	UN	1,00
0.18			
6	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO, COM BOLSA ROSCA, PARA REGISTRO 32MMX1"	UN	2,00
0.18			
7	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, COM FLANGES LIVRES, PARA CAIXA D'ÁGUA 32MMX1"	UN	10,00
0.18			
8	REGISTRO DE GAVETA, COM CANOPLA, 32MMX1"	UN	32,00
0.18			
9	TOURNEIRA DE BÓIA 1"	UN	3,00

Certidão nº 871941/2022
23/08/2022, 13:36

Chave de Impressão: Dcz2B

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2022 e contém 16 folhas





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871941/2022, em 23/08/2022 emitida



Certidão nº 871941/2022
23/08/2022, às 13:36

Chave de Impressão: DcZ2B

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2022 e contém 16 folhas

0.19			
0	BOMBA 0,5CV 220V	UN	4,00
0.19			
1	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO		
0.19			
2	TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1/2"	M	1,00
0.19			
3	TUBO DE FERRO GALVANIZADO 2 1/2"	M	95,00
0.19			
4	JOELHO 90º DE FERRO GALVANIZADO 2 1/2"	UN	15,00
0.19			
5	JOELHO 90º DE FERRO GALVANIZADO 3"	UN	3,00
0.19			
6	TÊ 90º DE FERRO GALVANIZADO 2 1/2"	UN	6,00
0.19			
7	TÊ 90º DE FERRO GALVANIZADO 3"	UN	3,00
0.19			
8	BUCHA DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO 2 1/2"x1/2"	UN	1,00
0.19			
9	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 15MMX1/2"	UN	2,00
0.20			
0	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 65MMX2 1/2"	UN	2,00
0.20			
1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 80MMX3"	UN	4,00
0.20			
2	VÁLVULA DE RETENÇÃO, TIPO PESADA, 2 1/2"	UN	3,00
0.20			
3	HIDRANTE DE 63MM (2 1/2"), 01 SAÍDA COM ADAPTAÇÃO PARA JUNTA STORZ DE 63MM (2 1/2"), PROVIDO DE REGISTRO GLOBO ANGULAR E ABRIGO ACOPLADO, PINTADO NA COR VERMELHA	UN	5,00
0.20			
4	HIDRANTE DE PASSEIO	UN	1,00
0.20			
5	TANQUE DE PRESSÃO DE 10L	UN	1,00
0.20			
6	PRESSOSTATO COM FAIXA DE 0 A 6KGF/CM2	UN	1,00
0.20			
7	MANÔMETRO COM FAIXA DE 0 A 10KGF/CM2	UN	1,00
0.20			
8	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO - 6KG	UN	7,00
0.20			
9	EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10L	UN	6,00
0.21			
0	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA BLOCO AUTÔNOMO - AUTONOMIA 120 MINUTOS	UN	54,00
0.21			
1	LETREIRO LUMINOSO INDICATIVO DE SAÍDA	UN	5,00
0.21			
2	SETA INDICATIVA DA ROTA DE SAÍDA, EM MATERIAL FOTOLUMINESCENTE	UN	20,00





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871941/2022, em 23/08/2022 emitida



0.21	3	SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DESCENDO PELA ESCADA ESQUERDA	UN	1,00
0.21	4	SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DESCENDO PELA ESCADA DIREITA	UN	1,00
0.21	5	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
0.21	6	TUBO PVC PARA ESGOTO DN 40MM	M	44,48
0.21	7	TUBO PVC PARA ESGOTO DN 50MM	M	103,62
0.21	8	TUBO PVC PARA ESGOTO DN 75MM	M	17,32
0.21	9	TUBO PVC PARA ESGOTO DN 100MM	M	53,27
0.22	0	JOELHO 45º PVC PARA ESGOTO DN 40MM	UN	42,00
0.22	1	TÊ 90º PVC PARA ESGOTO DN 50MMX50MM	UN	34,00
0.22	2	TÊ DE REDUÇÃO 90º PVC PARA ESGOTO DN 75MMX50MM	UN	1,00
0.22	3	TÊ DE REDUÇÃO 90º PVC PARA ESGOTO DN 100MMX50MM	UN	14,00
0.22	4	LUVA PVC SIMPLES PARA ESGOTO DN 50MM	UN	56,00
0.22	5	LUVA PVC SIMPLES PARA ESGOTO DN 75MM	UN	6,00
0.22	6	CAIXA SIFONADA PVC DN 150X150X50MM, COM GRELHA	UN	18,00
0.22	7	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DIM. 60X60CM, PROFUNDIDADE VARIÁVEL, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3), COM TAMPA E FUNDO EM CONCRETO FCK=15MPA	UN	3,00
0.22	8	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DIM. 80X80CM, PROFUNDIDADE VARIÁVEL, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3), COM TAMPA E FUNDO EM CONCRETO FCK=15MPA	UN	4,00
0.22	9	CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DIM. 60X60X50CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3), COM TAMPA E FUNDO EM CONCRETO FCK=15MPA	UN	1,00
0.23	0	TANQUE SÉPTICO PRISMÁTICO EM CONCRETO ARMADO FCK=25MPA, ESPESSURA 15CM, LARGURA INTERNA 3,00M, PROFUNDIDADE INTERNA 2,00M E ALTURA ÚTIL 2,50M, CONFORME PROJETO	UN	1,00
0.23	1	FILTRO ANAERÓBIO PRISMÁTICO EM CONCRETO ARMADO FCK=25MPA, ESPESSURA 15CM, DIM. 3,00X1,75X2,50M, CONFORME PROJETO	UN	1,00
0.23	2	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO CILÍNDRICA EM CONCRETO ARMADO FCK=25MPA, ESPESSURA 15CM, DIÂMETRO INTERNO 0,80M, CONFORME PROJETO	UN	1,00
0.23	3	SUMIDOURO CILÍNDRICO EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO, ESPESSURA 19CM, DIÂMETRO INTERNO 4,50M E ALTURA ÚTIL 2,75M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO FCK=25MPA, CONFORME PROJETO	UN	4,00
0.23	4	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS		

10

Certidão nº 871941/2022
23/08/2022, 13:36

Chave de Impressão: Dc22B

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/08/2022 e contém 16 folhas





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871941/2022, em 23/08/2022 emitida



0.23	5	TUBO PVC PARA ÁGUA PLUVIAL DN 100MM	M	465,91
0.23	6	TUBO PVC PARA ÁGUA PLUVIAL DN 150MM	M	42,35
0.23	7	JUELIHO 45° PVC PARA ÁGUA PLUVIAL DN 100MM	UN	2,00
0.23	8	CURVA LONGA 90° PVC PARA ÁGUA PLUVIAL DN 100MM	UN	26,00
0.23	9	CURVA LONGA 90° PVC PARA ÁGUA PLUVIAL DN 150MM	UN	3,00
0.24	0	LUVA DE CORRER PVC PARA ÁGUA PLUVIAL DN 100MM	UN	15,00
0.24	1	RAIO TIPO ABACAXI DN 150MM	UN	3,00
0.24	2	CAIXA DE AREIA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DIM. 80X80CM, PROFUNDIDADE VARIÁVEL, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO	UN	2,00
0.24	3	CAIXA DE AREIA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DIM. 100X100CM, PROFUNDIDADE VARIÁVEL, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO	UN	1,00
0.24	4	REVESTIMENTO		
0.24	5	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS		
0.24	6	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, EM PAREDES INTERNAS, ESP. 0,5CM	M2	2.345,00
0.24	7	EMBOÇO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA NO TRAÇO 1:2:8, EM PAREDES INTERNAS, ESP. 2CM	M2	498,60
0.24	8	REBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:5, EM PAREDES INTERNAS, ESP. 2,5CM	M2	2.345,00
0.24	9	REVESTIMENTO CERÂMICO 33X60CM, NA COR BRANCA, COM REJUNTAMENTO, EM PAREDES INTERNAS	M2	498,60
0.25	0	CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 1"X1", PARA PROTEÇÃO DE QUINA DE PAREDE	M	24,48
0.25	1	REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS		
0.25	2	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, EM PAREDES EXTERNAS, ESP. 0,5CM	M2	1.757,15
0.25	3	REBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:5, EM PAREDES EXTERNAS, ESP. 2,5CM	M2	1.757,15
0.25	4	REVESTIMENTO CERÂMICO 33X60CM, NA COR BRANCA, COM REJUNTAMENTO, EM PAREDES EXTERNAS	M2	890,10
0.25	5	REVESTIMENTO DE TETOS		
0.25	6	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:4, EM TETOS, ESP. 0,5CM	M2	1.377,46

11

Certidão nº 871941/2022

23/08/2022, 13:36

Chave de Impressão: DcZ2B

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2022 e contém 16 folhas





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871941/2022, em 23/08/2022 emitida



Certidão nº 871941/2022
23/08/2022, 13:36

Chave de Impressão: Dc22B

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/08/2022 e contém 16 folhas

0.25	7	REBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:5, EM TETOS, ESP. 2CM	M2	1.377,46
0.25	8	REVESTIMENTO CERÂMICO EM PLACAS ESMALTADA, TIPO EXTRA, (45X45)cm EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5,00m	M2	905,66
0.25	8	FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM ARAME	M2	942,66
0.25	9	FORRO DE PVC EM PLACAS, CONFORME PROJETO	M2	825,40
0.26	0	PAVIMENTAÇÃO		
0.26	1	PISO EM CERÂMICA 35X35, NA COR BRANCO, INCLUSO REJUNTAMENTO	M2	432,00
0.26	2	PISO EM PORCELANATO 60X60 NA COR BEGE, INCLUSO REJUNTAMENTO	M2	456,00
0.26	3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISOS EM PLACAS ESMALTADA, TIPO EXTRA, (45X45)cm EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5,00m	M2	873,75
0.26	4	CONTRAPISO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:4, ESPESSURA 3CM, PREPARO MANUAL	M2	980,00
0.26	5	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA FSP. 12mm, INCLUSO POLIMENTO	M2	657,00
0.26	6	PISO EM CARPETE DE FIO RESISTENTE AO TRÁFEGO PESADO, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, ESPESSURA 6MM, FIBRA 100% NYLON	M2	120,00
0.26	7	PISO CIMENTADO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:4, ESPESSURA 2CM, PREPARO MANUAL, COM JUNTAS DE DILATAÇÃO EM NYLON	M2	980,00
0.26	7	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS		
0.26	8	PISO EMM GRANITO		
0.26	9	PISO EM GRANITO CINZA ANDORINHA, PLACAS EM 60X60, INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	45,00
0.27	0	SOLEIRAS		
0.27	1	SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, LARGURA 15CM	M	23,00
0.27	2	PEITORIS		
0.27	3	PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA, LARGURA 17CM	M	21,00
0.27	4	APARELHOS, BANCADAS, METAIS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS SANITÁRIOS		
0.27	5	APARELHOS SANITÁRIOS		
0.27	6	VASO SANITÁRIO DE LOUÇA BRANCA, COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, EXCLUSO ENGATE EM METAL CROMADO	UN	4,00
0.27	7	VASO SANITÁRIO DE LOUÇA BRANCA, PARA PNE	UN	1,00

12





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871941/2022, em 23/08/2022



Certidão nº 871941/2022
23/08/2022, 13:36

Chave de Impressão: DcZ2B

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2022 e contém 16 folhas

0.27 8	CUBA DE LOUÇA BRANCA, DE EMBUTIR, INCLUSOS VÁLVULA E SIFÃO EM METAL CROMADO, EXCLUSO ENGATE EM METAL CROMADO	UN	3,00
0.27 9	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, PARA PNE, INCLUSOS VÁLVULA, SIFÃO E ENGATE EM METAL CROMADO	UN	4,00
0.28 0	MICTÓRIO DE LOUÇA BRANCA, INCLUSOS ENGATE E REGISTRO EM METAL CROMADO	UN	6,00
0.28 1	CUBA DE AÇO INOXIDÁVEL, DIM. 56X33X11,5CM, INCLUSOS VÁLVULA E SIFÃO EM METAL CROMADO	UN	2,00
0.28 2	TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL, COM ESFREGADOR, INCLUSOS VÁLVULA E SIFÃO EM METAL CROMADO	UN	2,00
0.28 3	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, PARA OS CUBAS	M2	2,00
0.28 4	TORNEIRA CROMADA PARA LAVATÓRIO	UN	6,00
0.28 5	TORNEIRA CROMADA PARA TANQUE	UN	2,00
0.28 6	CHUVEIRO CROMADO	UN	4,00
0.28 7	ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS HIDRÁULICOS E SANITÁRIOS		
0.28 8	ENGATE FLEXÍVEL CROMADO COM CANOPLA 1/2" - 30CM	UN	6,00
0.28 9	ASSENTO SANITÁRIO PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	4,00
0.29 0	PAPELEIRA DE AÇO INOX, DE SOBREPOR	UN	6,00
0.29 1	PORTA-TOALHA DE AÇO INOX, PARA TOALHA DE PAPEL	UN	6,00
0.29 2	SABONETEIRA DE AÇO INOX, DE SOBREPOR	UN	4,00
0.29 3	PORTA SABONETE LÍQUIDO, DE SOBREPOR	UN	6,00
0.29 4	CABIDE DE AÇO INOX, DE SOBREPOR	UN	4,00
0.29 5	BARRA DE APOIO EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PNE, L=90CM	UN	1,00
0.29 6	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO	M2	2,00
0.29 7	RESERVATÓRIO ELEVADO EM CONCRETO ARMADO CAP. 15.000 LITROS, FUNDAÇÃO EM TUBULÕES	UND	1,00
0.29 8	PINTURA		
0.29 9	PINTURA EM PAREDES INTERNAS		
0.30 0	SELADOR LATEX PVA, EM PAREDES INTERNAS, U1 DEMÃO	M2	3.266,36

13





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871941/2022, em 23/08/2022 emitida



Certidão nº 871941/2022

23/08/2022, às 13:36

Chave de Impressão: DcZ2B

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/08/2022 e contém 16 folhas

0.30			
1	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA, EM PAREDES INTERNAS, 02 DEMÃOS	M2	3.266,36
0.30			
2	PINTURA LATEX PVA, EM PAREDES INTERNAS, 02 DEMÃOS	M2	3.266,36
0.30			
3	SELADOR ACRÍLICO, EM PAREDES EXTERNAS, 01 DEMÃO	M2	1.757,15
0.30			
4	PINTURA LATEX ACRÍLICO, EM PAREDES EXTERNAS, 02 DEMÃOS	M2	1.757,15
0.30			
5	SELADOR LATEX PVA, EM TETOS, 01 DEMÃO	M2	1.377,46
0.30			
6	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA, EM TETOS, 02 DEMÃOS	M2	1.377,46
0.30			
7	PINTURA EM MADEIRAS		
0.30			
8	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, 02 DEMÃOS, INCLUIDO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO (ESQUADRIAS)	M2	83,75
0.30			
9	PINTURA EM METAIS		
0.31			
0	PINTURA ESMALTE FOSCO, 02 DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICAS (ESQUADRIAS)	M2	522,48
0.31			
1	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
0.31			
2	ESCADA TIPO MARINHEIRO METÁLICA, INCLUIDO PINTURA ESMALTE SINTÉTICO COM FUNDO ANTICORROSIVO	M	3,25
0.31			
3	CORRIMÃO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 2", PINTADO COM ESMALTE SINTÉTICO, CONFORME PROJETO	M	174,59
0.31			
4	URBANIZAÇÃO		
0.31			
5	DRENAGEM		
0.31			
6	BOCA DE LOBO DUPLA	UN	2,00
0.31			
7	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 02	UN	2,00
0.31			
8	TUBO DE CONCRETO PARA GALERIA, DIÂM. 0,60M - PA1	M	80,00
0.31			
9	BOCA TIPO NT, PARA DIÂM. 0,60M	UN	1,00
0.32			
0	DISSIPADOR DE ENERGIA, PARA DIÂM. 0,60M	UN	1,00
0.32			
1	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 05	M	776,30
0.32			
2	SARJETÃO DE CONCRETO (0,30X0,10M)	M	335,18
0.32			
3	SARJETÃO DE CONCRETO (0,60X0,10M)	M	138,30

14





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871941/2022, em 23/08/2022 emitida



0.32			
4	PAVIMENTAÇÃO/ESTACIONAMENTO		
0.32			
5	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ		
0.32			
6	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	1 300,00
0.32			
7	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1A. CATEGORIA	M3	260,00
0.32			
8	TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, DMT 20,00KM	T.KM	5 200,00
0.32			
9	BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA	M3	208,00
0.33			
0	IMPRIMAÇÃO	M2	1 308,93
0.33			
1	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	1 137,97
0.33			
2	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO (CBUQ), DMT 10,00KM	1 KM	1 115,20
0.33			
3	CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE - CBUQ (CAPA DE ROLAMENTO)	T	650,00
0.33			
4	PAVIMENTAÇÃO EM PEÇAS PREMOLDADAS DE CONCRETO		
0.33			
5	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	1 180,00
0.33			
6	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1A. CATEGORIA	M3	281,59
0.33			
7	BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA, DMT 20,00KM	M3	225,27
0.33			
8	PISO EM BLOCO INTERTRAVADO, TIPO SEXTAVADO, FCK=35MPA, DIM. 25X25CM, ESPESURA 8CM	M2	890,00
0.33			
9	PISO EM BLOCO INTERTRAVADO, TIPO TIOJOLINHO, DIM. 20X10CM, ESPESURA 8CM	M2	546,40
0.34			
0	PISO TÁTIL DIRECIONAL EM CONCRETO, COLORIDO, P/ DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO	M2	258,00
0.34			
1	PISO TÁTIL ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/ DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO - TIPO ALERTA	M2	65,00
0.34			
2	PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8CM, ARMADO	M2	589,00
0.34			
3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
0.34			
4	RAMPA DE ACESSO EM CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA, ESPESURA 10CM, ACABAMENTO COM CIMENTADO ÁSPERO, FSP. 3CM, COM PREPARO DE CAIXA E JUNTA DE DILATAÇÃO PLÁSTICA	M2	17,26
0.34			
5	LAJE MACIÇA EM CONCRETO ARMADO, INCLUSO ESCORAMENTO E FORMA EM MADEIRA - CONCRETO 20MPA	M2	980,00

15

Certidão nº 871941/2022
23/08/2022, 13:36

Chave de Impressão: DcZ2B

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/08/2022 e contém 16 folhas





0.34			
6	PISO EM PARALELEPIPEDO	M2	1.670,00
0.34			
7	LIMPEZA DA OBRA		
0.34			
8	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	2.062,04


4º Ofício de Notas

São Luís/MA, 16 de agosto de 2022.

Silmara Cristina Rego Sales

Sócia Administradora - BS Construtora Ltda.

CPF.: 037.892.353-69



Thais Carneiro Cutrim
Escrevente Autorizada

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871941/2022, em 23/08/2022 emitida



Certidão nº 871941/2022
23/08/2022, 13:36
Chave de Impressão: DcZ2B

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2022 e contém 16 folhas

16



LAUDO TÉCNICO DE EXECUÇÃO DE OBRA

Profissional: LUIZ PEREIRA DOS SANTOS NETO – CREA-MA
111902902-3

Atesto para devido fins que fora feita uma consulta a respeito da obra executada pela empresa CONSTEC – CONSTRUTORA TÉCNICA, inscrita no **CNPJ: 26.775.160/0001-04**, localizada na rua Israel 1 Sala 19 Edif Cet, Jardim São Cristóvão, CEP 65056-420, pelo profissional Mauro Braga do Nascimento – CREA: 1103881523MA, em obra localizada na cidade de Barreirinhas / MA, Avenida Rodoviária, Loteamento Conviver N.º 18 – Bairro Cidade Nova, CEP: 655900-00

CONTRATANTE	BS Construtora e Comercio Ltda – EPP CNPJ: 12.647.959/0001-00
PRAZO DE EXECUÇÃO	03/05/2022 A 15/08/2022
RESPONSÁVEL TÉCNICO	Mauro Braga do Nascimento – CREA 1103881523MA

- INFORMAÇÕES DA ART DO PROFISSIONAL
- NÚMERO DA ART: **MA20220525672**
- PROPRIETÁRIO: **BS CONSTRUTURA E COMERCIO LTDA – EPP**
- VALOR ESTIMADO DA OBRA: **R\$ 1.457.845,75**

ATIVIDADES TÉCNICAS		
ATUAÇÃO	UND	TOTAL
49 - EXECUÇÃO DE OBRA > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS	M²	1650.12
49 - EXECUÇÃO DE OBRA > ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.2 - EM ESTACAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO	M²	1650.12
49 - EXECUÇÃO DE OBRA > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	M²	1650.12
49 - EXECUÇÃO DE OBRA > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS	M²	1130.00
49 - EXECUÇÃO DE OBRA > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.3 - DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	M²	1650.12



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871941/2022, em 23/08/2022, emitida



Certidão nº 871941/2022
23/08/2022, 13:36

Chave de Impressão: Dcz2B

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2022 e contém 3 folhas





1) INFRAESTRUTURA

Foi verificado que as fundações foram do tipo profunda, do tipo estaca e viga baldrame em concreto armado em concreto usinado bombeado, fora executada sobre alicerce em alvenaria de pedra argamassada, estrutura conforme projeto estrutural, também elaborado por tal profissional

2) SUPRAESTRUTURA

Foi verificado que a supraestrutura foi executada em estrutura de concreto armado em concreto usinado bombeado, conforme projeto estrutural desenvolvido pelo mesmo profissional. Foi verificado também a existência de laje pré-moldada do tipo nervurada em treliças e placas de EPS.

3) COBERTURA

Foi verificado que a cobertura foi executada sobre uma estrutura predominante metálica treliçada, apoiada sobre a laje e alvenaria, e telha trapezoidal de alumínio, espessura 0.7mm sobre estrutura metálica.

4) ALVENARIAS E DIVISÓRIAS

A alvenaria de vedação foi executada em de tijolos de 6 furos com elementos vazados para a circulação de ar, assentado com argamassa (cimento e areia), existindo também algumas divisórias executadas em granito e gesso.

5) REVESTIMENTOS

O revestimento em paredes internas e externas se deu através da execução de chapisco, emboço e reboco, logo apos o término, fora preparada para a pintura, onde houve a aplicação de um selador acrílico e logo após aplicação de emacamento com massa corrida (interna) e pintura com tinta latex PVA (interna) e latex acrílica (externa). Complementando com assentamento de cerâmicas branca (33x60) com rejuntamento.

6) PISO

Foi executado um contrapiso em argamassa de cimento e areia, sobre um aterro compactado, e logo apos, foi aplicado em partes revestimentos piso cerâmico na cor branca (35x35) e do tipo porcelanato na cor bege (60x60). Foi complementado com piso industrial de alta resistência, polido e piso cimentada de argamassa (cimento e areia). Sob as portas, foi colocado soleiras em granito.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871941/2022, em 23/08/2022 emitida



Certidão nº 871941/2022
23/08/2022, 13:36

Chave de Impressão: Dc22B

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2022 e contém 3 folhas





7) PAVIMENTAÇÃO / ESTACIONAMENTO

A pavimentação do estacionamento, foi executado com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), depois da regularização do subleito foi executado a imprimação do CBUQ (capa de rolamento) conforme projeto elaborado por tal profissional.

8) INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS

Nas instalações sanitárias, foi executado através de tubos de PVC e encaminhados para um sistema de fossa e sumidouro, conforme projeto.

Nas instalações hidráulicas, é do tipo indireta, feita através de um sistema de cisterna que por um sistema de bombas encaminha a água para a caixa d'água superior que distribui para o restante da edificação.

9) INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Foi executado as instalações elétrica embutidas em eletrodutos corrugados e rígidos, constando quadros elétricos e aterramentos existentes em projeto e distribuídos em circuitos conforme dimensionamento.

10) INSTALAÇÕES DE COMBATE A INOCÊNCIA

As tubulações são predominantes de ferro galvanizado 2 1/2", constando 5 hidrantes 2 1/2", com saídas de adaptação para junta storz de 63mm, provido de registro angular e abrigo na cor vermelha. Iluminação de emergência, sinalização e extintores conforme projeto elaborado por tal profissional.

11) ESQUADRIAS


As portas são em vidro temperado e madeira semioca revestidas com laminado e janelas e basculantes em alumínio e vidro temperado, existe também um gradeamento de metalon externo de proteção nas esquadrias.

12) IMPERMEABILIZAÇÕES

Sobre a laje e calhas de concreto, foi realizado um sistema de impermeabilização em manta asfáltica. Foi também usado aditivo impermeabilizante nas calhas de concreto.

Nas fundações foi feito a impermeabilização com tinta asfáltica (duas demãos)

São Luis – Maranhão, 15 de agosto de 2022



LUIZ PEREIRA DOS SANTOS NETO

CREA-MA 111902902-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871941/2022, em 23/08/2022 emitida



Certidão nº 871941/2022
23/08/2022, 13:36

Chave de Impressão: DcZ2B

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2022 e contém 3 folhas





CREA / MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão
WEB - 112551 / 2016

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO : WEB - 112551 / 2016

PROTOCOLO : PRO0008549215

DATA DE EMISSÃO : 13/01/2016



Por delegação de poderes constantes na(o) Decisão de Diretoria, Número 0021/2008, de 06/03/2008, da Presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, em cumprimento ao disposto na resolução 1025, de 12/10/2009 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo

Nome do Profissional : **MAURO BRAGA DO NASCIMENTO**

Carreira : 1103881523XXX

CPF 43180914300

Título(s)

Engenheiro Civil

Pós-Graduação(ões)

ART(s)

ART: 609737 Tipo da ART: Normal

Registrada em: 12/01/2016

Baixada em: 13/01/2016

Endereço da Obra: AV. DOS PORTUGUESES S/N, BACANGA, CEP: 65020290 SAO LUIS/

Proprietário: UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO - UFMA

Empresa: BS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA

Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO - UFMA

CONSTRUÇÃO DE RESTAURANTE TERCEIRIZADO NO CAMPUS DE PINHEIRO ENDEREÇO DA OBRA: RUA RAIMUNDO JOSE PIMENTA S/N, BAIRRO FLORESTA - PINHEIRO/MA VALOR DA OBRA: 590.290,61. PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 MESES. INÍCIO DA OBRA: 12/10/2013. CONCORRÊNCIA N. 07/2013. CEL/PCU - SIFEC N. 07/2013. CONTRATO N. 27/2013 - CEL/PRECAM - SICON N. 80/2013

SO SE INCLUI NESTA AVERBAÇÃO OS SERVIÇOS RELACIONADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, NO ÂMBITO DA ATRIBUIÇÃO DO PROFISSIONAL

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s), averbando-se o(s) ATESTADO(s), DECLARAÇÃO(ões) e/ou CERTIDÃO(ões) em anexo como parte integrante da mesma, somente os serviços a que se referem as atribuições do Profissional acima citado, devidamente cancelada, que vai datada e assinada, por quem de direito





CREA - MA - RICA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 19351/16 de 01 a 07

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO
PREFEITURA DE CAMPUS
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS

ATESTADO CAPACIDADE TECNICA E OPERACIONAL

ATESTAMOS PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE TECNICA E OPERACIONAL JUNTO AS REPARAÇÕES PUBLICAS, FEDERAIS, ESTADUAS E MUNICIPAIS E AUTARQUIAS, EMPRESAS DE ECONOMIA MISTAS E ENTIDADES PRIVADAS, QUE A EMPRESA BS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA. COM O CNPJ: 12.647.959.0001/00, SEDIADA NA AVENIDA GUAJAJARAS Nº 220, SALA Nº 01, BAIRRO TIRIRICAL / SÃO CRISTOVÃO, SÃO LUIS - MA, EXECUTOU E CONCLUIU O SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE RESTAURANTE TERCEIRIZADO NO CAMPUS DE PINHEIRO - MA DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 027/2013 CEL/PCU-SICON Nº80/2013, ASSINADO COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO CONFORME AS CARACTERISTICA A SEGUIR RELACIONADAS.

RESPONSÁVEL TECNICO:

MAURO BRAGA DO NASCIMENTO
Engenheiro Civil - CREA Nº1103881523 D/MA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE RESTAURANTE TERCEIRIZADO NO CAMPUS DE PINHEIRO-MA
CONFORME CONTRATO Nº0 27/2013-CEL/PCU-SICON Nº80/2014-PRAZO DE EXECUÇÃO 04 MESES
LOCALIZAÇÃO: CAMPUS UNIVERSITARIO DE PINHEIRO - MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
01	SERVICOS PRELIMINARES		
0101	Taxa do crea	UN	1,00
0102	Instalacao provisoria de agua c/ registro de esfera PVC 1/2"	PT	1,00
0103	Instalação provisória de água com torneira plástica PVC 01/2"	PT	5,00
0104	Instalacao provisoria de forca	PT	5,00
0105	Instalacao provisoria de luz	PT	5,00
0106	Mobilizacao	UN	1,00
0107	Barracao de obra para alojamento/escritorio, paredes em compensado 10mm, cobertura em telha fibrocimento, incluso instalacoes eletricas e esquadrias	M2	42,00
0108	Limpeza manual de terreno(com raspagem superficial)	M2	11.200
0109	Locacao convencional de obra, atraves de gabarito de tabuas corridas pontaleadas, c/ reaproveitamento 10 vezes	M2	582,00
0110	Placa de obra em chapa de aco galvanizado	M2	6,40
0111	Barracao para deposito em tabuas de madeira, cobertura em fibrocimento 4mm, incluso piso argamassa traco 1:6 (cimento e areia)	M2	20,00
0112	Tapume de chapa de madeira compensada (6mm), com pintura a cal aproveitamento 2x	M2	319,00
0113	Barracao de obra em chapa de madeira compensada com banheiro, cobertura em fibrocimento 4mm, incluso instalacoes hidro-sanitarias e eletricas	M2	8,00
02	ADMINISTRACAO LOCAL		
0201	Locacao de andaime metalico tubular tipo torre, com largura te 2,00m, altura 1,00m	M	80,00
0202	Administração local	UN	100,00
03	MOVIMENTO DE TERRA		



0301	Aterro c/ espalhamento e compactação mecanizados, incluindo material por empréstimo		
0302	Reaterro de valas/cavas, compactada a mão, em camadas de até 30cm	M3	140,00
0303	Escavação manual de valas H=1,50m	M3	138,00
0304	Reaterro e compactação mecânica de vala c/ compactador tipo soquete vibratório	M3	161,00
04	SERVICOS EM CONCRETO	M3	23,00
0401	Sapata corrida em alvenaria de bloco estrutural(14x19x39)cm c/ enchimento em concreto, base armada(40x10)cm, altura total 60cm	M	218,00
0402	Forma em chapa de madeira plastificada 12mm, para estrutura de concreto(pilares/vigas/lajes) reap. 5x	M2	373,00
0403	Formas tipo sanduiche com tabuas, 30 aproveitamentos	M2	34,00
0404	Armação de aço CA-60 diam. 3,4 a 6,0mm - fornecimento/corte (c/ perda de 10%) / dobra / colocação	KG	752,00
0405	Concreto estrutural fck=25 mpa, virado em betoneira, na obra sem lançamento	M3	52,00
0406	Lastro de concreto traço 1:4:8, espessura 5cm, preparo mecânico	M2	120,00
0407	Lancamento e aplicação manual de concreto em estrutura, inclusive vibração	M3	52,00
0408	Laje pré-moldada p/ forro, sobrecarga 100kg/m², vãos até 3,50m/e=8cm, c/ lajetas e cap. c/ conc Fck=20Mpa, 3cm, inter-eixo 38cm, c/ escoramento (reap. 3x) e ferragem negativa	M2	229,00
0409	Armação aço CA-50 diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm (1/2) - fornecimento/corte (perda de 10%)/dobra / lançamento	KG	1.754
05	ALVENARIA E PAINÉIS		
0501	Divisória em granito branco, espessura 3cm, assente c/ argamassa 1:4 (cimento e areia), rejuntado com cimento	M2	16,00
0502	Painel horizontal e vertical em placa cimentícia esp=10mm, inclusive elemento de fixação - completo	M2	123,00
0503	Alvenaria de tijolo cerâmico furado 10x15x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	M2	773,00
06	COBERTURA		
0601	Cobertura com telha alumínio trapezoidal 40, espessura 0,5mm	M2	210,00
0602	Estrutura metálica para cobertura - restaurante(2535 kg), conforme projeto	UN	1,00
0603	Cobertura com telha alumínio trapezoidal 40, espessura 0,5mm, com isolamento termo acústico	M2	246,00
0604	Pingadeira de concreto 13,5mpa aparente, incl. armação e forma, medindo (0,25x0,05)m	M	161,00
0605	Rufo em concreto armado, largura 40cm, espessura 7cm	M	50,00
0606	Rufo em chapa de aço galvanizado, N.24, Desenvolvimento 50cm	M	45,00
0607	Estrutura para telha ondulada fibrocimento, alumínio ou plástico, em madeira aparelhada, apoiada em laje ou parede	M2	210,00
07	ESQUADRIAS		
0701	Ferragens para portão de ferro de abrir duas folhas, inclusive colocação		
0702	Porta de madeira compensada lisa(0,80x2,10)m, com visor em vidro liso(0,30x0,40)m, forramento, dobradiça vai e vem e demais ferragens de lata completa	UN	2,00
0703	Porta de madeira compensada lisa duas folhas (1,60x2,10)m, com visor em vidro liso(0,30x0,40)m, forramento, dobradiça vai e vem e demais ferragens de lata completa	UN	2,00
0704	Porta em madeira maciça, tipo mexicana (0,80x2,1)m, forramento, dobradiças c/ anel e parafusos de latão, fechadura de cilindro c/ macaneta tipo alavanca	UN	9,00
0705	Porta em madeira maciça, duas folhas tipo mexicana (1,60x2,1)m, forramento, dobradiças c/ anel e parafusos de latão, fechadura de cilindro c/ macaneta tipo alavanca	UN	1,00
0706	Porta c/ quadro de madeira maciça e enchimento em lambril(0,60x1,90)m, forramento, dobradiça com anel e parafusos de latão, fechadura livre ocupado	UN	4,00
0707	Porta c/ quadro de madeira maciça e enchimento em lambril(0,90x1,90)m, forramento, dobradiça com anel e parafusos de latão, fechadura livre ocupado	UN	4,00
0708	Porta de PVC com estrutura e ferragens de alumínio (requadro, guia, travessa, batente, fechadura e dobradiça(3 1/2x3)" , largura 0,60m	UN	4,00
0709	Janela de alumínio tipo maxim-air, série 25	M2	15,00
0710	Janela de alumínio de correr, 2 folhas, para vidro, sem bandeira, linha 25	M2	2,00
0711	Porta de abrir em alumínio tipo veneziana, perfil série 25, com guarnições	M2	2,00
0712	Portão de ferro com vara de 1/2", com requadro	M2	4,00
08	INSTALACOES ELETRICA E REFRIGERACAO		

CREA - MA
 AVERBAMOS O PRESENTE
 ATTESTADO COMO PARTE
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO

503/2014

18



0801	Luminaria de sobrepor tipo arandela, inclusive lampada fluorescente compacta de 23w - completa	UN	21,00
0802	Luminaria de embutir 2x16w (307x72x617)mm, corpo em chapa de aço fosfatizada e pintada eletrostaticamente, refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado de alta pureza e refletancia	UN	40,00
0803	Luminaria de embutir 2x32(307x72x617)mm, com corpo em chapa de aço fosfatizada e pintada eletrostaticamente, refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado de alta pureza e refletancia, reator eletrônico e lampadas	UN	27,00
0804	Ponto de luz, em parede ou teto, com eletroduto de 20mm, cabo flexível isolamento(0.60 a 1)kv 2,5mm, interruptor de 01 secao e caixa 4x2"	UN	88,00
0805	Ponto de força de embutir até 600W, eletroduto 3/4", cabo tipo BB 3x2,5mm ² e tomada 2P+T com 2 modulos	UN	38,00
0806	Ponto de força monofásico de embutir para central mini split (12.000 a 30.000)BTU, distancia média 15,00m, c/ eletroduto 3/4", cabo flexível isolamento(0,6 a 1)kv, #4mm ² , tomada 2P+T, rasgo e tubulações de dreno e passagem figurifica	UN	1,00
0807	Base para quadro de subestacao esp=0,20m, sobre lastro de concreto, laje med.(1,20x0,50x2,00m)	UN	1,00
0808	Subestacao aerea potencia 45KVA - completa	UN	1,00
0809	Eletroduto de PVC rígido roscavel 100mm (4"), fornecimento e instalacao	M	18,00
0810	Ponto seco para logica e telefonia incluindo eletroduto pvc soldavel 20mm, c/ caixa 4x2" e rasgo e enchimento	PT	4,00
0811	Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750V 35mm ² fornecimento e instalacao	M	112,00
0812	Ponto de força de embutir isolado 1000 a 1500w(2,5)mm e tomada 2p+t	PT	6,00
0813	Disjuntor termomagnetico monopolar padrao nema (americano) 10 A 30A 240V, fornecimento e instalacao	UN	23,00
0814	Disjuntor termomagnetico tripolar padrao nema (americano) 10 A 50A 240V, fornecimento e instalacao	UN	1,00
0815	Disjuntor termomagnetico tripolar padrao nema (americano) 60 a 100A 240V, fornecimento e instalacao	UN	3,00
0816	Quadro de distribuicao de energia em chapa metalica, de sobrepor, com porta, para 24 disjuntores termomagneticos monopolares, sem dispositivo para chave geral, com barramento trifasico e neutro, fornecimento e instalacao	UN	1,00
0817	Quadro de distribuicao de energia em chapa metalica, de embutir, com porta, para 08 disjuntores termomagneticos monopolares, com dispositivo para chave geral, com barramento trifasico e neutro, fornecimento e instalacao	UN	1,00
0818	Quadro de montagem confeccionado em chapa de aço galvanizada (680x480x220) mm, com pintura eletrostatica cor cinza	UN	1,00
09	INSTALACAO HIDRAULICA		
0901	Ponto de agua fria PVC 1/2" - c/ 6,00m de tubo de PVC soldavel, 2 joelhos, joelho com bucha de latao, e rasgo	PT	32,00
0902	Tubo PVC soldavel agua fria DN 25mm, inclusive conexoes - fornecimento e instalacao	M	24,00
0903	Tubo PVC soldavel agua fria DN 32mm, inclusive conexoes - fornecimento e instalacao	M	24,00
0904	Tubo PVC soldavel agua fria DN 40mm, inclusive conexoes - fornecimento e instalacao	M	15,00
0905	Tubo PVC soldavel agua fria DN 50mm, inclusive conexoes - fornecimento e instalacao	M	12,00
0906	Tubo PVC soldavel agua fria DN 60mm, inclusive conexoes - fornecimento e instalacao	M	12,00
0907	Tubo PVC soldavel agua fria DN 75mm, inclusive conexoes - fornecimento e instalacao	M	6,00
10	INSTALACAO SANITARIA		
1001	Ponto sanitário 40mm com escavação e reaterro completo	PT	15,00
1002	Ponto sanitário 50mm com escavação e reaterro completo	PT	17,00
1003	Ponto sanitario 075mm, com escavacao e reaterro-completo	PT	1,00
1004	Ponto sanitário 100mm com escavação e reaterro completo	PT	8,00
1005	Fossa septica em alvenaria estrutural de bloco de concreto esp. 14cm, medindo (3,00x1,50x1,50)m; incluindo enchimento, fundo e tampa em concreto 20Mpa, armacao, revestimento interno c/ chapisco 1/3 e reboco 1/4 (cimento e areia)	UN	1,00
1006	Caixa de inspeção, passagem ou gordura em alvenaria de bloco estrutural, med.(60x60x80)cm, revestimento interno de cimento/areia 1:4 e tampa de concreto	UN	9,00
1007	Sumidouro anaerobio em alvenaria de tijolo ceramico esp. 19cm, diametro 2,50m e altura 3,50m, incluindo blocos, pilares, cinta inferior, superior e tampa, duas visitas com fechamento em ferro fundido e lastro de brita	UN	1,00
1008	Ralo hemisférico tipo abacaxi 100mm	UN	7,00
1009	Tubo PVC para esgoto predial DN 50mm, inclusive conexões - Fornecimento e instalacao	M	34,00

CREA - MA
 AVERBAMOS O PRESENTE
 ATESTADO COMO PARTE
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO
 01/07/2017

[Handwritten signature]

11010	Tubo PVC para esgoto predial DN 75mm - inclusive conexões fornecimento e instalação	M	80,00
11011	Tubo PVC para esgoto predial DN 100mm - inclusive conexões fornecimento e instalação	M	80,00
11012	Ramal predial de esgoto sanitário DN 200mm, c/ escavação e reaterro	M	10,00
11	INSTALACAO DE COMBATE A INCENDIO		
1101	Luminaria de emergencia c/ lampadas 2x8W	UN	12,00
1102	Placa indicativa de saída de emergência(25x35)cm, fundo verde c/ letras cor branca, fotoluminescente	UN	4,00
1103	Extintor CO2 6kg - fornecimento e instalação	UN	3,00
1104	Extintor de agua pressurizada 10 litros, incluindo suporte de parede carga completa fornecimento e colocação	UN	3,00
12	LOUCAS E METAIS		
1201	Vaso sanitario de louca branca para portadores de necessidades especiais, com massa de vedação e parafuso de fixação completo	UN	2,00
1202	Vaso sanitario de louca branca c/ caixa de descarga acoplado, assento, parafuso de fixação e massa de vedação	UN	6,00
1203	Cuba de louça branca (52x39)cm c/ ladrao, e ferragens em metal cromado(sifão, valvula, engate flexível e torneira de pe)	UN	7,00
1204	Dispenser p/ toalha de papel intertravado	UN	5,00
1205	Saboneteira p/ refil, ref. ACBR800, base em ABS cinza e tampa em ABS branco, marca jofel ou equivalente	UN	5,00
1206	Saboneteira de embutir, aço inoxidável	UN	2,00
1207	Porta papel-higienico em poliestireno p/ rolo 300mm	UN	8,00
1208	Cabide c/ dois ganchos, c/ latao cromado	UN	10,00
1209	Barra de apoio em aço inoxidável escovado 1 1/4", l=45cm	UN	8,00
1210	Barra de apoio em aço inoxidável escovado 1 1/4", l=80cm	UN	4,00
1211	Barra de apoio em aço inoxidável escovado 1 1/4", l=1,00m; para lavatorio de portadores e necessidades especiais	UN	2,00
1212	Bancada quarto de círculo em granito ouro branco, raio 50cm, inclusive cuba de louca e acessórios	UN	2,00
1213	Bancada em aço inoxidável formato em l, largura 0,60cm, laterais 4,45m e 3,60m, com duas cubas(0,60x0,40x0,30), inclusive acessórios(torneira sifão e valvula americana)	UN	1,00
1214	Bancada em aço inoxidável formato em l, largura 0,60cm, laterais 2,60m e 2,45m, com duas cubas(0,60x0,40x0,30), inclusive acessórios(torneira sifão e valvula americana)	UN	1,00
1215	Bancada reta em aço inoxidável medindo (3,00x0,60), com duas cubas (0,60x0,40x0,30), inclusive acessórios(torneira sifão e valvula americana)	UN	1,00
1216	Bancada reta em aço inoxidável medindo (4,00x0,80), com duas cubas (0,80x0,60x0,40), inclusive acessórios(torneira sifão e valvula americana)	UN	1,00
1217	Bancada reta em aço inoxidável medindo (3,50x0,80), com duas cubas (0,80x0,60x0,40), inclusive acessórios(torneira sifão e valvula americana)	UN	1,00
1218	Bancada reta em aço inoxidável medindo (1,75x0,80)m	UN	1,00
1219	Bancada reta em aço inoxidável medindo (1,50x0,80)m	UN	1,00
1220	Ducha higienica inclusive registro de pressão c/ canopla acabamento cromado 1/2"	UN	2,00
1221	Valvula descarga 1.1/2" com registro, acabamento em metal cromado - fornecimento e instalação	UN	2,00
1222	Tanque de marmore sintético 22 litros c/ válvula em plástico branco 1.1/4"x1.1/2", sifão plástico tipo copo 1.1/4" e torneira de metal amarelo curta 1/2" ou 3/4" para tanque - fornecimento e instalação	UN	1,00
1223	Chuveiro plástico branco com branco de 1/2" e registro de pressão de 1/2" c/canopla e volante em metal cromado - fornecimento e instalação	UN	2,00
1224	Registro de pressão c/canopla cromado D=15mm (1/2")	UN	2,00
1225	Registro de gaveta c/canopla 3/4"	UN	4,00
1226	Espelho de cristal e=4mm, incluindo fornecimento, acessórios e fixação	M2	9,00
1227	Registro gaveta 1 1/2" com canopla acabamento cromado simples-fornecimento e instalação	UN	1,00
1228	Registro gaveta 1" com canopla acabamento cromado simples-fornecimento e instalação	UN	25,00
1229	Registro gaveta 3" bruto latao-fornecimento e instalação	UN	1,00
1230	Registro gaveta 2" bruto latao-fornecimento e instalação	UN	2,00
13	IMPERMEABILIZACAO		
1301	Impermeabilização semi-flexível bicomponente, 3 demãos	M2	40,00

CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTERESSADA DA CERTIDÃO

[Assinatura]



1302	Proteção mecânica c/arg. traco 1:3(cimento e areia), espessura 3,00 cm	M2	132,00
1303	Regularização de piso/base em argamassa traco 1:4 (cimento e areia), espessura 3cm, preparo manual	M2	90,00
1304	Impermeabilização com manta asfáltica 4mm	M2	92,00
14	REVESTIMENTO DE PAREDE		
1401	Revestimento com pastilha de porcelana (5x5cm), cor vermelha com cimento colante e rejuntamento	M2	58,00
1402	Revestimento c/ lajota cerâmica (30x30)cm na cor branco, assente c/ cimento colante e rejuntamento	M2	509,00
1403	Revestimento com placa extrudada(240x54x9)mm, assente com cimento colante e rejuntamento	M2	73,00
1404	Emboço traco 1:4(cimento e areia), espessura 2,0 cm, preparo manual	M2	640,00
1405	Reboco (massa única) traco 1:6 (cimento e areia), espessura 2,5cm, preparo manual	M2	1.115
1406	Chapisco traco 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo manual	M2	1.755
15	REVESTIMENTO DE PISO		
1501	Piso industrial de alta resistência espessura 12mm, incluso juntas de dilatação, lixamento mecanizado e resina acrílica	M2	266,00
1502	Piso em cerâmica esmaltada 1ª pei-v, padrão médio, assentada c/ argamassa de cimento e areia, preparo manual, rejunte c/ cimento branco	M2	202,00
1503	Regularização de piso/base em argamassa traco 1:4 (cimento e areia), espessura 3cm, preparo manual	M2	468,00
1504	Lastro de concreto traco 1:4:8, espessura 7cm, preparo mecânico	M2	468,00
16	RODAPE, SOLEIRA E PEITORIL		
1601	Soleira em granito ouro branco (150x20)mm	M	17,00
1602	Rodape em granito ouro branco (120x20)mm	M	88,00
1603	Peitoril em granito ouro branco (170x20)mm sem rebaixo	M	36,00
1604	Friso/rodape de alumínio natural U(4x1)cm, assente c/ argamassa 1:4, cimento e areia	M	38,00
17	FORRO		
1701	Forro de PVC em placas moduladas (625x1250x300)mm, com estrutura em perfil "T" de alumínio natural	M2	320,00
18	SERVICOS COMPLEMENTARES		
1801	Prateleira em granito ouro branco (25x20)mm, c/ apoio do mesmo material a cada metro	M	11,00
1802	Tampo de granito ouro branco, larg. total 0,70m; engastada na parede e c/ apoios em cantoneira galvanizada (2x1/4" a cada metro, testeira e rodapião	M	9,00
1803	Tampo de granito ouro branco, larg. total 0,90m; engastada na parede e c/ apoios em alvenaria, testeira e rodapião	M	5,00
1804	Tampo de granito ouro branco, larg. total 0,80m; engastada na parede e c/ apoios em alvenaria, testeira e rodapião	M	5,00
1805	Tampo de granito ouro branco, larg. total 1,20m; engastada na parede e c/ apoios em alvenaria, testeira e rodapião	M	7,00
1806	Guarda-corpo em tubo de aço inoxidável 2", montado	M	10,00
1807	Escada tipo marinho em tubo de aço galvanizado 1 1/2" 5 degraus	M	5,00
19	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA E PAISAGISMO		
1901	Meio-fio e sarjeta conjugados de concreto 15mpa, 30 cm base x 26cm altura, moldado in loco com extrusora	M	56,00
1902	piso em blocos de concreto sextavado, espessura 8cm, com junta rígida, em argamassa no traco 1:4(cimento e areia), assentados sobre colchão de po de pedra, co apoio de caminhão toco	M2	365,00
1903	Execução de calçada em concreto 1:3:5 (fck=12Mpa) preparo mecânico, E=7cm	M2	464,00
1904	Grama batatais	M2	88,00
20	PINTURA		
2001	Pintura esmalte 2 demãos zarcão p/ esquadria de ferro	M2	18,00
2002	Pintura verniz poliuretano brilhante incolor, três demãos	M2	80,00
2003	Pintura de meio-fio c/ cal, na cor branco	M	56,00
2004	Pintura c/ tinta texturizada para ambientes internos/externo	M2	1.083
2005	Pintura latex acrílica ambientes internos/externos, duas demãos	M2	278,00
2006	Emassamento com massa acrílica para ambientes internos/externos, duas demãos	M2	278,00
2007	Fundo selador acrílico ambientes internos/externos, uma demão	M2	278,00

CREA - MA
 AVERBAMOS O PRESENTE
 ATESTADO COMO PARTE
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO

2024/08/14

20



21	SERVICOS FINAIS		
2101	Desmobilizacao	UN	1,00
2102	Limpeza final da obra	M2	452,00
	TOTAL		

Atestamos, ainda, que os serviços desenvolveram-se satisfatoriamente, obedecendo aos projetos, especificações e normas técnicas, e nada havendo que desabone a conduta da empresa.

São Luis (MA) 26 de outubro de 2015.


CEZAR NOBRE BRAGA
ENG. FISCAL DA OBRA
PRECAM/UFMA


Alferedo de Jesus Ferreira de Sena
Diretor do Departamento de Projetos e Obras
PRECAM/UFMA

Campus do Bacanga - Predio da Prefeitura de Campus - PRECAM
Av. dos Portugueses, s/n - Campus Universitário do Bacanga
São Luis - MA - CEP: 65086-581 / CNPJ nº06.279.108/0001-19
E-mail: depro@ufma.br - Fone: 3301-8143

CREA-MA
AVERBAMOS EM ESSE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 12551/16 Fis. 01207


2015



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DO MARANHÃO

Rua 28 de julho, 214 - Fone: (098) 221.2021 - 221.2094 - 221.2116 - Fax: (098) 232.3485 - São Luís - MA



CERTIDÃO DE APROVAÇÃO TÉCNICA

Esta certidão atesta a aprovação técnica do projeto de engenharia, arquitetura ou agronomia, elaborado pelo profissional responsável, em conformidade com as normas técnicas e legais em vigor.

Esta certidão é emitida pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Maranhão, em conformidade com o artigo 17 da Lei nº 1.234, de 1978.

PROF. MAURO BRAGA DO NASCIMENTO

PROF. MAURO BRAGA DO NASCIMENTO
PROF. MAURO BRAGA DO NASCIMENTO
PROF. MAURO BRAGA DO NASCIMENTO

*** ART. 97/27 ***

Esta certidão atesta a aprovação técnica do projeto de engenharia, arquitetura ou agronomia, elaborado pelo profissional responsável, em conformidade com as normas técnicas e legais em vigor.

Esta certidão é emitida pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Maranhão, em conformidade com o artigo 17 da Lei nº 1.234, de 1978.

Esta certidão atesta a aprovação técnica do projeto de engenharia, arquitetura ou agronomia, elaborado pelo profissional responsável, em conformidade com as normas técnicas e legais em vigor.

Esta certidão é emitida pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Maranhão, em conformidade com o artigo 17 da Lei nº 1.234, de 1978.

Esta certidão atesta a aprovação técnica do projeto de engenharia, arquitetura ou agronomia, elaborado pelo profissional responsável, em conformidade com as normas técnicas e legais em vigor.

Esta certidão é emitida pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Maranhão, em conformidade com o artigo 17 da Lei nº 1.234, de 1978.

Assinatura do Profissional Responsável

INSPEÇÕES
TELEFONE

IMPERATRIZ
222.5093

BALSAS
241.2389

BACABAI
621.1444

ACATILANDIA
58.2112

CAXIAS
631.1411

LIBERTAD DE ACCESO TECNICO

4. The $\mathcal{H}_\infty$ norm of the system is bounded by γ if and only if the following LMI is satisfied:

[illegible]

Figure 1. The effect of the concentration of the *Agrobacterium* suspension on the transformation efficiency of *Agrobacterium* strains.

... : MEIRIO BRAGA DO NASCIMENTO

1. *Chlorophyll a* and *Chlorophyll b* were determined by the method of Lichtenthaler and Whistler (1973).

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
 LIBRARY
 540 EAST 58TH STREET
 CHICAGO, ILL. 60637

[Handwritten signature]

INSPECTIONS
TELEPHONES

IMPERATRIZ
44-3093

BAI GAS
741 2389

RACABAL
621 1444

ALAIL ANDIA
700 11 17

CAXIAS
00000

1. *Chlorophyll a* and *Chlorophyll b* were determined by the method of Lichtenthaler and Whistler (1973). The total chlorophyll content was determined by the method of Arar and Cook (1980). The carotenoid content was determined by the method of Lichtenthaler and Whistler (1973). The total carotenoid content was determined by the method of Arar and Cook (1980). The total protein content was determined by the method of Lowry et al. (1951). The total lipid content was determined by the method of Bligh and Dyer (1959). The total carbohydrate content was determined by the method of Dubois and Gilles (1950). The total nucleic acid content was determined by the method of Burton (1956). The total ash content was determined by the method of AOAC (1990). The total moisture content was determined by the method of AOAC (1990). The total dry matter content was determined by the method of AOAC (1990). The total organic acid content was determined by the method of AOAC (1990). The total alkaloid content was determined by the method of AOAC (1990). The total saponin content was determined by the method of AOAC (1990). The total tannin content was determined by the method of AOAC (1990). The total flavonoid content was determined by the method of AOAC (1990). The total phenol content was determined by the method of AOAC (1990). The total terpenoid content was determined by the method of AOAC (1990). The total steroid content was determined by the method of AOAC (1990). The total glycoside content was determined by the method of AOAC (1990). The total alkaloid content was determined by the method of AOAC (1990). The total saponin content was determined by the method of AOAC (1990). The total tannin content was determined by the method of AOAC (1990). The total flavonoid content was determined by the method of AOAC (1990). The total phenol content was determined by the method of AOAC (1990). The total terpenoid content was determined by the method of AOAC (1990). The total steroid content was determined by the method of AOAC (1990). The total glycoside content was determined by the method of AOAC (1990).

Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AEROSPACIAL
DIVISÃO DE LOGÍSTICA - PRAP-3



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos para os devidos fins, que a Empresa Construtora R.L. Edificações Ltda., estabelecida na Rua 01, quadra 01 N.º 05, Jardim Araçagy I, Cohatrac, inscrita no C.C.E. nº 02.044.229/0001-53, através de seus responsáveis técnicos, **Mauro Braga do Nascimento**, registro nº 3887 D-Ma e **Pericles Augusto Mendes**, registro nº 4000 D-Ma, executou os serviços diversos de Engenharia, no período de 23/11/99 a 31/12/99 conforme abaixo, para o Aeroporto de Alcântara, em Alcântara-MA.

1. CONSTRUÇÃO DE 700M DE CERCA OPERACIONAL

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
1.0	LIMPEZA DO TERRENO		
	• Capina e roçagem da faixa básica	M	1.400,00
1.1	FUNDÇÃO		
	• Sapata em concreto ciclopico 30cmx30cmx50cm	M	11,00
2.0	ESTRUTURA (Moirões De Concreto)		
	• Fornecimento e colocação	UN	2.500,00
3.0	ARAME FARPADO GALVANIZADO		
	• Fieiras de arame farpado galvanizado	M	1.400,00

2. REMANEJAMENTO DE SUBESTAÇÃO EM POSTE DE 260 KVA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
1.0	<u>Remanejamento da subestação existente com os seguintes componentes:</u>		
1.1	Poste em concreto duplo "T" 11-300, com ferragens	UN	2,00
1.2	Transformador de 112,5 KVA - 13,8KVA 220V	UN	2,00
1.3	Para-raio de distribuição de 12KV com desligamento automatico	CL	1,00
1.4	Chave fixavel de distribuição de 15KV - 100 A, CL - 100KVA NS, bastão cinza	CL	1,00
1.5	Cabos e eletrodutos existentes	CL	2,00
2.0	<u>Remanejamento de Gruger existente de 260 KV com Conjunto de baterias, sistema de abastecimento e escape</u>		
2.1	Manutenção geral do GRUGER de 260 KVA	CL	1,00
2.0	<u>Remanejamento de Gruger existente de 260 KV com Conjunto de baterias, sistema de abastecimento e escape</u>		
2.1	Manutenção geral do GRUGER de 260 KVA		

Handwritten signatures and stamps:
 CRFA
 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AEROSPACIAL
 DIVISÃO DE LOGÍSTICA
 03/07/2000
 03/07/2000
 03/07/2000

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0576
Fls. _____
Rubrica _____

[Faint, illegible handwritten notes]

Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AEROSPACIAL
DIVISÃO DE LOGÍSTICA - PRAP-3



		UN	QUANT
23.0	Haste para terra cobreada 5/8" x 2,40m	UN	12,00
24.0	Conector para haste terra 5/8"	UN	12,00
25.0	Cabo de cobre na 3ªmm, conforme item 12.4 da pag. 07 do caderno de especificações	M	1,000.00
26.0	Abertura de vão de 1,40 x 1,30	M	1,00
27.0	Fornecimento e instalação de tela 1,30 x 1,30	M	1,00
28.0	Confeccão de viga de vão da tela galvanizado	M	1,80
29.0	Serviço de acabamento e pintura das paredes internas do prédio	VB	1,00
30.0	Instalação de duto de 40mm p/ passagem da tubulação de combustível do grupo gerador	VB	1,00
31.0	Instalação de eletroduto p/ alimentação do quadro de distribuição	VB	1,00
32.0	Refrida de basculante	VB	1,00
33.0	Fechamento de vão em alvenaria	VB	1,00
34.0	Revestimento de reboco na alvenaria	VB	1,00
35.0	Recorte de chapa das tampas das canalistas p/ passagem dos cabos	VB	1,00

3. ACESSO AO PÁTIO DOS CARROS DE COMBATE A INCÊNDIO

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT
1.0	SERVIÇOS INICIAIS		
	- Instalação provisórias	VB	1,00
	• Locação de Obra		
1.1	TRABALHOS EM TERRA	M	1,00
	• Escavação manual para fundação		
1.1.2	Compactação de Aterro a 95% PM	M	1,00
1.1.3	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria DME 11KM	M	1,00
1.1.4	Regularização do terreno, compactação e nivelamento do terreno	M	1,00
2.0	INFRA-ESTRUTURA (Em pedra e argamassa)		
2.1	Alcove	VB	1,00
2.2	Baldrame	M	1,00
3.0	SUPRA-ESTRUTURA (Em concreto armado)		
3.1	Cimentado	M	1,00
4.0	PAVIMENTAÇÃO (Lajotas em concreto)		
4.1	Lajotas c/ 10cm inclusive base de areia e rejuntamento	M	417,00
4.2	Menos-fios	M	128,00
5.0	DRENAGEM		
5.1	Um tubo de concreto diametro 800mm	M	1,00

ORÇ. MA.
 ELABORADO POR: [Assinatura]
 APROVADO POR: [Assinatura]
 DATA: 05/05/2005
 LOCAL: [Assinatura]
 CARGO: [Assinatura]

Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária

RS-027

DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AFROESPACIAL
DIVISÃO DE LOGÍSTICA - PRAP-3



5.2 Marco de testa em concreto

UN

2,00

4. CONSTRUÇÃO DE GARAGEM NAS RESIDÊNCIAS FUNCIONAIS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
1.0	SERVICOS INICIAIS (Serviços Técnicos)		
1.1	Projetos estrutural	UN	1,00
2.0	SERVICOS PRELIMINARES (Movimentos de Terra)		
2.1	Escavação	M	1,00
3.0	INFRA-ESTRUTURA (Concreto)		
3.1	Bloco de fundação	M	0,80
4.0	SUPRA-ESTRUTURAS		
4.1	Vigas	M	2,10
4.2	Pilares	M	0,18
4.3	Cunhas	M	0,18
5.0	PAREDES		
5.1	Alvenaria em tijolos cerâmicos	M	2,20
5.2	Elementos vazados do tipo cobogó	M	1,15
6.0	ESQUADRIAS		
6.1	De madeira - porta de 0,60m x 2,00m	UN	1,00
6.2	FERRAGENS		
6.2.1	Rechaduras	UN	1,00
6.2.2	Dobradiças reforçadas	UN	1,00
7.0	COBERTURA (Estrutura)		
7.1	Metálica	M	80,00
7.2	Telhamento		
7.2.1	Felha de fibrocimento de 0,60m	M	80,00
8.0	REVESTIMENTO DE PAREDE		
8.1	Chapisco	M	18,00
	Reboco	M	14,00
	Endoco	M	18,00
	Azulejo cerâmico 10cm x 10cm	M	1,15
8.2	REVESTIMENTO DE PISO		
8.2.1	Camada impermeabilizadora	M	2,10
8.2.2	Camada niveladora	M	2,10
8.2.3	Piso cimentado	M	2,10
8.2.4	Concreto simples	M	85,00
9.0	PAVIMENTAÇÃO (Em lajotas de Concreto)		
9.1	Limpeza do terreno	M	1,00
9.2	Locação da obra	M	8,00

CREA - MA

VERBEMOS
ASSINADO
Pelo
PREFEITO

Assinatura do
Assessor

Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AEROSPACIAL
DIVISÃO DE LOGÍSTICA - PRAP-3




9.3	Regularização no elemento com equipamentos mecânicos	MP	82,000
9.4	Subbase com solo estabilizado	MP	8,000
9.5	Base de areia	MP	1,000
9.6	Contenção laterais, inclusive fundação	MP	37,000
9.7	Lajota de concreto	MP	8,000
10.0	<u>PINTURA PVA</u>		
10.1	Internamente	MP	9,000
10.2	<u>PINTURA VERNIZ</u>		
10.2.1	Verniz sobre madeira	MP	3,200
10.3	<u>PINTURA ESMALTE SINTÉTICO</u>		
10.3.1	Sobre estrutura metálica	MP	16,000
11.0	<u>INSTALAÇÃO ELÉTRICAS</u>		
11.1	Ponto para luminária	UN	4,000
11.2	Ponto para interruptor	UN	7,000
11.3	Ponto para tomada	UN	3,000
11.4	Luminária completa 2x 10W	UN	3,000
11.5	Luminária incandescente	UN	1,000
11.6	Interruptor 01 tecla	UN	1,000
11.7	Interruptor 03 teclas	UN	1,000
11.8	Tomada de 10 A, 110V	UN	1,000
12.0	<u>COMPLEMENTOS</u> (Limpezas)		
12.1	Fim da obra	MP	100,000

Arestamos ainda que tais serviços foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos arquivos, fatos que desabonem a sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

São Luis(Ma), 12 de Setembro de 2000


Uliratan Gomes Costa-Lima
 Divisão de Logística Aeroespacial
 PRAP-3 - Assessor

CHIEF MA
 ANEXO 1
 ATUAL
 04/10/2000




ATESTADO CAPACIDADE TÉCNICA E OPERACIONAL

Atestamos para fins de comprovação de Capacidade Técnica e Operacional, junto às Repartições Públicas, Federais, Estaduais, Municipais e Autarquias, empresas de Economia Mistas e Entidades Privadas, que a empresa **I S LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP** com CNPJ.: N.º 20.226.913/0001-38, sediada na Avenida das Constelações, N.º 07 – Entroncamento – Imperatriz/MA, EXECUTOU e CONCLUIU os serviços de **Execução de obra para fins comerciais com pavimento térreo e superior, cobertura em estrutura metálica e telha trapezoidal metálica**, em Imperatriz / MA, Rodovia BR-010, S/Nº - Conjunto Vitória, conforme às características a seguir relacionadas e planilha de quantitativos que segue anexa:

Objeto do Contrato: de **Execução de obra para fins comerciais com pavimento térreo e superior, cobertura em estrutura metálica e telha trapezoidal metálica**.

Empresa Contratada: **I S LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP** com CNPJ.: N.º 20.226.913/0001-38.


Responsável Técnico: **Eng. Civil Allan Robsom Ferreira – CONFEA: 150854612-6 – CREA/PA: 15288**.

Empresa Contratante: **Distribuidora Vida com CNPJ.: N.º 03.460.198/0001-84**.

ART CREA-MA EXECUÇÃO N.º MA 20230705752.

Início dos Serviços: 20/04/2016.

Término dos Serviços: 28/02/2017.



ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
01	DESPESAS INICIAIS		
01.01.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS		
01.01.01.	Mobilização de pessoal	un	1,00
01.01.02.	Mobilização de equipamentos	un	1,00
01.01.03.	Desmobilização de pessoal	un	1,00
01.01.04.	Desmobilização de equipamentos	un	1,00
SUBTOTAL (Atividade):			
01.02.	HIGIENE E COMUNICAÇÃO		0,00
01.02.01.	Despesas de Comunicação e Higienização	vb	1,00
SUBTOTAL (Atividade):			
01.03.	COPIAS E PLOTAGEM		0,00
01.03.01.	COPIAS E PLOTAGEM	vb	1,00
SUBTOTAL (Atividade):			
SUBTOTAL (Etapa):			
02	CANTEIRO DE OBRA		
02.01.	LIGAÇÕES PROVISÓRIAS		

1. RUA FERNANDES DE ARAÚJO, 100 - JARDIM

2. CEP: 65010-000 - IMPERATRIZ - MA



02.01.01.	LIGACAO PROVISORIA DE AGUA PARA OBRA E INSTALACAO PROVISORIA DE SANITARIO, INSTALACAO MINIMA, INCLUSIVE MANUNTENÇÕES EM INSTALAÇÕES PROVISÓRIOS AO LONGO DA OBRA	UN	1,00
02.01.02.	LIGACAO PROVISORIA DE LUZ E FORCA PARA OBRA, INSTALACAO MINIMA, INCLUSIVE MANUNTENÇÕES NAS INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS AO LONGO DA OBRA	UN	1,00
SUBTOTAL (Atividade):			
02.02.	CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS		
02.02.01.	TAPUME (H=2,40M) DE TELHA GALVANIZADA ONDULADA 1,13X6,00M, COM ESTRUTURA DE MADEIRA, COM CAIBROS NA VERTICAL A CADA 3M, PONTALETES NA VERTICAL A CADA 1,50M E 7 LINHAS DE SARRAFO NA HORIZONTAL	M2	180,00
02.02.02.	ABRIGO PROVISORIO PARA ALOJAMENTO E DEPOSITO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS	M2	48,00
02.02.03.	LOCACAO DA OBRA: EXECUCAO DE GABARITO	M2	2.450,00
SUBTOTAL (Atividade):			
SUBTOTAL (Etapa):			
03	SERVIÇOS PRELIMINARES		
03.01	LIMPEZA E MOVIMENTO DE TERRA		
03.01.01	LIMPEZA DE TERRENO E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA	M2	2.450,00
SUBTOTAL (Atividade):			
SUBTOTAL (Etapa):			
04	INFRA-ESTRUTURA		
04.01	ESTACAS RAIZ D=25cm compr até 4m		
04.01.01	CONCRETO ESTRUTURAL DOSADO EM CENTRAL, FCK 20 MPA, PARA FUNDAÇÃO INCLUSIVE BOMBEAMENTO, LANÇAMENTO, ANDESSAMENTO E REGULARIZAÇÃO	M3	23,13
04.01.02	ARMADURA DE ACO PARA FUNDACAO, CA-50, CORTE E DOBRA NA OBRA, DIÂMETRO 8,00MM	KG	775,00
04.01.03	ARMADURA DE ACO PARA FUNDACAO, CA-60, CORTE E DOBRA NA OBRA. DIÂMETRO 5,00MM	KG	218,75
04.01.04	ESCAVACAO MANUAL EM SOLO, PROF. MAIOR QUE 1,5M ATE 4,00 M	M3	30,06
SUBTOTAL (Atividade):			
04.02	BLOCOS DE FUNDAÇÃO		
04.02.01	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	21,85
04.02.02	ARMADURA DE ACO PARA FUNDACAO, CA-50, CORTE E DOBRA NA OBRA, DIÂMETRO 8,00MM	KG	238,75



04.02.03	ARMADURA DE ACO PARA PILARES, CA-50, CORTE E DOBRA NA OBRA, DIÂMETRO 10,00MM	KG	32,50
04.02.04	ARMADURA DE ACO PARA FUNDACAO, CA-50, CORTE E DOBRA NA OBRA, DIÂMETRO 6,30MM	KG	415,00
04.02.05	CONCRETO ESTRUTURAL DOSADO EM CENTRAL, FCK 20 MPA, PARA FUNDAÇÃO INCLUSIVE BOMBEAMENTO, LANÇAMENTO, ANDESSAMENTO E REGULARIZAÇÃO	M3	22,00
04.02.06	ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M	M3	28,41
SUBTOTAL (Atividade):			
04.03	VIGAS BALDRAMES		
04.03.01	ARMADURA DE ACO PARA PILARES, CA-50, CORTE E DOBRA NA OBRA, DIÂMETRO 8,00MM	KG	418,75
04.03.02	ARMADURA DE ACO PARA PILARES, CA-50, CORTE E DOBRA NA OBRA, DIÂMETRO 10,00MM	KG	257,50
04.03.03	ARMADURA DE ACO PARA PILARES, CA-60, CORTE E DOBRA NA OBRA, DIÂMETRO 5,00MM	KG	258,75
04.03.04	FORMA FEITA EM OBRA PARA PILARES, COM CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18MM, 20 REAPROVEITAMENTOS	M2	168,00
04.03.05	CONCRETO ESTRUTURAL DOSADO EM CENTRAL, FCK 20 MPA, PARA SUPERESTRUTURA INCLUSIVE BOMBEAMENTO, LANÇAMENTO, ANDESSAMENTO E REGULARIZAÇÃO	M3	14,00
04.03.06	ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M	M3	18,20
SUBTOTAL (Atividade):			
SUBTOTAL (Etapa):			
05	SUPER-ESTRUTURA		
05.01	PILARES		
05.01.01	ARMADURA DE ACO PARA PILARES, CA-50, CORTE E DOBRA NA OBRA, DIÂMETRO 8,00MM	KG	807,50
05.01.02	ARMADURA DE ACO PARA PILARES, CA-50, CORTE E DOBRA NA OBRA, DIÂMETRO 10,00MM	KG	527,50
05.01.03	ARMADURA DE ACO PARA PILARES, CA-60, CORTE E DOBRA NA OBRA, DIÂMETRO 5,00MM	KG	353,75
05.01.04	ARMADURA DE ACO PARA PILARES, CA-50, CORTE E DOBRA NA OBRA, DIÂMETRO 12,50MM	KG	1.193,75
05.01.05	FORMA FEITA EM OBRA PARA PILARES, COM CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18MM, 20 REAPROVEITAMENTOS	M2	255,00
05.01.06	CONCRETO ESTRUTURAL DOSADO EM CENTRAL, FCK 20 MPA, PARA SUPERESTRUTURA INCLUSIVE BOMBEAMENTO, LANÇAMENTO, ANDESSAMENTO E REGULARIZAÇÃO	M3	21,25
SUBTOTAL (Atividade):			



M



05.04.02	ARMADURA DE ACO PARA VIGAS/ESCADAS, CA-50, CORTE E DOBRA NA OBRA, DIÂMETRO 6,30MM	KG	70,00
05.04.03	ARMADURA DE ACO PARA VIGAS/ESCADAS, CA-50, CORTE E DOBRA NA OBRA, DIÂMETRO 8,00MM	KG	100,00
05.04.04	ARMADURA DE ACO PARA VIGAS/ESCADAS, CA-50, CORTE E DOBRA NA OBRA, DIÂMETRO 10,00MM	KG	78,75
05.04.05	FORMA FEITA EM OBRA PARA VIGAS, COM CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18MM, 20REAPROVEITAMENTOS	M2	54,00
05.04.06	CONCRETO ESTRUTURAL DOSADO EM CENTRAL, FCK 25 MPA, PARA SUPEREESTRUTURA INCLUSIVE BOMBEAMENTO, LANÇAMENTO, ANDESSAMENTO E REGULARIZAÇÃO	M3	4,50
SUBTOTAL (Atividade):			
SUBTOTAL (Etapa):			
06	PAREDES E PAINÉIS		
06.01	GALPÃO - ALVENARIAS		
06.01.01	ALVENARIA DE VEDACAO COM TIJOLO CERÂMICO 9X19X19CM, ESPESSURA DA PAREDE 19CM, JUNTAS 12MM COM ARGAMASSA DE AREIA SEM PEINEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	612,50
06.01.02	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO CONTROLE TIPO "B" FCK = 13,5 MPA	M3	0,09
SUBTOTAL (Atividade):			
06.01	TÉRREO ADM E MUROS- ALVENARIAS		
06.02.01	ALVENARIA DE VEDACAO COM TIJOLO CERÂMICO 9X19X19CM, ESPESSURA DA PAREDE 9CM, JUNTAS 12MM COM ARGAMASSA DE AREIA SEM PEINEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	501,78
06.02.02	ALVENARIA DE VEDACAO COM TIJOLO CERÂMICO 9X19X19CM, ESPESSURA DA PAREDE 19CM, JUNTAS 12MM COM ARGAMASSA DE AREIA SEM PEINEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	161,86
06.02.03	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO CONTROLE TIPO "B" FCK = 13,5 MPA	M3	0,10
SUBTOTAL (Atividade):			
06.03	PAV SUPERIOR ADM - ALVENARIAS		
06.03.01	ALVENARIA DE VEDACAO COM TIJOLO CERÂMICO 9X19X19CM, ESPESSURA DA PAREDE 9CM, JUNTAS 12MM COM ARGAMASSA DE AREIA SEM PEINEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	315,50
06.03.02	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO CONTROLE TIPO "B" FCK = 13,5 MPA	M3	0,11
SUBTOTAL (Atividade):			
06.04	PLATIBANDAS - ALVENARIAS		





08	COBERTURAS		
08.01	GALPÃO		
08.01.01	ESTRUTURA METÁLICA VÃO LIVRE 12M FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	348,27
SUBTOTAL (Atividade):			
08.02	ADM		
08.02.01	ESTRUTURA METÁLICA VÃO LIVRE 12M FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	303,72
SUBTOTAL (Atividade):			
08.03	TELHA		
08.03.01	COBERTURA COM TELHA DE AÇO ZINCADO, TRAPEZOIDAL, ESPESSURA DE 0,50MM INCLUINDO ACESSÓRIOS	M2	651,99
08.03.02	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 16CM	M	138,00
08.03.03	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM	M	138,00
SUBTOTAL (Atividade):			
SUBTOTAL (Etapa):			
09	IMPERMEABILIZAÇÕES		
09.01	BANHEIROS		
09.01.01	EMULSÃO DE TINTA ASFÁLTICA 02 DEMÃOS	M2	7,70
SUBTOTAL (Atividade):			
09.02	LAJES		
09.02.01	EMULSÃO DE TINTA ASFÁLTICA 02 DEMÃOS	M2	60,00
SUBTOTAL (Atividade):			
09.03	BALDRAMES		
09.03.01	EMULSÃO DE TINTA ASFÁLTICA 02 DEMÃOS	M2	137,50
SUBTOTAL (Atividade):			
SUBTOTAL (Etapa):			
10	(FORROS : GESSO E PVC)		
10.01	ADM TERREO E SUPERIOR - (GESSO)		
10.01.01	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE FORRO EM PLACA DE GESSO 60X60CM COM SOLTURA E REVESTIMENTO.	M2	97,25
SUBTOTAL (Atividade):			
10.02	GALPÃO- (PVC)		
10.02.01	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE FORRO EM PVC BRANCO ACABADO.	M2	367,06



14



12.01.03	RODAPÉ INDUSTRIAL MONOLÍTICO, H=8cm	M	85,25
SUBTOTAL (Atividade):			
12.02	ÁREAS LIVRES- PAVIMENTAÇÕES		
12.02.01	PASSEIO EM CONCRETO FCK = 13,5 MPA, INCLUINDO PREPARO DE CAIXA, E=7 CM COM JUNTA PLÁSTICA A CADA 200CM	M2	257,40
SUBTOTAL (Atividade):			
12.03	ADM - (PAVIMENTAÇÕES)		
12.03.01	REGULARIZAÇÃO DE BASE P/REVEST. DE PISO COM ARG. DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:5, E=5 CM (SARRAFEADO)	M2	324,48
SUBTOTAL (Atividade):			
SUBTOTAL (Etapa):			
13	PISOS E REVESTIMENTOS CERÂMICOS		
13.01	ADM - (CERÂMICAS)		
13.01.01	PISO CERÂMICO 60 X 60cm HERCULES PEI V OU SIMILAR	M2	356,92
13.01.02	RODAPÉ CERÂMICO LINHA HERCULES PEI V OU SIMILAR	M2	35,69
13.01.03	REJUNTAMENTO DE PISOS INTERNOS	M2	356,92
13.01.04	REVESTIMENTO CERÂMICO 20 X 20cm COR BRANCA WHITE LUX FAB.: CECRISA OU SIMILAR	M2	341,74
13.01.05	REJUNTAMENTO DE REVESTIMENTOS INTERNOS	M2	341,74
SUBTOTAL (Atividade):			
SUBTOTAL (Etapa):			
14	INST. HIDRÁULICAS		
14.01	HIDRAULICA - GERAL		
14.01.01	CURVA 90 SOLDÁVEL DE PVC MARROM D= 25 MM	UN	2,00
14.01.02	ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA D= 25 MM X 3/4"	UN	1,00
14.01.03	ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM CURTO PARA REGISTRO D= 50 MM X 1 1/2"	UN	6,00
14.01.04	ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM CURTO PARA REGISTRO D= 40 MM X 1 1/4"	UN	4,00
14.01.05	ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM LONGO COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA D= 50 MM X 1 1/2"	UN	1,00
14.01.06	ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM LONGO COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA D= 32 MM X 1"	UN	3,00
14.01.07	COLAR DE TOMADA DE PVC 1/2"	UN	1,00
14.01.08	JOELHO 90 SOLDÁVEL DE PVC MARROM D= 20 MM	UN	5,00
14.01.09	TE 90 SOLDÁVEL DE PVC MARROM D= 20 MM	UN	1,00
14.01.10	CAP SOLDÁVEL DE 20MM	UN	1,00

A


RECEIVED: 1990-01-10; REVISED: 1990-03-20; ACCEPTED: 1990-04-10

RECIBO DE PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DE IMPRIMATURAS
ANTONIO PEREIRA LOPES
Impostos: 3207 2021 10 46 44 4490
Doutor
Katharina Farias de Sousa Silva - Secretário
Selo: RECIBO 020618732HYBLHQRZQ11 2011 11 27 2
Emitido em: 27 PERC PAULO V. RADEZ 0800 - 8 RECIBO 050119 TOTAL R\$90,12
Conclua a validade deste auto em: 11/11/2011 em 11/11/2011



14.01.38	TUBO SOLDAVEL DE PVC MARROM D= 40 MM	M	30,00
14.01.39	TUBO SOLDAVEL DE PVC MARROM D= 50 MM	M	42,00
SUBTOTAL (Atividade):			
SUBTOTAL (Etapa):			
15	INST. SANITÁRIAS		
15.01	SANITÁRIA - GERAL		
15.01.01	TE 90 SOLDAVEL DE PVC BRANCO D= 100 MM	UN	2,00
15.01.02	TE 90 SOLDAVEL DE PVC BRANCO D= 50 MM	UN	3,00
15.01.03	JOELHO 90 PONTA BOLSA E VIOLA DE PVC BRANCO D= 75 MM	UN	5,00
15.01.04	JOELHO 90 PONTA BOLSA E VIOLA DE PVC BRANCO D= 50 MM	UN	6,00
15.01.05	TUBO PONTA BOLSA E VIOLA DE PVC BRANCO D= 75 MM	M	6,00
15.01.06	TUBO PONTA BOLSA E VIOLA DE PVC REFORCADO BEGE-PEROLA D= 40 MM	M	12,00
15.01.07	TUBO PONTA BOLSA E VIOLA DE PVC BRANCO D= 50 MM	M	18,00
15.01.08	TUBO PONTA BOLSA E VIOLA DE PVC BRANCO D= 150 MM	M	30,00
15.01.09	TUBO PONTA BOLSA E VIOLA DE PVC BRANCO D= 100 MM	M	20,00
15.01.10	REDUÇÃO EXCÊNTRICA DE PVC BRANCO D= 100 X 50 MM	UN	1,00
15.01.11	JUNÇÃO SIMPLES DE PVC BRANCO D= 100 X 50 MM	UN	2,00
15.01.12	JUNÇÃO SIMPLES DE PVC BRANCO D= 100 X 100 MM	UN	2,00
15.01.13	JOELHO 90 PONTA BOLSA E VIOLA DE PVC BRANCO D= 40 MM	UN	5,00
15.01.14	JOELHO 90 PONTA BOLSA E VIOLA DE PVC BRANCO D= 100 MM	UN	2,00
15.01.15	CURVA 90 CURTA PONTA E BOLSA SOLDAVEL DE PVC BRANCO D=40 MM	UN	7,00
15.01.16	CURVA 90 LONGA PONTA E BOLSA SOLDAVEL DE PVC BRANCO D=40 MM	UN	11,00
15.01.17	CURVA 90 CURTA PONTA BOLSA E VIOLA DE PVC BRANCO D=50 MM	UN	1,00
15.01.18	CURVA 45 LONGA PONTA BOLSA E VIOLA DE PVC BRANCO D=50 MM	UN	5,00
15.01.19	CURVA 45 LONGA PONTA BOLSA E VIOLA DE PVC BRANCO D=100 MM	UN	2,00
15.01.20	CURVA 45 CURTA PONTA BOLSA E VIOLA DE PVC BRANCO D=100 MM	UN	10,00

THESE RESEARCHERS HAVE CONDUCTED RESEARCH ON THE EFFECTS OF THE 1997-1998 EL NIÑO ON THE ECONOMY OF THE UNITED STATES.






4




4

RECEIVED BY THE DIRECTOR, FBI, 10/10/68 10:58 AM

[illegible]



17.04.01	CAIXA DE LIGAÇÃO DE PVC PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL, RETANGULAR, DIMENSÕES 4 X 2"	UN	113,00
17.04.02	CAIXA DE LIGAÇÃO DE PVC PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL, OCTAGONAL COM FUNDO FIXO, DIMENSÕES 4X4"	UN	65,00
SUBTOTAL (Atividade):			
17.05	ELETRODUTOS		
17.05.01	ELETRODUTO LEVE DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1")	M	281,40
17.05.02	ELETRODUTO LEVE DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4")	M	499,20
17.05.03	ELETRODUTO PESADO FLEXIVEL DN 40MM (1.1/2")	M	33,90
17.05.04	ELETRODUTO PÉSADO FLEXIVEL DN 50MM (2")	M	60,00
17.05.05	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 40MM (1 1/2") INCL CONEXOES,	M	18,00
17.05.06	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 40MM (1 1/2") INCL CONEXOES,	M	18,00
SUBTOTAL (Atividade):			
17.06	INTERRUPTORES		
17.06.01	INTERRUPTOR DE CORRENTE, UMA TECLA SIMPLES 10 A - 250 V	UN	19,00
17.06.02	INTERRUPTOR DE CORRENTE, DUAS TECLAS SIMPLES 10 A - 250 V	UN	1,00
17.06.03	INTERRUPTOR DE CORRENTE, UMA TECLA PARALELO 10 A - 250 V	UN	7,00
17.06.04	INTERRUPTOR DE CORRENTE, DUAS TECLAS PARALELO 10 A - 250 V	UN	2,00
17.06.05	INTERRUPTOR E TOMADA DE CORRENTE, UMA TECLA SIMPLES E UMA TOMADA DOIS POLOS UNIVERSAL 10 A - 250 V	UN	5,00
SUBTOTAL (Atividade):			
17.07	TOMADAS		
17.07.01	TOMADA DE CORRENTE DOIS POLOS MAIS TERRA 15 A - 250 V OU 20A - 250 V	UN	88,00
SUBTOTAL (Atividade):			
17.08	LUMINARIAS		
17.08.01	LUMINARIA COMPLETA PARA 4 LAMPADA FLUORESCENTE - 40W	CJ	12,00
17.08.02	LUMINARIA COMPLETA PARA 2 LAMPADA FLUORESCENTE - 40W	CJ	24,00
17.08.03	LUMINARIA COMPLETA PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE - 36W	CJ	50,00



17.08.04	LUMINARIA SOBREPOR COMPLETA PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE - 100W	CJ	1,00
17.08.05	LUMINARIA SOPT SIMPLES-PAREDE COMPLETA PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE - 60W	CJ	4,00
17.08.06	LUMINARIA COMPLETA PAREDE PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE ANT IMPACTO- 100W	CJ	1,00
SUBTOTAL (Atividade):			
17.09	ELETROCALHAS		
17.09.01	ELETROCALHA EM CHAPA DE AÇO PARA DUTO, DIMENSÕES 80X80MM INCLUSIVE ACESSÓRIOS	M	12,00
SUBTOTAL (Atividade):			
18.00	INST. DE INCÊNDIO		
18.01	INCÊNDIO		
18.01.01	EXTINTOR DE PÓ QUIMICO CLASSES ABC-55, CAPACIDADE 4 KG	UN	4,00
18.01.02	PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA	UN	10,00
20.01.03	ACIONADOR MANUAL DO ALARME DE INCÊNDIO	UN	1,00
21.01.04	AVISADOR SONORO TIPO SIRENE	UN	1,00
SUBTOTAL (Atividade):			
SUBTOTAL (Etapa):			
19.00	INST. DE AR-CONDICIONADO		
19.01	ADM		
19.01.01	INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE MÁQUINAS	UN	8,00
SUBTOTAL (Atividade):			
19.02	GALPÃO		
19.02.01	INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE MÁQUINAS	UN	3,00
SUBTOTAL (Atividade):			
SUBTOTAL (Etapa):			
20.00	GRANITO		
20.01	SOLEIRAS, PEITORIS, DIVISÓRIAS E BANCADAS		
20.01.01	SOLEIRA DE GRANITO NATURAL DE 15 CM DE LARGURA ASSENTADA COM ARGAMASSA	M2	7,77
20.01.02	PEITORIL DE GRANITO NATURAL DE 15 CM DE LARGURA ASSENTADO COM ARGAMASSA	M2	13,11
20.01.03	BANCADA DE GRANITO E=3 CM, LARGURA 0,60 M, INCLUSIVE RODOBANCADA	M2	4,50
20.01.04	DIVISÓRIAS EM GRANITO E=3 CM COM ACESSÓRIOS.	M2	26,38



SUBTOTAL (Atividade):			
SUBTOTAL (Etapa):			
21.01	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS		
21.01	TERREO E PAV.SUPERIOR		
21.01.01	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL 1 1/2"	UN	1,00
21.01.02	REGISTRO DE GAVETA BRUTO INDUSTRIAL D= 32 MM (1")	UN	1,00
21.01.03	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25 MM (3/4")	UN	1,00
21.01.04	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20 MM (1/2")	UN	1,00
21.01.05	REGISTRO DE ESFERA BOROBOLTA PVC D= 20 MM (1/2")	UN	1,00
21.01.06	REGISTRO DE ESFERA D= 20 MM (1/2")	UN	1,00
21.01.07	REGISTRO DE GAVETA BRUTO INDUSTRIAL D= 40 MM (1.1/4")	UN	6,00
21.01.08	REGISTRO DE GAVETA BRUTO INDUSTRIAL D= 50 MM (1.1/2")	UN	2,00
21.01.09	REGISTRO DE PRESSAO COM CANOPLA CROMADA D= 25MM (3/4")	UN	2,00
21.01.10	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA OU EM CORES, COM COLUNA, APARELHO MISTURADOR E ACESSORIOS	UN	3,00
21.01.11	BACIA DE LOUCA COM CAIXA ACOPLADA, BRANCA OU EM CORES, COM TAMPA E ACESSORIOS	UN	7,00
21.01.12	TANQUE EM MARMORE SINTÉTICO 60X60CM - COMPLETO	UN	1,00
21.01.13	CHUVEIRO CROMADO 25MM X 3/4"	UN	2,00
21.01.14	CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR, COMPLETA	UN	2,00
21.01.15	CUBA DE AÇO INOX DE EMBUTIR, COMPLETA	UN	1,00
21.01.16	MICTORIO DE LOUÇA DE DESCARGA DESCONTÍNUA COM PRESMA TIC CROMADO	UN	1,00
21.01.17	TORNEIRA PARA PIA DE COZINHA CROMADA 25MM X 3/4"	UN	1,00
21.01.18	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO CROMADA 25MM X 1/2"	UN	4,00
21.01.19	TORNEIRA PARA TANQUE DE LAVAR 25MM X 1/2"	UN	1,00
21.01.20	DUCHA HIGIENICA 25MM X 1/2"	UN	2,00
21.01.21	CAIXA D"AGUA 2000L PVC FORTLEV	UN	1,00
SUBTOTAL (Atividade):			
SUBTOTAL (Etapa):			
22.00	PINTURA		
22.01	PINTURA INTERNA		
22.01.01	LATEX EM PAREDE INTERNA COM TRES DE MAOS, SEM MASSA CORRIDA	M2	1.807,03



22.01.02	EMASSAMENTO DE PAREDE INTERNA COM MASSA ACRILICA COM DUAS DEMAOS, PARA PINTURA LATEX	M2	1.807,03
SUBTOTAL (Atividade):			
22.02	PINTURA EXTERNA		
22.02.01	TEXTURA ACRILICA EM PAREDE INTERNA OU EXTERNA COM UMA DEMAIO	M2	115,86
22.02.02	EMASSAMENTO DE PAREDE EXTERNA COM MASSA ACRILICA COM DUAS DEMAOS, PARA PINTURA LATEX	M2	2.450,00
22.02.03	LATEX ACRILICO EM PAREDE EXTERNA COM TRES DEMAOS, SEM MASSA CORRIDA	M2	1.622,50
SUBTOTAL (Atividade):			
22.03	PINTURA DE FORRO		
22.03.01	LATEX EM FORRO EM GESSO COM TRES DEMAOS	M2	218,40
SUBTOTAL (Atividade):			
SUBTOTAL (Etapa):			
23.00	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
23.01	LIMPEZA		
23.01.01	LIMPEZA DE SUPERFICIE CERAMICA, COM SOLUCAO DE ACIDO MURIATICO 1:6 E AMONIA 1:4 AMBOS DILUIDOS EM AGUA	M2	2.450,00
23.01.02	LIMPEZA DE VIDROS	M2	139,93
23.01.03	LIMPEZA GERAL DA EDIFICACAO	M2	2.450,00
23.01.04	PAISAGISMO - PLANTIO DE PLANTAS DECORATIVAS ATÉ 6,0 UND	vb	1,00
23.01.05	PAISAGISMO - PLANTIO DE GRAMAS	M2	37,50
23.01.06	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS	M2	819,00


Imperatriz/MA, 19 de fevereiro de 2019.


ANTÔNIO PEREIRA LOPES
SÓCIO / PROPRIETÁRIO

282.353.632-91

DISTRIBUIDORA VIDA

CNPJ.: 03.460.198/0001-84





CREA / MA

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Maranhão
WEB - 24331 - 2009

ATENÇÃO: Este documento é de uso exclusivo do CREA/MA e não pode ser reproduzido ou utilizado sem a autorização expressa do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Maranhão. Qualquer violação desta regra será considerada infração disciplinar e poderá resultar em sanções administrativas.

Mary das Graças S. Ribeiro
Chefe do DEDOC
CREA - MA

21/03/2010
Agente Administrativo
CREA - MA



ATESTADO



Atestamos para os devidos fins que a empresa **CCN - CONSTRUÇÃO CIVIL DO NORDESTE LTDA.**, estabelecida à Av. dos Holandeses, 07, Quadra 33, Sala 40, Condomínio Metropolitan Market Place, Calhau, São Luis MA, com inscrição no CNPJ nº 04.854.114/0001-34, Inscrição Estadual nº 12.206.521-2 e inscrição no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA nº 0000006663-EMMA, executou para a Companhia de Águas e Esgotos do Maranhão - CAEMA, satisfatoriamente, dentro do prazo estabelecido, no período de **02/12/2005 à 31/01/2006**, através do **Contrato O. S. nº 066/2005** os **serviços de reforma nas instalações civis do Italuís, no município de Bacabeira, Maranhão**, em conformidade com as especificações técnicas e normas da ABNT:

- Carta Convite - 013/2005 CSL;
- Número da O.S. - 066/2005;
- Valor do contrato - R\$ 108.887,19;
- Prazo de execução dos serviços - 60 (sessenta) dias;
- Início do Serviço - 02/12/2005;
- Término do Serviço - 31/01/2006;
- Responsabilidade Técnica:

Eng. **Mauro Braga do Nascimento**, inscrito no CREA MA sob o nº 5887D, conforme ART nº 290811.

Eng. **Mauro Braga do Nascimento**
 Eng. **Mauro Braga do Nascimento**
 Eng. **Mauro Braga do Nascimento**
 Eng. **Mauro Braga do Nascimento**

Os serviços e os quantitativos executados no referido Contrato foram os seguintes:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT
1.0	PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO		
1.1	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ESQUADREAS DE MADEIRA INCLUINDO REMOÇÃO E CARREGAMENTO MANUAL DO LIXEIRO	m	15,000
1.2	REVESTIMENTO DE PAREDES EM AZULEJO COM EMBOCO E REFINAMENTO	m	1,000
1.3	PINTURA COM PVA E ATELA SEM MASSA INCLUINDO LIXAMENTO EM DEZAS DE MÃOS	m	1,200,000
1.4	PINTURA COM PVA E ATELA COM MASSA INCLUINDO LIXAMENTO EM DEZAS DE MÃOS	m	100,000
1.5	PINTURA A VERNIZ EM MADEIRA INCLUINDO LIXAMENTO EM DEZAS DE MÃOS	m	1,000,000
1.6	RECUPERAÇÃO DE CALHETA E CHAPA DE ALUMÍNIO 1,70mm	m	80,000
1.7	DESUBSTIRUÇÃO DE TUBO EM PVC DN 100 (DRENAGEM PLUVIAL)	m	60,000
1.8	SUBSTITUIÇÃO DE CUMIEIRA TIPO CALHETA	m	6,000
1.9	SUBSTITUIÇÃO DE CALHETA 0,7, 10mm	m	60,000
1.10	EXECUÇÃO DE REFO EM ALUMÍNIO	m	34,800
1.11	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS EM DEZAS DE MÃOS, COM LIXAMENTO	m	600,000
2.0	DECANTADOR		
2.1	RETIRAÇA DE COMPORTA DE PLOTINO, QUADRADA, BARRA DN 600	kg	150,000

Companhia de Águas e Esgotos do Maranhão - CAEMA


Assinatura do Responsável Técnico: Eng. Mauro Braga do Nascimento, inscrito no CREA MA sob o nº 5887D, conforme ART nº 290811.


Assinatura do Responsável Técnico: Eng. Mauro Braga do Nascimento, inscrito no CREA MA sob o nº 5887D, conforme ART nº 290811.



2.2	MONTAGEM DE COMPORTA DE PLOUETUO QUADRADA, BARBARRA DN 600	kg	350,00
2.3	RETRADA DE CORTINA DE MADEIRA	m	198,00
2.4	FORNECIMENTO DE CORTINA DE MADEIRA (MASSARANDUBA) DE PLOUET 2,50cm	m	198,00
2.5	ASSENTAMENTO DE CORTINA DE MADEIRA (MASSARANDUBA) DE PLOUET 2,50cm	m	198,00
2.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIFUSOR EM PVC TETRA DN 150x0,45m	m	150,00
2.7	BARROTE DE 16x6cm EM MADEIRA (MASSARANDUBA) DE PLOUET	m	3,00
2.8	PARAFUSOS DE TATÃO 6,10x75mm COM BUCHA DE 12 EM PLÁSTICO	m	1.700,00
3.0	FLOCULADOR		
3.1	ASSENTAMENTO DE CORTINA DE MADEIRA (MASSARANDUBA) DE PLOUET 2,50cm	m	170,00
4.0	DECANTADOR - FLOCULADOR - FILTRO		
4.1	REPINTURA EM SMALTE SINTÉTICO DA BASE METÁLICA DOS AGITADORES	m	70,00
4.2	REPINTURA EM SMALTE SINTÉTICO DO GUARDA CORPO EM FERRO GALVANIZADO 1,27	m	874,65
5.0	DEPÓSITO DE PRODUTOS QUÍMICOS		
5.1	RETRADA MANUAL DE COBERTURA EM FOLHA DE FIBROCIMENTO, TIPO KATHELAO	m	60,00
5.2	COBERTURA EM FOLHAS DE FIBROCIMENTO, TIPO KATHELAO 1,900m, COM MADEIRAMENTO, ELEMENTOS PARA FIXAÇÃO, VEDANTE E CIMENTAÇÃO	m	1.700,00
6.0	LABORATÓRIO - SALA DE COMANDO		
6.1	DEMOLICÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO SIMPLES - CALÇAMENTO, INCLUINDO REMOÇÃO E CARREGAMENTO MANUAL DO EMPURGO	m	320,00
6.2	PISO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE COM ARGAMASSA E REGULARIZAÇÃO	m	170,00
6.3	PINTURA EM SMALTE SINTÉTICO DA BASE METÁLICA DE APOIO DOS DOSADORES DE SÓLIDOS E CAL	m	74,00
6.4	ESQUADRIA DE MADEIRA E HIDROREAPROVEITAMENTO	m	18,00
6.5	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS EM DEUS DE MAOS CONFEXAMENTO	m	82,40
6.6	PINTURA COM PVA A TEX, SEM MASSA INCLUINDO LINAMENTO EM DEUS DE MAOS	m	600,00
6.7	PINTURA VERNIZ EM MADEIRA INCLUINDO LINAMENTO EM DEUS DE MAOS	m	7,00

São Luis-MA, 19 de março de 2009.


ENG. WILSON JOSÉ DE ANDRADE
 DIRETOR DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO


 ASSINADO POR
 SECRETÁRIO DE
 PLANEJAMENTO E
 ADMINISTRAÇÃO
 Eng. Wilson José de Andrade



Atestamos para os devidos fins que a empresa **CCN - CONSTRUÇÃO CIVIL DO NORDISTE LTDA**, estabelecida à Av. dos Holandeses, 07, Quadra 33, Sala 103, Condomínio Metropolitan Market Place, Calhau, São Luís-MA, com inscrição no CNPJ nº 04.884.114/0001-34, Inscrição Estadual nº 12.206.721-2 e inscrição no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA nº 00000066631/MA, executou para a Companhia de Águas e Esgotos do Maranhão - CEMMA, satisfatoriamente, dentro do prazo estabelecido, no período de 19/10/2005 à 17/04/2006, através do Contrato O. S. nº 058/2005 os serviços de corte e religação de ramais prediais de água dos Sistemas de Buriticupu, João Lisboa, Bom Jesus das Selvas, Davinópolis, Alto Parnaíba e Riachão, em conformidade com as especificações técnicas e normas da ABNT.

- Dispensa – Dispensa de Licitação por Emergência.
- Número da O.S. – 058/2005
- Valor do contrato – R\$ 142.130,40
- Prazo de execução dos serviços – 180 (cento e oitenta) dias.
- Início do Serviço – 19/10/2005
- Término do Serviço – 17/04/2006
- Responsabilidade Técnica

Em: **Mauro Braga do Nascimento**, inscrito no CREA/MA sob o nº 888/D, conforme ART nº 20941/2.

Os serviços e os quantitativos executados no referido Contrato foram os seguintes:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT
01	ENTREGA DE AVISO DE DEBITO	DD	54.000
02	ENTREGA DE NOTIFICAÇÃO DE DEBITO	DD	54.000
03	CORTE EM RAMAL COM HIDROMETRO	MG	1.000
04	CORTE EM RAMAL SEM HIDROMETRO	DD	6.000
05	RETILOGAÇÃO EM RAMAL COM HIDROMETRO	GH	1
06	RETILOGAÇÃO EM RAMAL SEM HIDROMETRO	DD	5.400
07	VISUALIZAÇÃO DE LIGAÇÃO COORDADA	MG	680
08	SUPRESSÃO DE RAMAL	GP	500

São Luis-MA, 19 de março de 2009.

UNGE, WILSON JOSÉ DE ANDRADE
 1910-1985. OBERLIN, OHIO. STUDIED IN U.S.A.

2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 2681,



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE ENGENHARIA



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1 - IDENTIFICAÇÃO

Estabelecimento: **PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO**

Local: Rua Osvaldo Cruz, 1396 - Centro

Município: São Luís - Maranhão

2 - OBRA

Reforma do Gabinete da Procuradoria Geral de Justiça

Prazo de Execução: **30 DIAS**

Prazo Aditado: **15 DIAS**

3 - DADOS DO CONTRATO

Contrato nº: **092/2008**

Data da Assinatura: **03.09.2008**

Contratada: **V.S. PEREIRA E CIA LTDA - ME**

CNPJ nº **05.564.185/0001-80**

4 - FISCALIZAÇÃO

SEÇÃO DE ENGENHARIA - PGJ

5 - ATESTADO DE CAPACIDADE

Atestamos para os devidos fins que a empresa V.S. Pereira e Cia Ltda - ME executou para a Procuradoria Geral de Justiça do Estado Maranhão os serviços de Reforma do Gabinete da Procuradoria Geral de Justiça, de acordo com as características a seguir discriminadas.

Atestamos ainda que a Empresa teve um bom desempenho, cumprindo tecnicamente todos os termos do Contrato e demais exigências legais, inexistindo, portanto, fatos que desabone sua idoneidade.

São Luís, 09 de dezembro de 2008.

6 - SERVIÇOS

Vide Planilha anexa.

7 - FISCALIZAÇÃO

Eng. Civil MAURO BRAGA DO NASCIMENTO - CREA Nº 5887/D - MA **Eng. Civil JOÃO de J. N. de MACEDO - CREA 0793/D - MA**

Eng. Civil **WILHELI NE CALDAS MARQUES**
CREA 6291/D - MA

Eng. Civil **JOÃO de J. N. de MACEDO**
CREA 0793/D - MA

8 - EMPRESA

V.S. PEREIRA E CIA LTDA-ME
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL:
Eng. Civil **MAURO BRAGA DO NASCIMENTO - CREA Nº 5887/D - MA**



	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO		
	PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA		
	SEÇÃO DE ENGENHARIA		
OBRA:	REFORMA DO GABINETE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA		
LOCAL:	PREDIO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	Referência:	07/08

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.	PREÇO		RTIC. ITEM
				UNITARIO	TOTAL	
	REFORMA E ADEQUAÇÃO PREDIAL					
01	SERVIÇOS INICIAIS					
01.1	TAXA do CREA para obras acima de 100m² até 250 m²	un	1,00			
01.2	Demolição de alvenaria de tijolos cerâmicos	m²	7,17			
01.3	Demolição de forro de gesso	m²	11,41			
01.4	Retirada de bancadas de granito	m²	9,67			
01.5	Retirada de esquadrias de madeira	m²	21,84			
01.6	Remoção de interruptores e tomadas	un	16,00			
01.7	Remoção de luminária	un	16,00			
01.8	Retirada de vidros com reaproveitamento	m²	1,08			
	TOTAL DO ITEM 01					
02	PAREDES E PAINEIS					
02.1	Alvenaria tijolos cerâmicos 90 furos e 0,10m juntas de 12 mm com argamassa cimento e areia traço 1:4	m²	17,25			
02.2	Parede divisória em blocos de gesso stand incl emassamento	m²	31,05			
	TOTAL DO ITEM 02					
03	REVESTIMENTOS					
03.1	Chapisco com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m²	24,55			
03.2	Reboque com argamassa de cimento e areia traço 1:5	m²	10,67			
03.3	Porcelanato retificado ELIANE branco 40x40cm ou similar incl. Rejunte	m²	21,46			
03.4	Pastilha de vidro 2,5x2,5cm cor de madeira natural da Jatoba ou similar, mosaico mistelama em tons terrosos incl. rejunte	m²	1,44			
03.5	Papel de parede para banheiro lavável decorado geométrico	m²	4,08			
03.06	Papel de parede para banheiro lavável decorado rústico	m²	5,21			
	TOTAL DO ITEM 03					
04	PINTURA					
04.1	Emassamento acrílico	m²	16,67			
04.2	Pintura PVA acrílica duas demãos	m²	253,42			
04.3	Pintura PVA latex em teto	m²	11,84			
04.4	Pintura sintética em esquadrias de madeira	m²	21,84			
	TOTAL DO ITEM 04					
05	PAVIMENTAÇÃO					



	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO		
	PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA		
	SEÇÃO DE ENGENHARIA		
OBRA:	REFORMA DO GABINETE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA		
LOCAL:	PREDIO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	Referência:	07/08

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.	PREÇO		RTIC. ITEM
				UNITARIO	TOTAL	
	REFORMA E ADEQUAÇÃO PREDIAL					
05.1	Regularização de base para piso cerâmico traço 1:3	m²	6,08			
05.2	Piso em Porcelanato retificado ELIANE branco liso 40x40cm ou similar incl. Rejunte	m²	6,08			
	TOTAL DO ITEM 05					
06	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS					
06.1	Bancada em mármore negro marquina c/ borda reta de 10 cm e rodapiã de 20cm	m²	1,50			
06.2	Barra em mármore negro marquina 680x10cm	m²	0,58			
06.3	Bancada em mármore mármore imperador c/ borda reta de 15cm e rodapiã de 28cm	m²	1,46			
06.4	Barra em mármore mármore imperador 616x10cm	m²	0,52			
06.4	Soleira em granito verde ubatuba dim. 15 x2cm	m	1,40			
	TOTAL DO ITEM 06					
07	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS					
07.1	Ponto hidráulico	un	4,00			
07.2	Ponto sanitário	un	5,00			
07.3	Caixa sifonada 100x100x50mm	un	2,00			
07.4	Registro de gaveta com canopia acabamento cromado	un	1,00			
07.5	Engate flexível cromado 30cm	un	1,00			
07.6	Cuba de semi-caixa Deca linha quadrada ou similar	un	1,00			
07.7	Cuba de apoio Deca linha quadrada ou similar	un	1,00			
07.8	Vaso sanitário com caixa acoplada tampa assento e acessórios linha DECA Monte Carlo ou similar	un	2,00			
07.9	KIT ACESSÓRIOS inox para banheiros (porta-toalhas, papeleira, saboneteira e cabides)	un	2,00			
07.10	Sifão cromado 1 1/2"x1 1/2"	un	2,00			
07.11	Torneira de lavatório PERFLEX linha forma para parede ou similar	un	1,00			
07.12	Torneira para lavatório DOCOL linha Loggica de bica lata ou similar	un	1,00			
07.13	Espelho bisotado 8mm fixado com botões inox conforme detalhe	m²	1,87			
	TOTAL DO ITEM 07					
08	INSTALAÇÃO ELÉTRICA					
08.1	Quadro de distribuição em chapa de aço galvanizado para 12 disjuntores	un	1,00			
08.2	Disjuntor monopolar de 10 a 30A	un	4,00			
08.3	Disjuntor tripolar de 30 a 50A	un	1,00			



	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO		
	PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA		
	SEÇÃO DE ENGENHARIA		
OBRA:	REFORMA DO GABINETE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA		
LOCAL:	PREDIO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	Referência:	07/08

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.	PREÇO		RTIC. ITEM
				UNITARIO	TOTAL	
REFORMA E ADEQUAÇÃO PREDIAL						
08.4	Eletroduto PVC rígido de 1"	m	23,00			
08.5	Cabo isolado em PVC 4mm ²	m	64,00			
08.6	Luminária fluorescente de embute refletor alumínio e aleta pintada incl. lâmpada 2x32W	un	3,00			
08.7	Luminária de embute em alumínio com vidro com regulagem de altura do soquete, tratada e pintada através do processo eletrostático. Vidro com centro fosco e lâmpada de 23W	un	2,00			
08.8	PONTO DE LUZ em foto da parede com eletroduto PVC rígido rosçável embutido	un	4,00			
08.9	PONTO DE TELEFONE com eletroduto PVC rígido rosçável embutido completo (eletroduto, fiação, caixa e tomadas) fornecimento e instalação	un	2,00			
08.10	Ponto de interruptor 1 seção com eletroduto PVC rígido rosçável embutido completo	un	2,00			
08.11	Ponto de interruptor 3 seções com eletroduto PVC rígido rosçável embutido completo	un	2,00			
08.12	Ponto de tomada 2P+T 15A 250V eletroduto PVC rígido rosçável embutido completo inclusive fiação, eletroduto, caixa e tomada, fornecimento e instalação	un	8,00			
08.13	Montagem de split system completo incl. Ponto elétrico e freio	un	60			
TOTAL DO ITEM 08						
09	INSTALAÇÃO TELEFONICA E LÓGICA					
09.1	Ponto de lógica com eletroduto PVC rígido rosçável embutido inclusive fiação, eletroduto, caixa e tomadas, fornecimento e instalação	un	7,00			
09.2	Certificação de ponto lógico	un	2,00			
09.3	Identificação de ponto lógico	un	2,00			
TOTAL DO ITEM 09						
10	FORRO					
10.1	Forro de gesso	m ²	67,73			
TOTAL DO ITEM 10						
11	ESQUADRIAS DE MADEIRA					
11.1	PORTA em madeira compensada 0,60x2,10m completa inclusive caixa, alizar e fechadura	und	2,00			
11.2	PORTA em madeira compensada 0,80x2,10m completa inclusive caixa, alizar e fechadura	und	8,00			
TOTAL DO ITEM 11						
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
12.1	Limpeza geral da obra com retirada de entulho	m ²	121,83			



	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO		
	PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA		
	SEÇÃO DE ENGENHARIA		
OBRA:	REFORMA DO GABINETE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA		
LOCAL:	PREDIO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	Referência:	07/08

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.	PREÇO		RTIC. ITEM
				UNITARIO	TOTAL	
	REFORMA E ADEQUAÇÃO PREDIAL					
	TOTAL DO ITEM 12					
	TOTAL GERAL					

DI. 11.11.11
MARANHÃO, 20 DE JULHO DE 2008
O PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA
RUBEN DE ALMEIDA
RUBEN DE ALMEIDA S. Rêgo



maranhão
de volta ao Brasil

GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEPLAN

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa L. M. CONSTRUÇÕES LTDA., inscrita no CNPJ n.º 10.610.062/0001-79, executou os serviços de REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO ALMOXARIFADO DA SEPLAN, localizado na Avenida Getúlio Vargas, N.º 311 - João Paulo, em São Luís - MA com características abaixo descritas:

- Processo N.º 416-2009 - Empenho N.º 2009NE00218 - O.S. N.º 01/2009
- Descrição da Obra : Conforme acima descrito
- Quantitativos : Conforme planilha anexa
- Responsável Técnico : MAURO BRAGA DO NASCIMENTO, CREA n.º 5887-D/MA
- Prazo de Execução: 30 (trinta) dias.
- ART N.º 409911 de 27/09/2009.

Atestamos ainda que o profissional teve um bom desempenho, cumprindo tecnicamente os termos do contrato não contendo portanto fato que desabone sua conduta

São Luís MA, 17 de setembro de 2009.

Jose Luis...

Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento

Carla...

Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

maranhão
ESTADO DO MARANHÃO



OBRA SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE DIVISÓRIAS / INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DIVERSOS
LOCAL ALMOXARIFADO / SEPLAN - AVENIDA GETÚLIO VARGAS, N.º 311 - JOÃO PAULO, EM SÃO LUIS / MA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT	P UNIT	P TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES / RETIRADAS				
1.1	TAXA CRIAR E REFORMA	UND	1	1.40	
1.2	RETIRADA DE PORTÃO METÁLICO (DE ROLAR)	m	26	6.00	
1.3	RETIRADA DE FIAÇÃO EXISTENTE	m	290	0.50	
1.4	RETIRADA DE LUMINÁRIAS / QUADRO DISC. / INTERRUPTORES E TOMADAS	UND	26	0.40	
2.0	PAREDES E PAINÉIS				
2.1	ALVENARIA EM TUBULOS CERÂMICOS (10x15x20cm) E 15cm, INCLUINDO CHAPISCO E REBOCO E MARGEM MASSA DE CIMENTO E AREIA, E PINTURA LATEX EM MASSA	m²	18	75	
2.2	DIVISÓRIA EM ESMALTE E 1/2" PERFIL DE ALUM.	m²	116	50	
2.2	BACADA EM MASSA E LATEX P. COMPUTADORES	m²	5	50	
2.3	ADICIONAL DE PORTA E 1/2" BARRAGEM E TRINCO	UND	4	00	
2.4	JANELAS EM VIDRO DE CORRER, CONFORME PROJETO	m²	1	88	
3.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / LÓGICAS				
3.1	PONTOS				
3.1.1	PONTO DE LÍGICA NO TETO / PAREDE	pt	18	00	
3.1.2	PONTO DE FORÇA NA PAREDE	pt	5	00	
3.1.3	PONTO DE TELEFONE / TOMADA PADRÃO TELEMAR	pt	2	00	
3.1.4	PONTO DE LÍGICA EXTERNO, INCLUINDO TOMADA RJ	pt	5	00	
3.1.5	PONTO DE COMPUTADOR / TOMADA 2P+3, INCLUINDO ATERRAMENTO	pt	5	00	
3.1.6	PONTO DE AR CONDICIONADO SPLIT, 1/2" Dreno, INCLUINDO ATERRAMENTO	pt	2	00	
3.2	INTERRUPTORES E TOMADAS				
3.2.1	INTERRUPTOR 1 SEÇÃO 10A 220V DE 1 MBUTIR	und	1	00	
3.2.2	INTERRUPTOR 2 SEÇÕES 10A 220V DE 1 MBUTIR	und	3	00	
3.2.3	INTERRUPTOR 3 SEÇÕES 10A 220V DE 1 MBUTIR	und	1	00	
3.2.4	TOMADA SIMPLES 10A 220V DE 1 MBUTIR	und	1	00	
3.3	LUMINÁRIAS				
3.3.1	LUMINÁRIA FLUORESCENTE 2x20W COMPLETA CALHA ABERTA	und	2	00	
3.3.2	LUMINÁRIA FLUORESCENTE 2x40W COMPLETA CALHA ABERTA	und	16	00	
3.4	CABOS / FLETROROTOS				
3.4.1	CABO DE COBRE FLEX. ISOLAMENTO 750V - SEÇÃO 25mm²	m	200	00	
3.4.2	CABO DE COBRE FLEX. ISOLAMENTO 250V - SEÇÃO 6mm²	m	150	00	
3.4.3	CABO DE COBRE FLEX. ISOLAMENTO 750V - SEÇÃO 10mm²	m	20	00	
3.4.4	ELETROFIO PVC RIGIDO SOLDO 1/2" 32mm Ø CONEXÕES	m	20	00	
3.4.5	ELETROFIO PVC RIGIDO SOLDO 1/2" 25mm Ø CONEXÕES	m	40	00	
3.5	QUADROS				
3.5.1	QUADRO DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO COM BARRAMENTO E ATERRAMENTO EM TUB. GALVANIZADO	und	1	00	
3.5.2	QUADRO DISTRIBUIÇÃO EM PVC P/ COMPUTADORES	und	1	00	
3.6	DISJUNTORES				
3.6.1	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOFÁSICO 15A	und	5	00	
3.6.2	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIFÁSICO 30A	und	2	00	
4.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
4.1	RAMPA E BATAMAR EM CIMENTO LADO ASPERO COM JUNTAS PLÁSTICAS P/ ACESOS DE 10cm	m²	8	30	
4.2	PORTA METÁLICA DE ROLAR (2.00x2.00m) ADEQUAÇÃO E INSTALAÇÃO, INCLUINDO PINTURA EM LATEX 20x MARF.	m²	6	00	
4.3	RECUPERAÇÃO DE COBERTURA EM TELHAS CERÂMICAS	m²	18	00	
4.4	RECUPERAÇÃO DE COBERTURA EM TELHAS DE FIBROCEMENTO	m²	215	40	
4.5	LIMPEZA GERAL DA OBRA	m²	200	00	
VALOR TOTAL					

Jose Ribamar Jr. Gonalves
Eng. Serv. - 140.000.000-00000000000

10/01/2006



Page 26 of 110
 Page: www.ccsenet.org/jmr Email: quang@ccsnet.org or quang@ccsnet.org

1. AKF 34-21
 2. AKF 34-21
 3. AKF 34-21
 4. AKF 34-21
 5. AKF 34-21
 6. AKF 34-21
 7. AKF 34-21
 8. AKF 34-21
 9. AKF 34-21
 10. AKF 34-21
 11. AKF 34-21
 12. AKF 34-21
 13. AKF 34-21
 14. AKF 34-21
 15. AKF 34-21
 16. AKF 34-21
 17. AKF 34-21
 18. AKF 34-21
 19. AKF 34-21
 20. AKF 34-21
 21. AKF 34-21
 22. AKF 34-21
 23. AKF 34-21
 24. AKF 34-21
 25. AKF 34-21
 26. AKF 34-21
 27. AKF 34-21
 28. AKF 34-21
 29. AKF 34-21
 30. AKF 34-21
 31. AKF 34-21
 32. AKF 34-21
 33. AKF 34-21
 34. AKF 34-21
 35. AKF 34-21
 36. AKF 34-21
 37. AKF 34-21
 38. AKF 34-21
 39. AKF 34-21
 40. AKF 34-21
 41. AKF 34-21
 42. AKF 34-21
 43. AKF 34-21
 44. AKF 34-21
 45. AKF 34-21
 46. AKF 34-21
 47. AKF 34-21
 48. AKF 34-21
 49. AKF 34-21
 50. AKF 34-21
 51. AKF 34-21
 52. AKF 34-21
 53. AKF 34-21
 54. AKF 34-21
 55. AKF 34-21
 56. AKF 34-21
 57. AKF 34-21
 58. AKF 34-21
 59. AKF 34-21
 60. AKF 34-21
 61. AKF 34-21
 62. AKF 34-21
 63. AKF 34-21
 64. AKF 34-21
 65. AKF 34-21
 66. AKF 34-21
 67. AKF 34-21
 68. AKF 34-21
 69. AKF 34-21
 70. AKF 34-21
 71. AKF 34-21
 72. AKF 34-21
 73. AKF 34-21
 74. AKF 34-21
 75. AKF 34-21
 76. AKF 34-21
 77. AKF 34-21
 78. AKF 34-21
 79. AKF 34-21
 80. AKF 34-21
 81. AKF 34-21
 82. AKF 34-21
 83. AKF 34-21
 84. AKF 34-21
 85. AKF 34-21
 86. AKF 34-21
 87. AKF 34-21
 88. AKF 34-21
 89. AKF 34-21
 90. AKF 34-21
 91. AKF 34-21
 92. AKF 34-21
 93. AKF 34-21
 94. AKF 34-21
 95. AKF 34-21
 96. AKF 34-21
 97. AKF 34-21
 98. AKF 34-21
 99. AKF 34-21
 100. AKF 34-21

[illegible]

1. 1990年12月29日，全国人大常委会通过了《中华人民共和国香港特别行政区基本法》（以下简称《基本法》），这是香港回归祖国后，在“一国两制”方针指导下，实现香港平稳过渡、保持长期繁荣稳定的根本法律依据。

THE FIRST USE OF THE BLOOD OF THE SACRIFICE

[illegible]

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

Mary das Graces S. Ribeiro
Chefe do H-Doc
CREA-MIA


10-10-68

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA


Atestamos para os fins de direito, que a empresa CONSTRUTORA ÁVILA LTDA, com CNPJ nº 02.331.719/0001-30, executou a contento e dentro do prazo e normas contratuais, para Prefeitura Municipal de São Luís – MA através da Secretaria Municipal Obras e Serviços Públicos – SEMOSP sob a responsabilidade técnica do Engenheiro MAURO BRAGA DO NASCIMENTO, CREA Nº 5887/D-MA a obra do processo conforme ART nº 77499 descriminado abaixo:

- 1 – CONTRATO nº 223/99 de 24/09/99
- 2 - PROCESSO nº 1438/99 de 09/09/99
- 3 – PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 (Sessenta) dias
- 4 -OBJETO: Construção do Palco da Praça Nossa Senhora de Nazaré.

Os serviços executados foram de excelente qualidade técnica, não existindo nada em nossos registros que possa desabonar a execução dos serviços prestados a esta Secretaria.

CREA - MA
MAURO BRAGA DO NASCIMENTO
Engenheiro Civil - CREA 5887/D-MA
EXEMPLO DE ASSINATURA
01/08/2008


São Luís, 01 de Agosto de 2008


José Manoel L. dos Viana
Superintendente de Obras
MA - 00000

CONSTRUÇÃO DO PALCO DA PRAÇA NOSSA SENHORA DE NAZARE COHATRAC II

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.		
1.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
1.1	PLACA INDICATIVA DA OBRA	m²	6,00		
1.2	TAXAS E EMOLUMENTOS	vb	1,00		
1.3	LOCAÇÃO DA OBRA	m²	330,00		
1.4	PROJETO ESTRUTURAL	vb	1,00		
2.0	SERVIÇOS EM TERRA				
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS ATE 2M	m³	56,38		
2.2	ATERRO APILOADO MANUALMENTE C/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL	m³	26,62		
2.3	ATERRO APILOADO MANUALMENTE S/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL	m³	56,38		
3.0	INFRA ESTRUTURA				
3.1	ALICERCE EM PEDRA PRETA LATERITICA ARG CIM SAIBRO 1 8	m³	14,18		
3.2	SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK=15MPa COM FORMA DE TABUA	m³	7,48		
3.3	CINTAMENTO INFERIOR EM CONCRETO ARMADO FCK=13,5MPa	m³	1,46		
3.4	BALDRAME EM ALV DE PEDRA PRETA LATERITICA CIM-BARRO 1 8 C-3 REAP. FORMA	m³	7,20		
4.0	SUPER ESTRUTURA				
4.1	PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK=15 MPA COM FORMA DE TABUA	m³	2,85		
4.2	VIGA EM CONCRETO FCK=15 MPA COM FORMA DE TABUA	m³	6,87		
4.3	LAJE TRELIÇADA EM CONCRETO ARMADO E=15CM	m²	164,00		
4.4	PILAR METALICO DIAMETRO=15CM	m	20,00		
4.5	PILAR METALICO QUADRADO	m	7,00		
5.0	ALVENARIA				
5.1	ALVENARIA DE TIJOLO DE (10X15X20) cm (1 vez) COM ARGAMASSA CIM-BARRO E=0,15M	m²	232,40		
5.2	ELEMENTO VAZADO COM ARG CIM AREIA 1 3	m²	1,20		
6.0	REVESTIMENTO				
6.1	CHAPISCO EM LAJE C/ ARG CIM AREIA 1 3	m²	175,00		
6.2	CHAPISCO EM PAREDE C ARG CIM AREIA 1 3	m²	432,40		
6.3	REBOCO EM PAREDE ARG CIM AREIA 1 6	m²	356,00		
6.4	REBOCO EM LAJE ARG CIM AREIA 1 8	m²	175,00		
6.5	REVESTIMENTO C/ CERAMICA ELEANE SIMILAR	m²	76,20		
7.0	INSTALAÇÃO ELETRICA				
7.1	PONTO ELETRICO	pt	38,00		
7.2	INTERRUPTOR 01 TECLA SIMPLES 10A-250V	und	5,00		
7.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO P 12 CIRCUITOS TRIFASIO C/ BARRAMENTO S/ DISJUNTOR	und	1,00		
7.4	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 15A	und	4,00		
7.5	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA 2X40 W REATOR CONVENCIONAL	und	23,00		
7.6	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 100A	und	1,00		
7.7	ARANDELA COM 01 LAMPADA MISTA DE 160W	und	3,00		
7.8	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 40A		3,00		
7.9	TOMADA SIMPLES 10A 250V	und	6,00		

CONSTRUÇÃO DO PALCO DA PRAÇA NOSSA SENHORA DE NAZARE COHATRAC II

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.		
7 10	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFASIO S/ DISJUNTOR	und	1 00		
8.0	INSTALAÇÃO HIDROSANITARIO				
8 1	PONTO HIDRAULICO	pt	5 00		
8 2	PONTO SANITARIO	pt	5 00		
8 3	VASO SANITARIO C/ CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA COMPLETO	und	1 00		
8 4	LAVATORIO DE LOUÇA S/ COLUNA C/ TORNEIRA E ACESSORIO EM PVC	und	1 00		
8 5	CAIXA PVC SINFONADA 100X50MM	und	2 00		
8 6	TUBO DE PVC CONDUTOR DE AGUA PLUVIAL DN 88 C/ CONEXÕES	und	36 00		
8 7	PORTA TOALHA DE PAPEL (CX ALUMINIO)	und	1 00		
8 8	PORTA PAPEL DE LOUÇA 15X15	und	1 00		
8 9	PORTA SABONETE LIQUIDO	und	1 00		
9.0	COBERTURA				
9 1	CALHA DE ALUMINIO L= 0,80M	m	13 00		
9 2	POLICABORNATO COMPECT 5MM C/ ESTRUTURA METALICA ALUMINIO ANODIZADO PRETO	m²	94 00		
9 3	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA E=3MM (COBERTURA, MARQUISES, TERRAÇO E TC)	m²	13 40		
10.0	PAVIMENTAÇÃO				
10 1	LASTRO DE CONCRETO E=7CM	m²	159 00		
10 2	PISO EM CERAMICA COMUM 20X20	m²	159 00		
10 3	CAMADA REGULARIZADORA E=2CM C ARG CIM. AREIA 1 3	m²	165 00		
10 4	PISO ANTIDERRAPANTE TIPO ITAGRES 20X20CM	m²	165 00		
11.0	ESQUADRIAS				
11 1	PORTA DE ALUMINIO C/ VENEZIANA C FERRAGEM TRINCO	m²	2 94		
11 2	ESQUADRIA DE ALUMINIO E VISOR	m²	2 70		
11 3	PORTÃO DE CHAPA DE FERRO	m²	5 50		
11 4	GUARDA CORPO DE FERRO GALVANIZADO 2"(2,77M DE TUPO POR METRO DE QUADRA CORPO) COM BASE	m	60 00		
11 5	ESQUADRIA DE MADEIRA PAU D'ARCO TIBICÃO MOVEL COMPLETO	m²	58 90		
12.0	DIVERSOS				
12 1	VIDRO COMUM E=4MM	m²	1 20		
13.0	PINTURA				
13 1	PINTURA C/ ACRILICO ACETINADO EM PAREDE EM EXTERNA C/ MASSA	m²	454 80		
13 2	PINTURA A OLEO EM ESQUADRIA DE FERRO C/ ZARÇAO 2 DEMÃOS	m²	108 40		
13 3	PINTURA C/ VERNIZ EM ESQUADRIA DE MADEIRA 03 (DEMAOS)	m²	117 60		
14.0	LIMPEZA DA OBRA				
14 1	LIMPEZA DA OBRA GERAL	m²	355 00		



**GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA CIDADÃ
SUPERVISÃO DE OBRAS E REFORMAS**



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA


Atestamos para os devidos fins que a empresa CONSTRUTORA AVILA LTDA., inscrita no CNPJ n.º 02.331.719/0001-30, executou os serviços de REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE CUSTÓDIA DE PRESOS DE JUSTIÇA - CCPI DE PEDRINHAS, localizado na BR-135, Km 05, em Pedrinhas - MA com características abaixo descritas:

- Número do Processo : 5396/2000-GI JUSPC
- Descrição da Obra : Conforme acima descrito
- Quantitativos : conforme planilha anexa
- Nome do responsável técnico : MAURO BRAGA DO NASCIMENTO, CREA n.º 5887-D/MA
- Prazo de Execução: 90 (noventa) dias.

Atestamos ainda que o profissional teve um bom desempenho, cumprindo tecnicamente os termos do contrato não contendo portanto fato que desabone sua conduta.

São Luís/MA, 06.08.2008.


Eng.ª Valdiléia Ferreira Lopes
Supervisora SESC


Eng.º Mauro Braga do Nascimento
Responsável Técnico



SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ - SESEC
SUPERVISÃO DE OBRAS E REFORMAS



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA TIPOLOGIA DE PEDRINHAS
LOCAL: CENTRAL DE GUARDA DE PREÇOS DE JUSTIÇA - CUPJ
END: BR 135 KM 10 EM PEDRINHAS - MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL	SUB TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO LISO	m²	259,23			
1.2	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	m²	37,20			
1.3	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM AZULEJO BRANCO	m²	60,00			
1.4	DEMOLIÇÃO DE PAREDE EM ALVENARIA DE TIOLO	m²	25,75			
1.5	DEMOLIÇÃO DE REBOCO	m²	16,95			
1.6	DEMOLIÇÃO DE RESERVATÓRIO D'ÁGUA 1,60X1,00X1,00m	und	1,00			
1.7	DEMOLIÇÃO DE LAJEADA 1,00X0,70m	m²	70,00			
1.8	DEMOLIÇÃO DE VALETAS DE ÁGUAS PLUVIAIS 0,40X0,40X0,40m	m	75,00			
1.9	DEMOLIÇÃO DE LAIXA DE PASSAGEM 0,60X0,60X0,60 m	und	19,00			
1.10	RETIRADA DE PORTAÇÃO, TELA QUADRA	m²	9,00			
1.11	DEMOLIÇÃO DE PISO (MATA-COADO)	m²	212,50			
1.12	RETIRADA DE RODAPÉ CERÂMICO	m	22,00			
1.13	RETIRADA DE CAIXA DE AR-CONDICIONADO	und	1,00			
1.14	RETIRADA DE PONTOS HIDRÁULICOS	pl	6,00			
1.15	RETIRADA DE PONTOS SANITÁRIOS	pl	5,00			
1.16	RETIRADA DE PONTOS ELÉTRICOS	pl	8,00			
1.17	RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE ÁGUA	m	21,00			
1.18	RETIRADA DE LACOS SANITÁRIOS DE LOUÇA BRANCA	und	7,00			
1.19	RETIRADA DE LACOS SANITÁRIOS DE LOUÇA BRANCA	und	2,00			
1.20	RETIRADA DE CAIXA DE PVC SINFONADA	und	2,00			
2.00	FUNDAÇÕES					
2.1	ESTACA DE MADEIRA DE VALÃO	m	2,1			
2.2	ALCERCE EM PEDRA ARGAMASSADA	m²	2,17			
2.3	BALDRAME EM PEDRA ARGAMASSADA	m²	0,81			
2.4	CONCRETO ARMADO PILARES FCK=15MPA	m³	0,64			
2.5	CONCRETO ARMADO PLINTAS FCK=15MPA	m³	0,60			
2.6	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO (MANUAL)	m²	13,50			
3.00	ALVENARIAS - DIVISÓRIAS					
3.1	ALVENARIA DE TIOLOS DE 60 CM X 1,00 M	m²	112,25			
3.2	ALVENARIA DE TIOLOS DE 60 CM X 1,40 M	m²	56,00			
3.3	DIVISÓRIAS EM PLACAS DE PVC C/ PERFIL ALUMÍNIO	m²	214,65			
3.4	ADICIONAL DE LACOS PORTA 60X210CM C/ FERRAGENS	und	7,00			
3.5	LAJA EM ALVENARIA DE TIOLOS 2,00 X 1,50 X 0,40CM	und	2,00			
4.00	ESTRUTURA DE CONCRETO					
	LAJE PRE-FABRICADA 4 PISOS INTER-ETR. 41 CM X 1,00 M					
4.1	REVESTIMENTO EM ALVENARIA FCK=15MPA C/ TELA DE FERRO 6,16 CM	m²	194,65			
5.00	PAVIMENTAÇÃO					
5.1	MATRIÇADO EM PEDRA PRETA E 7CM	m²	587,29			
5.2	REVESTIMENTO EM PEDRA PRETA E 12MM	m²	175,72			
5.3	LASTRO DE CONCRETO MACRO P/ PISO CERÂMICO	m²	411,57			
5.4	PISO EM LAJOTA DE CERÂMICA 20X20 CM P/ 50 - REVESTIMENTO	m²	411,57			
5.5	PISO CIMENTADO LISO C/ LANTANOLITE E 2,5CM	m²	275,72			
5.6	RODAPE CERÂMICO E 7CM	m	250,00			
6.00	REVESTIMENTO					
6.1	CHAPISCO E FIXAÇÃO EM AREIA 1:3	m²	417,48			
6.2	REBOCO EM AREIA 1:3 LAJE E PAREDE	m²	395,98			



SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ - SESEC
SUPERVISÃO DE OBRAS E REFORMAS

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COPJ DE PEDRINHAS
LOCAL: CENTRAL DE CUSTÓDIA DE PRESOIS DE JUSTIÇA - COPJ
END: BR 135 KM 10 EM PEDRINHAS/MA



ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO	PREÇO	SUB-TOTAL
				UNIT	TOTAL	
6.3	EMBOCO 1.6 CIM - AREIA	m	117.60			
6.4	REVESTIMENTO EM AZULEJO BRANCO 15X15CM	m	140.00			
6.5	REVESTIMENTO DE RAMICO 10X10 CM EM BALCAO DE PERMANENCIA	m	6.94			
6.6	PEDRA EM GRANITO POLIDO E= 2CM	m	3.72			
6.7	RECUPERAÇÃO DE REBOCO CIM-AREIA 1.3	m	6.00			
7.00	INSTALAÇÕES HIDRO-SANOTARIAS					
7.01	PONTO HIDRAULICO	pt	28.00			
7.02	PONTO SANITARIO	pt	21.00			
7.03	VASO SANITARIO DE LOUÇA C/ CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA	und	4.00			
7.04	VASO SANITARIO DE LOUÇA BRANCA	und	3.00			
7.05	CAIXA DE DESCARGA EXTERNA 12LTS	und	5.00			
7.06	LAVATORIO DE LOUÇA BRANCA S/ COLUNA S/ ACESSORIOS	und	7.00			
7.07	MISTURIO INDIVIDUAL DE LOUÇA C/ ACESSORIO	und	1.00			
7.08	RALO INFONADO DE PVC 15 X15CM	und	7.00			
7.09	REGISTRO DE PRESSAO C/ CANOPLA DE 1.2	und	7.00			
7.10	REGISTRO DE LAVETA BRUTO 3.4	und	7.00			
7.11	CHUVEIRO PLASTICO	und	7.00			
7.12	SEIAO PLASTICO P/ LAVATORIO	und	7.00			
7.13	PORTA PAPEL EM LOUÇA BRANCA	und	9.00			
7.14	PORTA TOALHA EM LOUÇA BRANCA	und	9.00			
7.15	PORTA SABONETE EM LOUÇA BRANCA	und	9.00			
7.16	TORNEIRA CROMADA P/ LAVATORIO 1.2	und	9.00			
7.17	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA (0.50X 50X 0.50) CM	und	2.00			
7.18	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA (0.60 X0.60X0.60)CM	und	19.00			
7.19	TUBO DE PVC SOLDAVEL CLASSE ESGOTO 100MM	m	51.50			
7.20	TE DE PVC SOLDAVEL CLASSE ESGOTO 100MM	und	3.00			
7.21	JOELHO DE PVC SOLDAVEL CLASSE ESGOTO 100MM	und	5.00			
7.22	TUBO PVC SOLDAVEL CLASSE ESGOTO 50MM	m	18.00			
7.23	TE PVC SOLDAVEL CLASSE ESGOTO 75MM	und	3.00			
7.24	JOELHO PVC SOLDAVEL CLASSE ESGOTO 75MM	und	4.00			
7.25	TUBO PVC SOLDAVEL CLASSE ESGOTO 50MM	m	18.00			
7.26	TE DE PVC SOLDAVEL CLASSE ESGOTO 50MM	und	3.00			
7.27	JOELHO PVC SOLDAVEL CLASSE ESGOTO 50MM	und	4.00			
7.28	TUBO PVC SOLDAVEL CLASSE AGUA 32MM	m	42.00			
7.29	TE PVC SOLDAVEL CLASSE AGUA 32MM	und	8.00			
7.30	JOELHO PVC SOLDAVEL CLASSE AGUA 32MM	und	10.00			
7.31	TAMPA EM CONCRETO ARMADO P/ CAIXA DE PASSAGEM DE (0.50X0.60X0.60)M	und	21.00			
7.32	TAMPA EM CONCRETO ARMADO P/ CAIXA DE PASSAGEM DE (0.30X0.30X0.30)M	und	19.00			
7.33	VALETA P/ ESCOAMENTO DE AGUA SUPERFICIAL (0.40 X0.40 X0.40)M EM ALVENARIA DE TUBOLOS	m	20.00			
8.00	INSTALAÇÕES ELETRICA					
8.1	PONTO ELETRICO NA PAREDE	pt	29.00			
8.2	PONTO ELETRICO NO TETO	pt	24.00			
8.3	PONTO P/ COMPUTADOR	pt	2.00			
8.4	PONTO P/ TELEFONE	pt	3.00			
8.5	PONTO P/ ARCOND C/ TOMADA AIR-STOP	pt	8.00			
8.6	LUMINARIA FLUORESCENTE CALHA ABERTA 2X40W COMPLETA	und	15.00			



SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ SESEC
SUPERVISÃO DE OBRAS E REFORMAS

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CCPU DE PEDRINHAS
LOCAL: CENTRAL DE CUSTÓDIA DE PRESOS DE JUSTIÇA - CCPU
END: BR 115 KM 10, EM PEDRINHAS/MA



ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	SUB-TOTAL
7.2	LUMINÁRIA FLUORESCENTE CALHA ABERTA 2X20W COMPLETA	und	5.00			
7.3	INTERRUPTOR DE UMA VELA 10 A 250 V	und	12.00			
7.4	CHAVE UNIVERSAL 10 A 250 V	und	12.00			
7.5	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM QUATRO CIRCUITOS	und	1.00			
7.11	DISJUNTOR MAGNETO-TERMO 30A	und	4.00			
7.12	CONJUNTO METÁLICO PLATEADO	und	1.00			
8.13	APARELHO DE ARCOND. 18.000 BTUS	und	2.00			
8.14	VENTILADOR DE PAREDE	und	4.00			
8.15	PULSADOR DE CAMPAINHA	und	4.00			
8.16	SIRENE ELÉTRICO-MECÂNICA RT 12 FG 101	und	1.00			
8.17	ABERTURA DE RASGO EM PAREDE E COLOCAÇÃO DE TUBULAÇÃO	m	196.00			
8.18	FECHAMENTO DE RASGO EM PAREDE E COLOCAÇÃO DE TUBULAÇÃO	m	196.00			
8.19	TUBO PVC ROSCÁVEL 3/4" CONEXÕES	m	196.00			
8.20	ESQUADRIA EM PVC 12.5MM	m	400.00			
8.21	GUÍVA PVC ROSCÁVEL 1/4"	und	60.00			
8.22	GUÍVA PVC ROSCÁVEL 1/4"	und	100.00			
9.0	ESQUADRIAS					
9.1	PORTA DE MADEIRA DE 0.80 X 2.10M COMPLETA	und	10.00			
9.2	PORTA DE MADEIRA DE 1.60 X 2.10M COMPLETA	und	15.00			
9.3	ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E VIDRO 6-6MM P. JANELA	m	31.72			
9.4	JANELA DE ALUMÍNIO E VIDRO P. GUARITAS 0.60 X 0.60M	und	12.00			
9.5	JANELA DE ALUMÍNIO E VIDRO P. SALAS 1.50 X 0.80M	und	3.00			
9.6	GRADE DE FERRO P. JANELAS E PORTAS COM FERRO MACIÇO DE 2.5"	m	34.67			
9.7	GRADE DE PROTEÇÃO P. CALDA DE ARCOND 18.000BTUS	und	7.00			
9.8	PORTINHA EM MADEIRA DE 1.10 P. BALCÃO 0.30 X 1.10M	m	1.00			
9.9	PORTA EM PAREDE DE ALUMÍNIO VENTILANÇAS 2 FOLHAS 1.60 X 2.10M	m	2.36			
9.10	PORTA EM PAREDE DE ALUMÍNIO 0.60 X 2.10M COMPLETA	und	2.00			
9.11	CORRIMÃO DE FERRO COM TUBO GALVANIZADO 2.5"	m	8.00			
9.12	CADEIA DE FERRO COM GRADE DE PROTEÇÃO 360° P. ACESSO RESERVATÓRIO ELEVADO	m	8.50			
10.00	COBERTURA					
10.1	COBERTURA EM POLICARBONATO INCLUINDO ESTRUTURA	m	91.28			
10.2	CHAPÉU DE AMIANTO P. COBERTURA	und	8.00			
10.3	ESTRUTURA EM MADEIRA DE LEI P. COBERTURA DE AMIANTO	m	342.82			
10.4	COBERTURA COM TELHA DE AMIANTO 6-6mm	m	342.82			
10.5	ALÇA DE PNEU. 1.80CM	m	41.00			
11.00	PINTURA					
11.1	EMASCAMENTO EM PAREDE DE LAJE COM MASSA CORRIDA PVA 2 DEMACOS	m	245.08			
11.2	PINTURA PVA EM PAREDES INTERNAS COM 2 DEMACOS	m	245.08			
11.3	PINTURA GLE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA COM 2 DEMACOS	m	166.48			
11.4	PINTURA GLE EM ESQUADRIAS DE FERRO COM 2 DEMACOS	m	232.03			
11.5	PINTURA HIDRÓFUGA 3 DEMACOS	m	432.11			
12.00	DIVERSOS					
12.1	CAIXA PRÉ-FABRICADA PARA AR-CONDICIONADO DE 18.000 BTUS	und	9.00			



SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ - SESEC
SUPERVISÃO DE OBRAS E REFORMAS



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CCPU DE PEDRINHAS
LOCAL: CENTRAL DE CUSTÓDIA DE PRESOES DE JUSTIÇA - CCPU
END: BR - 135 KM 10 EM PEDRINHAS/MA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL	SUB-TOTAL
12.2	CALÇADA DE CONTOURNO DOS PAVILHÕES EM CIMENTADO C/ JUNTAS DE DILATAÇÃO 1.00X0.70M	m	70.00			
12.3	ESCALADA EM ALVENARIA P/ ACESSO AOS ALOJAMENTOS 1.1.10X1.00M INCLUINDO DEGRAUS	und	5.00			
12.4	VALETA P/ PASSAGEM DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO 100MM Ø 30X0.30X0.30M	m	18.00			
12.5	CANTONEIRA DE ALUMÍNIO P/ ESCADA 2"	m	33.00			
12.6	GRADE EM FERRO MACIÇO 3.4" CA 60	m	43.00			
12.7	SUPORTE METÁLICO TIPO ABRACADEIRA P/ PILARES P/ SUSTENTACAO DE ESTRUTURA DE TELHADO	und	24.00			
12.8	PLACA DE INAUGURAÇÃO DA OBRA	und	1.00			
13.00	LIMPEZA					
13.1	LIMPEZA DE TUBULAÇÃO DE 100MM ENTRE AS CAIXAS DE PASSAGENS	m	216.00			
13.2	LIMPEZA DE CAIXAS DE PASSAGENS Ø 60X0.60X0.60M	und	48.00			
13.3	LIMPEZA GERAL DA OBRA	m	2.174.00			
VALOR GLOBAL DO ORÇAMENTO						

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os fins de direito, que a empresa CONSTRUTORA ÁVILA LTDA, com CNPJ nº 02.331.719/0001-30, executou a contento e dentro do prazo e normas contratuais, para Prefeitura Municipal de São Luís – MA através da Secretaria Municipal Obras e Serviços Públicos – SEMOSP sob a responsabilidade técnica do Engenheiro MAURO BRAGA DO NASCIMENTO, CREA Nº 5887/D-MA a obra do processo conforme ART nº 036483 descrito abaixo:

- 1 – CONTRATO nº 084/00 de 09/05/00
- 2 – PROCESSO nº 977/00 de 19/04/00
- 3 – PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 (Sessenta) dias
- 4 -OBJETO: Serviços de Urbanização da Praça de Esporte e Lazer do Cohatrac IV

Os serviços executados foram de excelente qualidade técnica, não existindo nada em nossos registros que possa desabonar a execução dos serviços prestados a esta Secretaria.

MAURO BRAGA DO NASCIMENTO
Engenheiro Civil
CREA Nº 5887/D-MA
Assinatura: *[Assinatura]*
Carimbo: *[Carimbo]*

São Luís, 06 de Agosto de 2008

João Mendes Lopes Viana
Superintendente de Obras
Assinatura: *[Assinatura]*
Carimbo: *[Carimbo]*

SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE ESPORTE DO COHATRAC IV

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1 1	TAXAS E EMOLUMENTOS	VB	1,00		
1 2	PLACA INDICATIVA DA OBRA	M2	6,00		
1 3	CAPINA COM RASPAGEM DO TERRENO E USO DE ENXADA	m²	7446,00		
1 4	LOCAÇÃO DA OBRA	m²	770,00		
1 5	LOCAÇÃO DE OBRA LINEAR	M	1689,69		
1 6	BARRACÃO EM TABUAS CORRIDAS COM TELHAS FIBROCIMENTO 4MM	M2	18,00		
1 7	DEMOLIÇÃO DE MEIO FIO	M	388,00		
1 8	DEMOLIÇÃO DE CALÇADA	M2	582,00		
1 9	CARGA MANUAL E TRANSPORTE DE MATERIAL PARA BOTA FORA DMT=5,00KM	M3	36,00		
1 10	CAIXA DE MEDIÇÃO TRIFASIA PARA MED POTENCIA 15 A 20 KW	UND	1,00		
1 11	CERCA COM ARAME FARPADO (06 FIOS) COM MOUROES DE MADEIRA H=2,00M	M	388,00		
1 12	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL	M3	1000,00		
1 13	ATERRO COMPACTO IMPERMEÁVEL COM MEIO MECANICO SEM	M3	400,00		
1 14	CARGA MECANIZADA E TRANSPORTE DE MATERIAL PARA BOTA	M3	3000,00		
2.0	QUADRA POLIVALENTE				
2 1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS ATÉ 2M	m³	45,50		
2 2	LASTRO DE CONCRETO FCK=15MPA E=5CM	M2	57,00		
2 3	SAPATA CORRIDA 10X50CM COM CONCRETO FCK=13,5MPA MAIS DUAS AFIADAS DE BLOCO H-15	M	114,00		
2 4	ALVENARIA DE ELEVAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO H-15CM	M2	22,80		
2 5	AÇO CA-50 FORNECIMENTO, CORTE E DOBRA	KG	65,28		
2 6	CONCRETO SIMPLES COM BETONEIRA FCK=15MPA (ENCHIMENTO DOS BLOCOS E PILARES)	M3	8,16		
2 7	ALVENARIA DE ELEVAÇÃO COM TIJOLO COM 6 FUROS 1/2 VEZ C/ARGAMASSA CIM /BARRO 1:8 E=0,10M	M2	114,00		
2 8	CHAPISCO EM PAREDE C/ARG CIM / AREIA 1:3	M2	228,00		
2 9	REBOCO EM PAREDES ARG CIM / AREIA 1:6	M2	228,00		
2 10	PINTURA C/ HIDRACOR (02 DEMÃOS)	M2	228,00		
2 11	LASTRO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL E= 6CM	M2	770,00		
2 12	PISO CIMENTADO ÁSPERO ARG CIM / AREIA 1:3 C/ JUNTA PLÁSTICA	M2	770,00		
2 13	PINTURA E DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA	M2	770,00		
2 14	ALAMBRADO C/ FERRO GALV 2 1/2 C/ TELA EM MALHA 5CM	M2	216,08		
2 15	PINTURA C/ ESMALTE SINTÉTICO EM FERRO (02 DEMÃOS) C/ ZARCÃO	M2	648,24		
2 16	REDE DE VOLEIBOL C/ POSTE DE SUSTENTAÇÃO E PINTURA EM ZARCÃO	UND	1,00		
2 17	TABELA P/BASQUETE C/ ESTRUTURA METÁLICA TABELA, ARCO E REDE, C/BASE DE CONCRETO SIMPLES E PINTURA C/ZARCÃO	UND	2,00		
2 18	TRAVE DE FUTEBOL DE SALÃO EM FERRO GALVANIZADO C/ PINTURA EM ZARCÃO E REDE	UND	2,00		

SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE ESPORTE DO COHATRAÇ IV

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
2 19	CALÇADA EXTERNA H=0.20M L=1.50M ALICERCE BALDRAME C/ CIMENTADO	M	114.00		
3.0	PRAÇA				
3 1	GRAMA COMUM PLANTIO COM TERRA PRETA	M2	960.00		
3 2	LASTRO C/ PÓ DE BRITA	M2	2349.00		
4.0	CANTEIROS				
4 1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS ATE 2M	M3	80.72		
4 2	MEIO-FIO EM ALVENARIA DE BLOCO DE CIMENTO REVESTIDO C/ CIM E AREIA 1:3	M	807.12		
4 3	GRAMA COMUM PLANTIO COM TERRA PRETA	M2	4640.00		
4 4	PLANTIO DE ARVORES	UND	150.00		
6.0	PASSEIO				
5 1	PASSEIO EM CONCRETO FCK=13,5 MPA E= 7CM INCLUINDO PREPARO DE CAIXA	M2	1282.56		
5 2	MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO EM CONCRETO FCK=15MPA	M	1370.00		
5 3	CAIXA DE AREIA 50X50X50CM EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS C/ TAMPA EM GRELHA DE FERRO	UND	4.00		
5 4	TUBO DE PVC SOLDÁVEL RÍGIDO (ESGOTO) E=150MM (6)	M	60.00		
6.00	LIMPEZA DA OBRA				
6 1	LIMPEZA DA OBRA GERAL	M2	9354.32		
TOTAL GERAL					-

João Márcio Lopes Viana

 Secretário de Obras

 15/07/2014

Maria Raimunda de F. S. Oliveira

 Coord. de Projetos e Custos

 Mat. 15762.7

15/07/2014

 15/07/2014

 15/07/2014

 15/07/2014

 15/07/2014

 15/07/2014

 15/07/2014

 15/07/2014

 15/07/2014

 15/07/2014

[illegible][illegible]

1. What is the purpose of the document?
 2. What are the main findings of the study?
 3. What are the implications of the findings?
 4. What are the limitations of the study?
 5. What are the conclusions of the study?

1. **PROPOSED** - **ALAN R. BRAGA** DOB 04/03/1963 - **MA**
 2. **PROPOSED** - **ALAN R. BRAGA** DOB 04/03/1963 - **MA**
 3. **PROPOSED** - **ALAN R. BRAGA** DOB 04/03/1963 - **MA**
 4. **PROPOSED** - **ALAN R. BRAGA** DOB 04/03/1963 - **MA**

Department: Date:
 Page No.: Page Total:
 Topic: Date of Submission:
 Submitted by:

Figure 1. The effect of the concentration of the *Agrobacterium* suspension on the transformation efficiency of *Agrobacterium* strains. The *Agrobacterium* strains were cultured in the YEA medium for 24 h and then adjusted to the concentration of 1×10^8 cells/ml. The *Agrobacterium* strains were then cultured in the YEA medium with the concentration of 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, and 100 cells/ml. The transformation efficiency was determined by the number of transformants per cell. The results are shown in Table 1.

1. The first part of the document is a letter from the Russian Ministry of Foreign Affairs to the United States Department of State, dated 1945. The letter discusses the situation in the Soviet Union and the role of the United States in the post-war world.

2. The second part of the document is a report from the United States Department of State to the Russian Ministry of Foreign Affairs, dated 1945. The report discusses the situation in the United States and the role of the Soviet Union in the post-war world.

3. The third part of the document is a report from the United States Department of State to the Russian Ministry of Foreign Affairs, dated 1945. The report discusses the situation in the United States and the role of the Soviet Union in the post-war world.

4. The fourth part of the document is a report from the United States Department of State to the Russian Ministry of Foreign Affairs, dated 1945. The report discusses the situation in the United States and the role of the Soviet Union in the post-war world.

5. The fifth part of the document is a report from the United States Department of State to the Russian Ministry of Foreign Affairs, dated 1945. The report discusses the situation in the United States and the role of the Soviet Union in the post-war world.

6. The sixth part of the document is a report from the United States Department of State to the Russian Ministry of Foreign Affairs, dated 1945. The report discusses the situation in the United States and the role of the Soviet Union in the post-war world.

7. The seventh part of the document is a report from the United States Department of State to the Russian Ministry of Foreign Affairs, dated 1945. The report discusses the situation in the United States and the role of the Soviet Union in the post-war world.

8. The eighth part of the document is a report from the United States Department of State to the Russian Ministry of Foreign Affairs, dated 1945. The report discusses the situation in the United States and the role of the Soviet Union in the post-war world.

9. The ninth part of the document is a report from the United States Department of State to the Russian Ministry of Foreign Affairs, dated 1945. The report discusses the situation in the United States and the role of the Soviet Union in the post-war world.

10. The tenth part of the document is a report from the United States Department of State to the Russian Ministry of Foreign Affairs, dated 1945. The report discusses the situation in the United States and the role of the Soviet Union in the post-war world.

1. AR: 1982-1983
 2. AR: 1983-1984
 3. AR: 1984-1985
 4. AR: 1985-1986
 5. AR: 1986-1987
 6. AR: 1987-1988
 7. AR: 1988-1989
 8. AR: 1989-1990
 9. AR: 1990-1991
 10. AR: 1991-1992
 11. AR: 1992-1993
 12. AR: 1993-1994
 13. AR: 1994-1995
 14. AR: 1995-1996
 15. AR: 1996-1997
 16. AR: 1997-1998
 17. AR: 1998-1999
 18. AR: 1999-2000
 19. AR: 2000-2001
 20. AR: 2001-2002
 21. AR: 2002-2003
 22. AR: 2003-2004
 23. AR: 2004-2005
 24. AR: 2005-2006
 25. AR: 2006-2007
 26. AR: 2007-2008
 27. AR: 2008-2009
 28. AR: 2009-2010
 29. AR: 2010-2011
 30. AR: 2011-2012
 31. AR: 2012-2013
 32. AR: 2013-2014
 33. AR: 2014-2015
 34. AR: 2015-2016
 35. AR: 2016-2017
 36. AR: 2017-2018
 37. AR: 2018-2019
 38. AR: 2019-2020
 39. AR: 2020-2021
 40. AR: 2021-2022
 41. AR: 2022-2023
 42. AR: 2023-2024
 43. AR: 2024-2025
 44. AR: 2025-2026
 45. AR: 2026-2027
 46. AR: 2027-2028
 47. AR: 2028-2029
 48. AR: 2029-2030
 49. AR: 2030-2031
 50. AR: 2031-2032
 51. AR: 2032-2033
 52. AR: 2033-2034
 53. AR: 2034-2035
 54. AR: 2035-2036
 55. AR: 2036-2037
 56. AR: 2037-2038
 57. AR: 2038-2039
 58. AR: 2039-2040
 59. AR: 2040-2041
 60. AR: 2041-2042
 61. AR: 2042-2043
 62. AR: 2043-2044
 63. AR: 2044-2045
 64. AR: 2045-2046
 65. AR: 2046-2047
 66. AR: 2047-2048
 67. AR: 2048-2049
 68. AR: 2049-2050
 69. AR: 2050-2051
 70. AR: 2051-2052
 71. AR: 2052-2053
 72. AR: 2053-2054
 73. AR: 2054-2055
 74. AR: 2055-2056
 75. AR: 2056-2057
 76. AR: 2057-2058
 77. AR: 2058-2059
 78. AR: 2059-2060
 79. AR: 2060-2061
 80. AR: 2061-2062
 81. AR: 2062-2063
 82. AR: 2063-2064
 83. AR: 2064-2065
 84. AR: 2065-2066
 85. AR: 2066-2067
 86. AR: 2067-2068
 87. AR: 2068-2069
 88. AR: 2069-2070
 89. AR: 2070-2071
 90. AR: 2071-2072
 91. AR: 2072-2073
 92. AR: 2073-2074
 93. AR: 2074-2075
 94. AR: 2075-2076
 95. AR: 2076-2077
 96. AR: 2077-2078
 97. AR: 2078-2079
 98. AR: 2079-2080
 99. AR: 2080-2081
 100. AR: 2081-2082
 101. AR: 2082-2083
 102. AR: 2083-2084
 103. AR: 2084-2085
 104. AR: 2085-2086
 105. AR: 2086-2087
 106. AR: 2087-2088
 107. AR: 2088-2089
 108. AR: 2089-2090
 109. AR: 2090-2091
 110. AR: 2091-2092
 111. AR: 2092-2093
 112. AR: 2093-2094
 113. AR: 2094-2095
 114. AR: 2095-2096
 115. AR: 2096-2097
 116. AR: 2097-2098
 117. AR: 2098-2099
 118. AR: 2099-2100
 119. AR: 2100-2101
 120. AR: 2101-2102
 121. AR: 2102-2103
 122. AR: 2103-2104
 123. AR: 2104-2105
 124. AR: 2105-2106
 125. AR: 2106-2107
 126. AR: 2107-2108
 127. AR: 2108-2109
 128. AR: 2109-2110
 129. AR: 2110-2111
 130. AR: 2111-2112
 131. AR: 2112-2113
 132. AR: 2113-2114
 133. AR: 2114-2115
 134. AR: 2115-2116
 135. AR: 2116-2117
 136. AR: 2117-2118
 137. AR: 2118-2119
 138. AR: 2119-2120
 139. AR: 2120-2121
 140. AR: 2121-2122
 141. AR: 2122-2123
 142. AR: 2123-2124
 143. AR: 2124-2125
 144. AR: 2125-2126
 145. AR: 2126-2127
 146. AR: 2127-2128
 147. AR: 2128-2129
 148. AR: 2129-2130
 149. AR: 2130-2131
 150. AR: 2131-2132
 151. AR: 2132-2133
 152. AR: 2133-2134
 153. AR: 2134-2135
 154. AR: 2135-2136
 155. AR: 2136-2137
 156. AR: 2137

Number of hauls	<i>P. setiferus</i> (%)	<i>P. setiferus</i> + <i>P. setiferus</i> + <i>P. setiferus</i> (%)
1	10	5
2	30	10
3	50	15
4	70	18
5	85	20
6	95	22
7	100	23
8	100	24
9	100	25
10	100	26

[illegible][illegible]

DOI: 10.1002/for

[illegible]

1. IDENTIFICATION OF THE SUBJECT
 2. PERSONAL INFORMATION
 3. EDUCATION
 4. EMPLOYMENT
 5. RESIDENCE
 6. RELIGION
 7. INTERESTS
 8. ACTIVITIES
 9. ASSOCIATIONS
 10. REMARKS
 11. REFERENCES
 12. NOTES
 13. ADDITIONAL INFORMATION
 14. DATE
 15. SIGNATURE
 16. OFFICE
 17. TELEPHONE
 18. MAILING ADDRESS
 19. POSTAL CODE
 20. STATE
 21. COUNTRY
 22. REMARKS
 23. REFERENCES
 24. NOTES
 25. ADDITIONAL INFORMATION
 26. DATE
 27. SIGNATURE
 28. OFFICE
 29. TELEPHONE
 30. MAILING ADDRESS
 31. POSTAL CODE
 32. STATE
 33. COUNTRY
 34. REMARKS
 35. REFERENCES
 36. NOTES
 37. ADDITIONAL INFORMATION
 38. DATE
 39. SIGNATURE
 40. OFFICE
 41. TELEPHONE
 42. MAILING ADDRESS
 43. POSTAL CODE
 44. STATE
 45. COUNTRY
 46. REMARKS
 47. REFERENCES
 48. NOTES
 49. ADDITIONAL INFORMATION
 50. DATE
 51. SIGNATURE
 52. OFFICE
 53. TELEPHONE
 54. MAILING ADDRESS
 55. POSTAL CODE
 56. STATE
 57. COUNTRY
 58. REMARKS
 59. REFERENCES
 60. NOTES
 61. ADDITIONAL INFORMATION
 62. DATE
 63. SIGNATURE
 64. OFFICE
 65. TELEPHONE
 66. MAILING ADDRESS
 67. POSTAL CODE
 68. STATE
 69. COUNTRY
 70. REMARKS
 71. REFERENCES
 72. NOTES
 73. ADDITIONAL INFORMATION
 74. DATE
 75. SIGNATURE
 76. OFFICE
 77. TELEPHONE
 78. MAILING ADDRESS
 79. POSTAL CODE
 80. STATE
 81. COUNTRY
 82. REMARKS
 83. REFERENCES
 84. NOTES
 85. ADDITIONAL INFORMATION
 86. DATE
 87. SIGNATURE
 88. OFFICE
 89. TELEPHONE
 90. MAILING ADDRESS
 91. POSTAL CODE
 92. STATE
 93. COUNTRY
 94. REMARKS
 95. REFERENCES
 96. NOTES
 97. ADDITIONAL INFORMATION
 98. DATE
 99. SIGNATURE
 100. OFFICE
 101. TELEPHONE
 102. MAILING ADDRESS
 103. POSTAL CODE
 104. STATE
 105. COUNTRY
 106. REMARKS
 107. REFERENCES
 108. NOTES
 109. ADDITIONAL INFORMATION
 110. DATE
 111. SIGNATURE
 112. OFFICE
 113. TELEPHONE
 114. MAILING ADDRESS
 115. POSTAL CODE
 116. STATE
 117. COUNTRY
 118. REMARKS
 119. REFERENCES
 120. NOTES
 121. ADDITIONAL INFORMATION
 122. DATE
 123. SIGNATURE
 124. OFFICE
 125. TELEPHONE
 126. MAILING ADDRESS
 127. POSTAL CODE
 128. STATE
 129. COUNTRY
 130. REMARKS
 131. REFERENCES
 132. NOTES
 133. ADDITIONAL INFORMATION
 134. DATE
 135. SIGNATURE
 136. OFFICE
 137. TELEPHONE
 138. MAILING ADDRESS
 139. POSTAL CODE
 140. STATE
 141. COUNTRY
 142. REMARKS
 143. REFERENCES
 144. NOTES
 145. ADDITIONAL INFORMATION
 146. DATE
 147. SIGNATURE
 148. OFFICE
 149. TELEPHONE
 150. MAILING ADDRESS
 151. POSTAL CODE
 152. STATE
 153. COUNTRY
 154. REMARKS
 155. REFERENCES
 156. NOTES
 157. ADDITIONAL INFORMATION
 158. DATE
 159. SIGNATURE
 160. OFFICE
 161. TELEPHONE
 162. MAILING ADDRESS
 163. POSTAL CODE
 164. STATE
 165. COUNTRY
 166. REMARKS
 167. REFERENCES
 168. NOTES
 169. ADDITIONAL INFORMATION
 170. DATE
 171. SIGNATURE
 172. OFFICE
 173. TELEPHONE
 174. MAILING ADDRESS
 175. POSTAL CODE
 176. STATE
 177. COUNTRY
 178. REMARKS
 179. REFERENCES
 180. NOTES
 181. ADDITIONAL INFORMATION
 182. DATE
 183. SIGNATURE
 184. OFFICE
 185. TELEPHONE
 186. MAILING ADDRESS
 187. POSTAL CODE
 188. STATE
 189. COUNTRY
 190. REMARKS
 191. REFERENCES
 192. NOTES
 193. ADDITIONAL INFORMATION
 194. DATE
 195. SIGNATURE
 196. OFFICE
 197. TELEPHONE
 198. MAILING ADDRESS
 199. POSTAL CODE
 200. STATE
 201. COUNTRY
 202. REMARKS
 203. REFERENCES
 204. NOTES
 205. ADDITIONAL INFORMATION
 206. DATE
 207. SIGNATURE
 208. OFFICE
 209. TELEPHONE
 210. MAILING ADDRESS
 211. POSTAL CODE
 212. STATE
 213. COUNTRY
 214. REMARKS
 215. REFERENCES
 216. NOTES
 217. ADDITIONAL INFORMATION
 218. DATE
 219. SIGNATURE
 220. OFFICE
 221. TELEPHONE
 222. MAILING ADDRESS
 223. POSTAL CODE
 224. STATE
 225. COUNTRY
 226. REMARKS
 227. REFERENCES
 228. NOTES
 229. ADDITIONAL INFORMATION
 230. DATE
 231. SIGNATURE
 232. OFFICE
 233. TELEPHONE
 234. MAILING ADDRESS
 235. POSTAL CODE
 236. STATE
 237. COUNTRY
 238. REMARKS
 239. REFERENCES
 240. NOTES
 241. ADDITIONAL INFORMATION
 242. DATE
 243. SIGNATURE
 244. OFFICE
 2

[illegible]

Name: WILLIAM M. GORDON Address: 11508 S. HANSON DRIVE
 Phone: 408-761-1141 City: PHOENIX
 Employer: U.S. AIR FORCE

[illegible][illegible]

[illegible]

LEONARD SCHEIN, a professor of psychology at the University of California, Berkeley, is the author of *Corporate Cultures: The Rites and Rituals of Corporate Life* (Prentice-Hall, 1985). He is also the author of *Organizational Culture and Learning* (MIT Press, 1998).

J. P. and M. B. BRAGA DO NASCIMENTO

[illegible]

100-100000

Mary das Graças S. Ribeiro
Chefe de Pol. Doc.
CREAMX

U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE
BUREAU OF ECONOMIC ANALYSIS
WASHINGTON, D. C. 20540



Atestamos para os fins de direito, que a empresa CONSTRUTORA ÁVILA LTDA, com CNPJ nº 02.331.719/0001-30, executou a contento e dentro do prazo e normas contratuais, para Prefeitura Municipal de São Luís - MA através da Secretaria Municipal Obras e Serviços Públicos – SFMOSP sob a responsabilidade técnica do Engenheiro MAURO BRAGA DO NASCIMENTO, CREA Nº 5887-D-MA a obra do processo conforme ART nº 77499, discriminado abaixo:

- Os serviços executados foram de excelente qualidade técnica, não existindo nada em nossos registros que possa desabonar a execução dos serviços prestados a esta Secretaria.

São Luis, 01 de Agosto de 2008

John Maynard Keynes: Vital
 Symposium 1933-1945
 1933-1945

Phones: 0(xx) 98 245-1314, 245-1486, 225-2327 Fax 0(xx) 225-357

CONSTRUÇÃO DO PALCO DA PRAÇA NOSSA SENHORA DE NAZARE COHATRAC II

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.		
1.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
1.1	PLACA INDICATIVA DA OBRA	m²	6.00		
1.2	TAXAS E EMOLUMENTOS	vb	1.00		
1.3	LOCAÇÃO DA OBRA	m²	330.00		
1.4	PROJETO ESTRUTURAL	vb	1.00		
2.0	SERVIÇOS EM TERRA				
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS ATE 2M	m³	56.38		
2.2	ATERRO APILOADO MANUALMENTE C/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL	m³	26.62		
2.3	ATERRO APILOADO MANUALMENTE S/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL	m³	56.38		
3.0	INFRA ESTRUTURA				
3.1	ALICERCE EM PEDRA PRETA LATERITICA ARG CIM SAIBRO 18	m³	14.18		
3.2	SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK=15MPa COM FORMA DE TABUA	m³	7.48		
3.3	CINTAMENTO INFERIOR EM CONCRETO ARMADO FCK=13.5MPa	m³	1.46		
3.4	BALDRAME EM ALV. DE PEDRA PRETA LATERITICA CIM-BARRO 18 C-3 REAP. FORMA	m³	7.20		
4.0	SUPER ESTRUTURA				
4.1	PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK=15 MPa COM FORMA DE TABUA	m³	2.85		
4.2	VIGA EM CONCRETO FCK=15 MPa COM FORMA DE TABUA	m³	6.87		
4.3	LAJE TRELIÇADA EM CONCRETO ARMADO E=15CM	m²	164.00		
4.4	PILAR METALICO DIAMETRO=15CM	m	20.00		
4.5	PILAR METALICO QUADRADO	m	7.00		
6.0	ALVENARIA				
6.1	ALVENARIA DE TIJOLO DE (10X15X20) cm (1 vez) COM ARGAMASSA CIM-BARRO E=0.15M	m²	232.40		
6.2	ELEMENTO VAZADO COM ARG CIM AREIA 1.3	m²	1.20		
6.0	REVESTIMENTO				
6.1	CHAPISCO EM LAJE C/ ARG CIM AREIA 1.3	m²	175.00		
6.2	CHAPISCO EM PAREDE C ARG CIM AREIA 1.3	m²	432.40		
6.3	REBOCO EM PAREDE ARG CIM AREIA 1.6	m²	356.00		
6.4	REBOCO EM LAJE ARG CIM AREIA 1.8	m²	175.00		
6.5	REVESTIMENTO C/ CERAMICA ELEANE SIMILAR	m²	76.20		
7.0	INSTALAÇÃO ELETRICA				
7.1	PONTO ELETRICO	pt	38.00		
7.2	INTERRUPTOR 01 TECLA SIMPLES 10A-250V	und	5.00		
7.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO P 12 CIRCUITOS TRIFASIO C/ BARRAMENTO S/ DISJUNTOR	und	1.00		
7.4	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 15A	und	4.00		
7.5	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA 2X40 W REATOR CONVENCIONAL	und	23.00		
7.6	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 100A	und	1.00		
7.7	ARANDELA COM 01 LAMPADA MISTA DE 160W	und	3.00		
7.8	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 40A		3.00		
7.9	TOMADA SIMPLES 10A 250V	und	6.00		

CONSTRUÇÃO DO PALCO DA PRAÇA NOSSA SENHORA DE NAZARE COHATRA II

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.		
7.10	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFASIO S/ DISJUNTOR	und	1 00		
8.0	INSTALAÇÃO HIDROSANITARIO				
8.1	PONTO HIDRAULICO	pt	5 00		
8.2	PONTO SANITARIO	pt	5 00		
8.3	VASO SANITARIO C/ CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA COMPLETO	und	1 00		
8.4	LAVATORIO DE LOUÇA S/ COLUNA C/ TORNEIRA E ACESSORIO EM PVC	und	1 00		
8.5	CAIXA PVC SINFONADA 100X50MM	und	2 00		
8.6	TUBO DE PVC CONDUTOR DE AGUA PLUVIAL DN 88 C/ CONEXÕES	und	36 00		
8.7	PORTA TOALHA DE PAPEL (CX ALUMINIO)	und	1 00		
8.8	PORTA PAPEL DE LOUÇA 15X15	und	1 00		
8.9	PORTA SABONETE LIQUIDO	und	1 00		
9.0	COBERTURA				
9.1	CALHA DE ALUMINIO L= 0.80M	m	13 00		
9.2	POLICABORNATO COMPECT 5MM C/ ESTRUTURA METALICA ALUMINIO ANODIZADO PRETO	m²	94 00		
9.3	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA E=3MM (COBERTURA MARQUISES TERRAÇO ETC)	m²	13 40		
10.0	PAVIMENTAÇÃO				
10.1	LASTRO DE CONCRETO E=7CM	m²	159 00		
10.2	PISO EM CERAMICA COMUM 20X20	m²	159 00		
10.3	CAMADA REGULARIZADORA E=2CM C ARG CIM AREIA 1 3	m²	165 00		
10.4	PISO ANTIDERRAPANTE TIPO ITAGRES 20X20CM	m²	165 00		
11.0	ESQUADRIAS				
11.1	PORTA DE ALUMINIO C/ VENEZIANA C FERRAGEM TRINCO	m²	2 94		
11.2	ESQUADRIA DE ALUMINIO E VISOR	m²	2 70		
11.3	PORTÃO DE CHAPA DE FERRO	m²	5 50		
11.4	GUARDA CORPO DE FERRO GALVANIZADO 2"(2.77M DE TUPO POR METRO DE QUADRA CORPO) COM BASE	m	60 00		
11.5	ESQUADRIA DE MADEIRA PAU D'ARCO TIBICÃO MOVEL COMPLETO	m²	58 90		
12.0	DIVERSOS				
12.1	VIDRO COMUM E=4MM	m²	1 20		
13.0	PINTURA				
13.1	PINTURA C/ ACRILICO ACETINADO EM PAREDE EM EXTERNA C/ MASSA	m²	454 80		
13.2	PINTURA A OLEO EM ESQUADRIA DE FERRO C/ ZARÇAO 2 DEMÃOS	m²	108 40		
13.3	PINTURA C/ VERNIZ EM ESQUADRIA DE MADEIRA 03 (DEMAOS)	m²	117 60		
14.0	LIMPEZA DA OBRA				
14.1	LIMPEZA DA OBRA GERAL	m²	355 00		

Michel Laporte, Anal.
 de Engenharia Civil
 CREA 000000000000000000



**GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA CIDADÃ
SUPERVISÃO DE OBRAS E REFORMAS**



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa CONSTRUTORA ÁVILA LTDA., inscrita no CNPJ n.º 02.331.719/0001-30, executou os serviços de REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE CUSTÓDIA DE PRESOS DE JUSTIÇA - CCPE DE PEDRINHAS, localizado na BR-135, Km 05, em Pedrinhas - MA com características abaixo descritas:

- Número do Processo : 5396/2000-GEJUSPC
- Descrição da Obra : Conforme acima descrito
- Quantitativos : conforme planilha anexa
- Nome do responsável técnico : MAURO BRAGA DO NASCIMENTO, CREA n.º 5887-D/MA
- Prazo de Execução: 90 (noventa) dias.

Atestamos ainda que o profissional teve um bom desempenho, cumprindo tecnicamente os termos do contrato não contendo portanto fato que desabone sua conduta.

São Luís MA, 06.08.2008.


Eng.ª Valdileia Ferreira Lopes
Supervisora SE SEC


Eng.º Mauro Braga do Nascimento
Responsável Técnico



SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ-SESEC
SUPERVISÃO DE OBRAS E REFORMAS

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CCPI DE PEDRINHAS
LOCAL: CENTRAL DE CUSTÓDIA DE PRESOIS DE JUSTIÇA - CCPI
END: BR - 135 - KM 10 EM PEDRINHAS / MA



ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL	SUB-TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO LISO	m²	279,23			
1.2	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	m²	37,20			
1.3	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM AZULEJO BRANCO	m²	60,80			
1.4	DEMOLIÇÃO DE PAREDE EM ALVENARIA DE TIJOLO	m²	25,70			
1.5	DEMOLIÇÃO DE REBOCO	m²	16,00			
1.6	DEMOLIÇÃO DE RESERVATÓRIO D'ÁGUA (1,60X1,00X1,00m)	und	3,00			
1.7	DEMOLIÇÃO DE CALÇADA (1,00X0,70)m	m²	70,00			
1.8	DEMOLIÇÃO DE VALETAS DE ÁGUAS PLUVIAIS (0,40X0,40X0,40m)	m	70,00			
1.9	DEMOLIÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM (0,60X0,60X0,60m)	und	19,00			
1.10	RETIRADA DE PORTÃO C/ TELA (QUADRA)	m	9,00			
1.11	DEMOLIÇÃO DE PISO (MATA-COADO)	m²	213,50			
1.12	RETIRADA DE RODAPÉ CERÂMICO	m	22,00			
1.13	RETIRADA DE CAIXA DE AR-CONDICIONADO	und	1,00			
1.14	RETIRADA DE PONTOS HIDRÁULICOS	pt	6,00			
1.15	RETIRADA DE PONTOS SANITÁRIOS	pt	5,00			
1.16	RETIRADA DE PONTOS ELÉTRICOS	pt	8,00			
1.17	RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE ÁGUA	m	21,00			
1.18	RETIRADA DE VASO SANITÁRIO DE LOUÇA BRANCA	und	2,00			
1.19	RETIRADA DE LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA	und	2,00			
1.20	RETIRADA DE CAIXA DE PVC SINFONADA	und	2,00			
2.00	FUNDAÇÕES					
2.1	EXCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS	m³	2,17			
2.2	ALICERCE EM PEDRA ARGAMASSADA	m³	2,17			
2.3	BAI-DRAME EM PEDRA ARGAMASSADA	m³	0,82			
2.4	CONCRETO ARMADO P/ PILARES FCK=15MPa	m³	0,64			
2.5	CONCRETO ARMADO P/ LINTAS FCK=15MPa	m³	0,60			
2.6	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO (MANUAL)	m²	213,50			
3.00	ALVENARIAS / DIVISÓRIAS					
3.1	ALVENARIA DE TIJOLOS 06 Furos E=10CM	m²	112,29			
3.2	ALVENARIA DE TIJOLOS DE 06 Furos E=15CM	m²	56,00			
3.3	DIVISÓRIAS EM PLACAS DE PVC C/ PERFIL ALUMÍNIO	m	214,65			
3.4	ADICIONAL DE VÃO P/ PORTA 80X210CM C/ FERRAGENS	und	7,00			
3.5	CAMA EM ALVENARIA DE TIJOLOS 2,00 X 1,50 X 0,40CM	UND	2,00			
4.00	ESTRUTURA DE CONCRETO					
4.1	LAJE PRE-FABRICADA P/ PISOS INTER-FIXO 41 CM E=12CM ACABAMENTO 2,40CM FCK=15MPa C/ TELA DE FERRO 5/16 C/ ESPALAMENTO DE 12CM	m²	164,65			
5.00	PAVIMENTAÇÃO					
5.1	MATA-COADO EM PEDRA PRETA E=7CM	m²	587,29			
5.2	PISO EM ALTA RESISTÊNCIA TIPO KORODUN E=10MM	m²	175,72			
5.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO P/ PISO CERÂMICO	m²	411,57			
5.4	PISO EM LAJOTA CERÂMICA 20X20 CM P/ 5 C/ REJUNTAMENTO	m²	411,57			
5.5	PISO CIMENTADO LISO C/ JUNTA NYLON E=2,5CM	m²	275,72			
5.6	RODAPE CERÂMICO E=7CM	m	290,00			
6.00	REVESTIMENTO					
6.1	CHAPISCO DE FIXAÇÃO CIM - AREIA 1:3	m²	417,42			
6.2	REBOCO CIM-AREIA 1:3 LAJE E PAREDE	m²	395,98			



SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ - SESEC
SUPERVISÃO DE OBRAS E REFORMAS



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CCPL DE PEDRINHAS
LOCAL: CENTRAL DE CUSTÓDIA DE PRESOIS DE JUSTIÇA - CCPLJ
END: BR-135, KM 10, EM PEDRINHAS/MA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL	SUB-TOTAL
6.3	REBOCO 1:6 CIM-AREIA	m	117,60			
6.4	REVESTIMENTO EM AZULEJO BRANCO 15X15CM	m	140,00			
6.5	REVESTIMENTO CERAMICO 10X10 CM EM BALCOO DE PERMANENCIA	m	6,94			
6.6	PEDRA EM GRANITO POLIDO 20CM	m	3,22			
6.7	RECUPERAÇÃO DE REBOCO CIM-AREIA 1:3	m	6,00			
7.00	INSTALAÇÕES HIDRO-SANOTARIAS					
7.01	PONTO HIDRAULICO	pl	28,00			
7.02	PONTO SANITARIO	pl	25,00			
7.03	VASO SANITARIO DE LOUÇA C/ CAIXA DE DESCARGA ACOLPIADA	und	4,00			
7.04	VASO SANITARIO DE LOUÇA BRANCA	und	3,00			
7.05	CAIXA DE DESCARGA EXTERNA 12LTS	und	5,00			
7.06	LAVATORIO DE LOUÇA BRANCA S/ COLUMNA S/ ACESSORIOS	und	7,00			
7.07	MISTURADOR INDIVIDUAL DE LOUÇA C/ ACESSORIO	und	1,00			
7.08	RAIO SIFONADO DE PVC 15 X 15CM	und	7,00			
7.09	REGISTRO DE PRESSÃO E CÂNOPLA DE 1/2	und	7,00			
7.10	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 3/4	und	7,00			
7.11	CHOVEIRO PLASTICO	und	7,00			
7.12	DEAO PLASTICO P/ LAVATORIO	und	7,00			
7.13	PORTA PAPEL EM LOUÇA BRANCA	und	9,00			
7.14	PORTA TOALHA EM LOUÇA BRANCA	und	9,00			
7.15	PORTA SABONETE EM LOUÇA BRANCA	und	9,00			
7.16	TORNEIRA CROMADA P/ LAVATORIO 1/2	und	9,00			
7.17	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA (0.50X 50X 0.50) CM	und	2,00			
7.18	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA (0.60 X0. 0.60X0.60)CM	und	19,00			
7.19	TUBO DE PVC SOLDAVEL CLASSE ESGOTO 100MM	m	51,00			
7.20	TE DE PVC SOLDAVEL CLASSE ESGOTO 100MM	und	3,00			
7.21	JOELHO DE PVC SOLDAVEL CLASSE ESGOTO 100MM	und	5,00			
7.22	TUBO PVC SOLDAVEL CLASSE ESGOTO 50MM	m	18,00			
7.23	TE PVC SOLDAVEL CLASSE ESGOTO 75MM	und	3,00			
7.24	JOELHO PVC SOLDAVEL CLASSE ESGOTO 75MM	und	4,00			
7.25	TUBO PVC SOLDAVEL CLASSE ESGOTO 50MM	m	18,00			
7.26	TE DE PVC SOLDAVEL CLASSE ESGOTO 50MM	und	3,00			
7.27	JOELHO PVC SOLDAVEL CLASSE ESGOTO 50MM	und	4,00			
7.28	TUBO PVC SOLDAVEL CLASSE AGUA 32MM	m	42,00			
7.29	TE PVC SOLDAVEL CLASSE AGUA 32MM	und	8,00			
7.30	JOELHO PVC SOLDAVEL CLASSE AGUA 32MM	und	10,00			
7.31	TAMPA EM CONCRETO ARMADO P/ CAIXA DE PASSAGEM DE (0.60X0.60X0.60)M	und	2,100			
7.32	TAMPA EM CONCRETO ARMADO P/ CAIXA DE PASSAGEM DE (0.30X0.30X0.30)M	und	19,00			
7.33	VALETA P/ ESCURAMENTO DE AGUA SUPERFICIAL (0.40 X0.40 X0.40)M EM ALVENARIA DE TIOLOS	m	20,00			
8.00	INSTALAÇÕES ELETRICAS					
8.1	PONTO ELETRICO NA PAREDE	pl	29,00			
8.2	PONTO ELETRICO NO TETO	pl	24,00			
8.3	PONTO P/ COMPUTADOR	pl	2,00			
8.4	PONTO P/ TELEFONE	pl	3,00			
8.5	PONTO P/ ARCONDICIONADO TOMADA AIR-STOP	pl	8,00			
8.6	LUMINARIA FLUORESCENTE CALHA ABERTA 2X40W COMPLETA	und	15,00			



SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ - SESEC
SUPERVISÃO DE OBRAS E REFORMAS

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CCRJ DE PEDRINHAS

LOCAL: CENTRAL DE CUSTÓDIA DE PRESOS DE JUSTIÇA - CCRJ

END.: BR. 135, KM 10, EM PEDRINHAS / MA



ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNID.	PREÇO TOTAL	SUB-TOTAL
8.7	LUMINÁRIA FLUORESCENTE TALLHA ABERTA 2X20W COMPLETA	und	5,00			
8.8	INTERRUPTOR DE UMA TELA 10 A 250 V	und	17,00			
8.9	Tomada Universal 10 A 250 V	und	17,00			
8.10	QUADRILHÃO DE DISTRIBUIÇÃO 1 QUATRO CIRCUITOS	und	1,00			
8.11	DISJUNTOR MONOFASADO 10A	und	4,00			
8.12	SUPORTE METÁLICO P. 1 VEÍDEO	und	1,00			
8.13	APARELHO DE ARCOND. - 15000 BTUS	und	2,00			
8.14	VENTILADOR DE PAREDE	und	4,00			
8.15	PULSADOR DE CAMPAINHA	und	4,00			
8.16	SIRENE ELÉTRICA MECÂNICA RT 13 EG 101	und	1,00			
8.17	ABERTURA DE RASCO EM PAREDE P. COLOCAÇÃO DE TUBULAÇÃO	m	196,00			
8.18	FECHAMENTO DE RASCO EM PAREDE P. COLOCAÇÃO DE TUBULAÇÃO	m	196,00			
8.19	TUBO PVC RIGÍDELO 3,4 S. CONEXÕES	m	196,00			
8.20	ENCOLADOR EM PVC SELADOR 5MM	m	400,00			
8.21	GUÍVA PVC RIGÍDELO 3,4	und	60,00			
8.22	GUÍVA PVC RIGÍDELO 3,4	und	100,00			
9.0	ESQUADRIAS					
9.1	PORTA DE MADEIRA DE 0,80 X 2,10M COMPLETA	und	12,00			
9.2	PORTA DE MADEIRA DE 1,00 X 2,10M COMPLETA	und	15,00			
9.3	ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E VIDRO DE 6MM P. JANELA	m	61,72			
9.4	JANELA DE ALUMÍNIO E VIDRO P. GUARITAS 0,80 X 0,60M	und	12,00			
9.5	JANELA DE ALUMÍNIO E VIDRO P. SALAS 1,50 X 0,80M	und	3,00			
9.6	GRADE DE FERRO P. JANELAS E PORTAS C. FERRO MACIÇO DE 1,5	m	4,65			
9.7	GRADE DE PROTEÇÃO P. CALHA DE ARCOND 18.000BTUS	und	7,00			
9.8	PORTA EM MADEIRA DE 1,00 P. BALCÃO 0,80 X 1,10M	m	1,00			
9.9	PORTA EM PERFIL DE ALUMÍNIO VENEZIANAS 2 FOLHAS 1,60 X 2,10M	m	2,35			
9.10	PORTA EM PERFIL DE ALUMÍNIO DE 60X2,10M COMPLETA	und	1,00			
9.11	CORRIMÃO DE FERRO C. TUBO GALVANIZADO - 2,5	m	8,00			
9.12	ESCALADA DE FERRO C. GRADE DE PROTEÇÃO 360° P. ACESSO	m	8,50			
9.12	RESERVATÓRIO ELEVADO					
10.00	COBERTURA					
10.1	COBERTURA EM POLICARBONATO INCLUINDO ESTRUTURA	m	51,28			
10.2	CHAPÉU DE AMIANTO P. COBERTURA	und	8,00			
10.3	ESTRUTURA EM MADEIRA E LEI P. COBERTURA DE AMIANTO	m	342,82			
10.4	COBERTURA TALLHA DE AMIANTO E 7mm	m	342,82			
10.5	CALHA DE 200 LITROS	m	41,00			
11.00	PINTURA					
11.1	EMBOSSAMENTO EM PAREDE DE LAJE C. MASSA CORRIDA PVA 2 DEMACOS	m	245,05			
11.2	PINTURA PVA EM PAREDES INTERNAS C. 2 DEMACOS	m	245,05			
11.3	PINTURA DE F. EM ESQUADRIAS DE MADEIRA C. SELADOR 2 DEMACOS	m	155,48			
11.4	PINTURA DE F. EM ESQUADRIAS DE FERRO C. ZARÇAO 2 DEMACOS	m	7.872,03			
11.5	PINTURA DE F. DE 2 DEMACOS	m	4.160,15			
12.00	DIVERSOS					
12.1	CALHA PRE-FABRICADA P. AR-CONDICIONALDO DE 18.000 BTUS	und	9,00			

SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ -SESEC
SUPERVISÃO DE OBRAS E REFORMAS



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COPJ DE PEDRINHAS
LOCAL: CENTRAL DE CUSTÓDIA DE PRESOS DE JUSTIÇA - COPJ
END: BR. 135 KM 10 - EM PEDRINHAS / MA

[illegible]

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os fins de direito, que a empresa CONSTRUTORA ÁVILA LTDA, com CNPJ nº 02.331.719/0001-30, executou a contento e dentro do prazo e normas contratuais, para Prefeitura Municipal de São Luís – MA através da Secretaria Municipal Obras e Serviços Públicos - SEMOSP sob a responsabilidade técnica do Engenheiro MAURO BRAGA DO NASCIMENTO, CREA Nº 5887-D-MA a obra do processo conforme ART nº 036483 descrito abaixo:

- 1 - CONTRATO nº 084/00 de 09/05/00
- 2 - PROCESSO nº 977/00 de 19/04/00
- 3 - PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 (Sessenta) dias
- 4 - OBJETO: Serviços de Urbanização da Praça de Esporte e Lazer do Cohatrac IV

Os serviços executados foram de excelente qualidade técnica, não existindo nada em nossos registros que possa desabonar a execução dos serviços prestados a esta Secretaria.

MAURO BRAGA DO NASCIMENTO
Engenheiro Civil
CREA Nº 5887-D-MA
Assinatura: _____
Rubrica: _____

São Luís, 06 de Agosto de 2008

João Manoel Lopes Viana
Superintendente de Obras
Assinatura: _____
Rubrica: _____

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP

Av. Santos Dumont, 2.000 – São Cristóvão – CEP 65.046-668 – São Luís – MA

Fones: 0(98) 98 245-1314, 245-1486, 225-2327 – Fax 0(98) 225-357

SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE ESPORTE DO COHATRAV IV

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	TAXAS E EMOLUMENTOS	VB	1,00		
1.2	PLACA INDICATIVA DA OBRA	M2	6,00		
1.3	CAPINA COM RASPAGEM DO TERRENO E USO DE ENXADA	m²	7446,00		
1.4	LOCAÇÃO DA OBRA	m²	770,00		
1.5	LOCAÇÃO DE OBRA LINEAR	M	1689,69		
1.6	BARRACÃO EM TÁBUAS CORRIDAS COM TELHAS FIBROCIMENTO 4MM	M2	18,00		
1.7	DEMOLIÇÃO DE MEIO FIO	M	388,00		
1.8	DEMOLIÇÃO DE CALÇADA	M2	582,00		
1.9	CARGA MANUAL E TRANSPORTE DE MATERIAL PARA BOTA FORA DMT=5,00KM	M3	36,00		
1.10	CAIXA DE MEDIÇÃO TRIFÁSIA PARA MED POTENCIA 15 A 20 KW	UND	1,00		
1.11	CERCA COM ARAME FARPADO (06 FIOS) COM MOUROES DE MADEIRA H=2,00M	M	388,00		
1.12	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL	M3	1000,00		
1.13	ATERRO COMPACTO IMPERMEÁVEL COM MEIO MECÂNICO SEM	M3	400,00		
1.14	CARGA MECANIZADA E TRANSPORTE DE MATERIAL PARA BOTA	M3	3000,00		
2.0	QUADRA POLIVALENTE				
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS ATÉ 2M	m³	45,60		
2.2	LASTRO DE CONCRETO FCK=15MPA E=5CM	M2	57,00		
2.3	SAPATA CORRIDA 10X50CM COM CONCRETO FCK=13,5MPA MAIS DUAS AFIADAS DE BLOCO H-15	M	114,00		
2.4	ALVENARIA DE ELEVAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO H-15CM	M2	22,80		
2.5	AÇO CA-50 FORNECIMENTO CORTE E DOBRA	KG	65,28		
2.6	CONCRETO SIMPLES COM BETONEIRA FCK=15MPA (ENCHIMENTO DOS BLOCOS E PILARES)	M3	8,16		
2.7	ALVENARIA DE ELEVAÇÃO COM TIJOLO COM 6 Furos 1/2 VEZ C/ARGAMASSA C/M /BARRO 1 B E=0,10M	M2	114,00		
2.8	CHAPISCO EM PAREDE C/ARG C/M / AREIA 1:3	M2	228,00		
2.9	REBOCO EM PAREDES ARG C/M / AREIA 1:6	M2	228,00		
2.10	PINTURA C/ HIDRACOR (02 DEMÃOS)	M2	228,00		
2.11	LASTRO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL E=6CM	M2	770,00		
2.12	PISO CIMENTADO ÁSPERO ARG C/M / AREIA 1:3 C/ JUNTA PLÁSTICA	M2	770,00		
2.13	PINTURA E DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA	M2	770,00		
2.14	ALAMBRADO C/ FERRO GALV 2 1/2 C/ TELA EM MALHA 5CM	M2	216,08		
2.15	PINTURA C/ ESMALTE SINTÉTICO EM FERRO (02 DEMÃOS) C/ ZARCÃO	M2	648,24		
2.16	REDE DE VOLEIBOL C/ POSTE DE SUSTENTAÇÃO E PINTURA EM ZARCÃO	UND	1,00		
2.17	TABELA P/BASQUETE C/ ESTRUTURA METÁLICA TABELA ARO E REDE C/BASE DE CONCRETO SIMPLES E PINTURA C/ZARCÃO	UND	2,00		
2.18	TRAVE DE FUTEBOL DE SALÃO EM FERRO GALVANIZADO C/ PINTURA EM ZARCÃO E REDE	UND	2,00		

SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE ESPORTE DO COHATRAC IV

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
2 19	CALÇADA EXTERNA H=0.20M L=1.50M ALICERCE BALDRAME C/ CIMENTADO	M	114.00		
3.0	PRAÇA				
3 1	GRAMA COMUM PLANTIO COM TERRA PRETA	M2	960.00		
3 2	LASTRO C/ PÓ DE BRITA	M2	2349.00		
4.0	CANTEIROS				
4 1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS ATE 2M	M3	80.72		
4 2	MEIO-FIO EM ALVENARIA DE BLOCO DE CIMENTO REVESTIDO C/ CIM E AREIA 1:3	M	807.12		
4 3	GRAMA COMUM PLANTIO COM TERRA PRETA	M2	4640.00		
4 4	PLANTIO DE ÁRVORES	UND	150.00		
5.0	PASSEIO				
5 1	PASSEIO EM CONCRETO FCK=13.5 MPA E= 7CM INCLUINDO PREPARO DE CAIXA	M2	1282.56		
5 2	MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO EM CONCRETO FCK=15MPA	M	1370.00		
5 3	CAIXA DE AREIA 50X50X50CM EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS C/ TAMPA EM GRELHA DE FERRO	UND	4.00		
5 4	TUBO DE PVC SOLDÁVEL RÍGIDO (ESGOTO) E=150MM (6)	M	60.00		
6.00	LIMPEZA DA OBRA				
6 1	LIMPEZA DA OBRA GERAL	M2	9354.32		
TOTAL GERAL					-

Manoel Miguel Lopes Vialho

 Superintendente de Obras

 14/05/2014

Maria Raimunda de F. A. Oliveira

 Coord. de Projetos e Custos

 Mar. 15/2014

14/05/2014

 4

 14



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS
CNPJ 06.759.104/0001-60



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O MUNICÍPIO DE MONTES ALTOS através da Secretaria Municipal de Educação e Desenvolvimento Humano, com sede na Avenida Fabricio Ferraz, s/n, Centro, CEP: 65.936-000 na cidade de Montes Altos /Estado Maranhão, inscrito no CNPJ sob o nº 06.077.941/0001-00. Atesta para os devidos fins de direito, que a EMPRESA CONTRATADA **S LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP**, estabelecida na Travessa, nº Avenida Arthur Costa e Silva nº 547, Bairro Cidade Nova, Cidade de João Lisboa, Estado do Maranhão, CNPJ: 20.226.913/0001-38, tendo como seu Responsável Técnico o Engenheiro Civil, **Mauro Braga do Nascimento**, CPF 431.809.143-00, com registro no Crea sob o número 587D MA.

Prestou serviços a esta administração sob o contrato nº **001/2022-TP Nº 009/2022**, cujo valor é de R\$ 565.853,96 (quinhentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e três reais e noventa e seis centavos), e tem como objeto contratação de empresa de engenharia para reforma e ampliação da Escola Novo Progresso. Cujas planilhas dos serviços executados abaixo.

Item	Código	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					2.059,61
1.1	16500	PLACA DE RESPONSABILIDADE TECNICA EM OBRAS	m²	3,75	456,40	549,23	2.059,61
2		DEMOLIÇÕES RETIRADAS					9.473,94
2.1	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF 12/2017	m²	33,18	7,00	8,42	279,37
2.2	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF 12/2017	UN	10	9,23	11,10	111,00
2.3	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF 12/2017	m²	331,25	17,12	20,60	6.823,75
2.4	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF 12/2017	m³	10,2	42,62	51,28	523,05
2.5	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF 12/2017	m²	556,66	2,60	3,12	1.736,77
3		INFRAESTRUTURA					3.835,05
3.1	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	89,42	15,78	18,98	1.697,19
3.2	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	m³	2,92	456,02	548,77	1.602,40
3.3	31502	LANÇAMENTO DE CONCRETO EM FORMAS - MA0-DE-0BRA	m³	2,92	152,39	183,38	535,46
4		SUPERESTRUTURA					60.257,85
4.1	92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES	m²	182,52	115,88	139,44	25.450,58



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS
CNPJ 06.759.104/0001-60

		E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020					
4.2	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	1090,59	12,79	15,39	16 784,18
4.3	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	300,56	14,75	17,75	5 334,94
4.4	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	m³	17,33	456,02	548,77	9 510,18
4.5	31502	LANÇAMENTO DE CONCRETO EM FORMAS - MAO-DE-OBRA	m³	17,33	152,39	183,38	3 177,97
5		ALVENARIA					37.986,80
5.1	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	m²	407,54	77,46	93,21	37 986,80
6		ESQUADRIAS					42.160,13
6.1	91312	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2019	UN	7	669,13	805,23	5 636,61
6.2	91315	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2019	UN	13	747,34	899,34	11 691,42
6.3	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO	m²	46,5	357,02	429,63	19 977,79



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS
CNPJ 06.759.104/0001-60



		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2019					
6.4	1857	Porta em aço. em chapa galvanizada nº24. rainha. de enrolar	m²	2	205,47	247,26	494,52
6.5	8753	Portão em ferro. padrão escolar. com montantes em perfil "u" de chapa udc 75 x 38 x 2,65 mm (duplo). barras verticais de seção quadrada de 1/2" e barras chatas de 1 1/2" x 3/16" (dupla) horizontais, inclusive ferro e dobradiças	m²	7,35	492,92	593,17	4.359,79
7		COBERTURA					142.964,27
7.1	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS. CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	m²	688,56	78,63	94,62	65.151,54
7.2	92548	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA. VÃO DE 6 M. PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO. INCLUSO ICAMENTO AF 07/2019	UN	7	1.460,80	1.757,92	12.305,44
7.3	94445	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA. CAPA-CANAL. TIPO PLAN. COM ATÉ 2 ÁGUAS. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	m²	1245,22	40,18	48,35	60.206,38
7.4	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24. DESENVOLVIMENTO DE 33 CM. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	65,76	66,99	80,61	5.300,91
8		FORRO					24.088,98
8.1	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO. PARA AMBIENTES COMERCIAIS AF 05/2017 PS	m²	579,48	34,55	41,57	24.088,98
9		PISOS E REVESTIMENTOS					121.388,66
9.1	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS. COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	m²	815,08	4,21	5,06	4.124,30
9.2	87530	MASSA ÚNICA. PARA RECEBIMENTO DE PINTURA. EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL. APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES. ESPESSURA DE 20MM. COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	m²	815,08	35,00	42,11	34.323,01
9.3	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA). PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. APLICADO	m²	362,6	28,69	34,52	12.516,95



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS
CNPJ 06.759.104/0001-60



		EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE. ADERIDO. ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. ESPESSURA 2CM. AF 07/2021					
9.4	93393	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014	m²	206,51	51,72	62,23	12.851,11
9.5	87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF 06/2014	m²	859,95	54,28	65,32	56.171,93
9.6	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 08/2022	m²	1,64	710,07	854,49	1.401,36
10		INSTALAÇÃO ELÉTRICA					32.049,40
10.1	93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016	UN	17	156,49	188,32	3.201,44
10.2	93143	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016	UN	15	159,02	191,36	2.870,40
10.3	74131/005	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	733,76	883,00	1.766,00
10.4	74130/001	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20	12,48	15,01	300,20
10.5	74130/005	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	107,98	129,94	259,88
10.6	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLS. CAIXA ELÉTRICA.	UN	42	126,34	152,03	6.385,26



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS
CNPJ 06.759.104/0001-60



		ELETRODUTO CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF 01/2016					
10.7	13157	Luminária plafon (sobrepór) 22.5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G- Light ou similar	un	19	53,11	63,91	1.214,29
10.8	60126	PLAFON PLAFON 25W LED SOBREPOR BRANCO NEUTRO	UN	17	78,39	94,33	1.603,61
10.9	12021	Luminária de embutir aberta para lâmpada fluorescente ou tubo led 2 x 18/20 w (tecnolux ref fle-8157/232 ou similar), completa, com lâmpada tubo led	un	64	175,30	210,95	13.500,80
10.10	3766	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	6	131,23	157,92	947,52
11		INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA					12.318,74
11.1	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	6	465,12	559,72	3.358,32
11.2	190429	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA	m²	1,2	382,19	459,92	551,90
11.3	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	UN	6	134,24	161,54	969,24
11.4	86935	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	UN	2	310,63	373,81	747,62
11.5	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	UN	2	222,64	267,92	535,84
11.6	86926	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	UN	1	482,29	580,38	580,38
11.7	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	UN	2	64,94	78,14	156,28



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS
CNPJ 06.759.104/0001-60



11.8	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	6	55.50	66.78	400,68
11.9	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF. 12/2014	UN	5	121,12	145,75	728,75
11.10	89711	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	M	30	17,12	20,60	618,00
11.11	89714	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	M	60	33,90	40,79	2.447,40
11.12	61312	CAIXA DE PASSAGEM E INSPEÇÃO EM CONCRETO 40x40x40cm C/ TAMPA	UN	3	155,12	186,67	560,01
11.13	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF. 06/2022	M	12	46,01	55,36	664,32
12		PINTURA					49.879,12
12.1	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF. 06/2014	m²	608,57	9,60	11,55	7.028,98
12.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	m²	1685,46	13,85	16,66	28.079,76
12.3	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF. 05/2021	m²	150,66	16,89	20,32	3.061,41
12.4	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	m²	579,48	15,45	18,59	10.772,53
12.5	102209	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF. 01/2021	m²	33,39	7,13	8,58	286,48
12.6	100741	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF. 01/2020_P	m²	25,66	21,05	25,33	649,96



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS
CNPJ 06.759.104/0001-60



13		SERVIÇOS COMPLEMENTARES					27.391,41
13.1	10203	Reservatório elevado c/ caixa d'agua em fibra de vidro de 5 000 litros apoiado em estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel p/apoio da caixa e pilar cilíndrico c/altura útil = 6,00m, incluso frete e montagem no local, exceto inst.hidráulica	un	1	9.469,92	11.396,10	11.396,10
13.2	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	m²	219,63	16,01	19,26	4.230,07
13.3	111125	GRADIL BARRA ACO QUADRADA 19,05mmx3,17m FIXADO EM ALVENARIAS	m²	25,66	367,83	442,64	11.358,14
13.4	2397	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais	un	10	33,83	40,71	407,10

Cumprindo sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no toante aos serviços solicitados, pelo que declaramos estar apta a cumprir com objeto licitado, nada tendo que a desabone.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Montes Altos - MA, 10 de julho de 2024.

Domingos Pinheiro Cirqueira
Prefeito Municipal



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS
CNPJ 06.759.104/0001-60



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O MUNICÍPIO DE MONTES ALTOS através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Públicos e Transporte, com sede na Avenida Fabrício Ferraz, nº 192, Centro, CEP: 65.936-000, na cidade de Montes Altos/Estado Maranhão, inscrito no CNPJ sob o nº 06.759.104/0001-60. Atesta para os devidos fins de direito, que a EMPRESA CONTRATADA **I S LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP**, estabelecida na Avenida Arthur Costa e Silva nº 547, Cep: 65.922-000, Bairro Cidade Nova, Cidade de João Lisboa, Estado do Maranhão, CNPJ: 20.226.913/0001-38, tendo como seu Responsável Técnico o Engenheiro Civil, Mauro Braga do Nascimento, CPF 431.809.143-00, com registro no Crea sob o número 1103881523 MA.

Prestou serviços a esta administração sob o contrato nº 001/2024-TP Nº 005/2023, cujo valor é de R\$ 375.591,86 (trezentos e setenta e cinco mil quinhentos e noventa e um reais e oitenta e seis centavos), e tem como objeto contratação de empresa especializada para reconstrução parcial de vias urbanas no Município de Montes Altos - MA. Cuja planilha dos serviços executados abaixo.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	PREÇO UNIT. S/ BDI	PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL
1.	SERVIÇOS INICIAIS					2.283,54
1.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²	6,00	317,16	380,59	2.283,54
2.	TERRAPLENAGEM					6.508,41
2.1	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	m³	130,02	3,72	4,46	579,88
2.2	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em revestimento primário (unidade: tkm). Af 04/2016	tkm	1.344,79	1,56	1,87	2.514,75
2.3	Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura	m²	650,98	2,25	2,70	1.757,64
2.4	Execução e compactação de base e ou sub base com solo estabilizado granulo metricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo.	m²	130,20	10,60	12,72	1.656,14
3.	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO					317.449,41
3.1	Remoção de piso de bloco intertravado ou de pedra portuguesa, de forma manual, com reaproveitamento. Af 09/2023	m²	3.254,89	13,91	16,89	54.324,11
3.2	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 8 cm. Af 10/2022	m²	3.254,89	67,37	80,84	263.125,30
4.	DRENAGEM					34.424,92
4.1	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). Af 06/2 016	m	483,70	59,31	71,17	34.424,92
5.	SINALIZAÇÃO					787,56
5.1	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,331 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	1,00	422,92	507,50	507,50
5.2	Placa esmaltada para identificação nr de rua, dimensões 45x25cm incluindo suporte metálico dn 40mm	un	1,00	233,39	280,06	280,06

RS

Avenida Fabrício Ferraz, nº 192, Centro. Montes Altos/MA - CEP: 65.936-000.
Site: www.montesaltos.ma.gov.br



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS
CNPJ 06.759.104/0001-60



	(1 1/2") e = 3,00 mm, *3,48* kg/m (nbr 5580)					
6.	CALÇADAS					14.138,02
6.1	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional	m³	14,40	724,59	869,50	12.520,80
6.2	Demolicao manual de concreto simples	m³	9,36	143,99	172,78	1.617,22

Cumprindo sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no toante aos serviços solicitados, pelo que declaramos estar apta a cumprir com objeto licitado, nada tendo que a desabone.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Montes Altos - MA, 03 de julho de 2024.

Raimundo Lima de Moraes
Raimundo Lima de Moraes

Secretário Municipal de Infraestrutura, Serviços Públicos e Transporte



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS
CNPJ 06.759.104/0001-60



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O MUNICÍPIO DE MONTES ALTOS através da Secretaria Municipal de Educação e Desenvolvimento Humano, com sede na Avenida Fabrício Ferraz, s/n, Centro, CEP: 65.936-000 na cidade de Montes Altos /Estado Maranhão, inscrito no CNPJ sob o nº 06.077.941/0001-00. Atesta para os devidos fins de direito, que a EMPRESA CONTRATADA **IS LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP**, estabelecida na Travessa, nº Avenida Arthur Costa e Silva nº 547, Bairro Cidade Nova, Cidade de João Lisboa, Estado do Maranhão, CNPJ: 20.226.913/0001-38, tendo como seu Responsável Técnico o Engenheiro Civil, **Mauro Braga do Nascimento**, CPF 431.809.143-00, com registro no Crea sob o número 587D MA.

Prestou serviços a esta administração sob o contrato nº **001/2022-TP Nº 009/2022**, cujo valor é de R\$ 565.853,96 (quinhentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e três reais e noventa e seis centavos), e tem como objeto contratação de empresa de engenharia para reforma e ampliação da Escola Novo Progresso. Cuja planilha dos serviços executados abaixo.

Item	Código	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					2.059,61
1.1	16500	PLACA DE RESPONSABILIDADE TECNICA EM OBRAS	m²	3,75	456,40	549,23	2.059,61
2		DEMOLIÇÕES RETIRADAS					9.473,94
2.1	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF 12/2017	m²	33,18	7,00	8,42	279,37
2.2	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF 12/2017	UN	10	9,23	11,10	111,00
2.3	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF 12/2017	m²	331,25	17,12	20,60	6.823,75
2.4	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF 12/2017	m³	10,2	42,62	51,28	523,05
2.5	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	556,66	2,60	3,12	1.736,77
3		INFRAESTRUTURA					3.835,05
3.1	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	89,42	15,78	18,98	1.697,19
3.2	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF 05/2021	m³	2,92	456,02	548,77	1.602,40
3.3	31502	LANCAMENTO DE CONCRETO EM FORMAS - MAO-DE-OBRA	m³	2,92	152,39	183,38	535,46
4		SUPERESTRUTURA					60.257,85
4.1	92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES	m²	182,52	115,88	139,44	25.450,58



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS
CNPJ 06.759.104/0001-60



		E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020					
4.2	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	1090,59	12,79	15,39	16.784,18
4.3	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	300,56	14,75	17,75	5.334,94
4.4	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	m³	17,33	456,02	548,77	9.510,18
4.5	31502	LANÇAMENTO DE CONCRETO EM FORMAS - MAO-DE-OBRA	m³	17,33	152,39	183,38	3.177,97
5		ALVENARIA					37.986,80
5.1	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	m²	407,54	77,46	93,21	37.986,80
6		ESQUADRIAS					42.160,13
6.1	91312	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	7	669,13	805,23	5.636,61
6.2	91315	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	13	747,34	899,34	11.691,42
6.3	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO.	m²	46,5	357,02	429,63	19.977,79



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS
CNPJ 06.759.104/0001-60



		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019					
6.4	1857	Porta em aço, em chapa galvanizada nº24, raiada, de enrolar	m²	2	205,47	247,26	494,52
6.5	8753	Portão em ferro, padrão escolar, com montantes em perfil "u" de chapa udc 75 x 38 x 2,65 mm (duplo), barras verticais de seção quadrada de 1/2" e barras chata de 1 1/2" x 3/16" (dupla) horizontais, inclusive ferrolho e dobradiças	m²	7,35	492,92	593,17	4.359,79
7		COBERTURA					142.964,27
7.1	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF 07/2019	m²	688,56	78,63	94,62	65.151,54
7.2	92548	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019	UN	7	1.460,80	1.757,92	12.305,44
7.3	94445	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF 07/2019	m²	1245,22	40,18	48,35	60.206,38
7.4	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF 07/2019	M	65,76	66,99	80,61	5.300,91
8		FORRO					24.088,98
8.1	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF 05/2017 PS	m²	579,48	34,55	41,57	24.088,98
9		PISOS E REVESTIMENTOS					121.388,66
9.1	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF 06/2014	m²	815,08	4,21	5,06	4.124,30
9.2	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	m²	815,08	35,00	42,11	34.323,01
9.3	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO	m²	362,6	28,69	34,52	12.516,95

Avenida Fabricio Ferraz, nº 192, Centro, Montes Altos/MA – CEP: 65.936-000.
Site: www.montesaltos.ma.gov.br



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS
CNPJ 06.759.104/0001-60



		EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF 07/2021					
9.4	93393	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC 1, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014	m²	206,51	51,72	62,23	12.851,11
9.5	87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF 06/2014	m²	859,95	54,28	65,32	56.171,93
9.6	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 08/2022	m²	1,64	710,07	854,49	1.401,36
10		INSTALAÇÃO ELÉTRICA					32.049,40
10.1	93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016	UN	17	156,49	188,32	3.201,44
10.2	93143	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016	UN	15	159,02	191,36	2.870,40
10.3	74131/005	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	733,76	883,00	1.766,00
10.4	74130/001	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20	12,48	15,01	300,20
10.5	74130/005	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	107,98	129,94	259,88
10.6	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA,	UN	42	126,34	152,03	6.385,26



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS
CNPJ 06.759.104/0001-60



		ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF 01/2016					
10.7	13157	Luminária plafon (sobrepór) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G- Light ou similar	un	19	53,11	63,91	1.214,29
10.8	60126	PLAFON PLAFON 25W LED SOBREPOR BRANCO NEUTRO	UN	17	78,39	94,33	1.603,61
10.9	12021	Luminária de embutir aberta para lâmpada fluorescente ou tubo led 2 x 18/20 w (tecnolux ref.fle-8157/232 ou similar), completa, com lampada tubo led	un	64	175,30	210,95	13.500,80
10.10	3766	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	6	131,23	157,92	947,52
11		INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA					12.318,74
11.1	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	6	465,12	559,72	3.358,32
11.2	190429	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA	m²	1,2	382,19	459,92	551,90
11.3	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	6	134,24	161,54	969,24
11.4	86935	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	2	310,63	373,81	747,62
11.5	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	2	222,64	267,92	535,84
11.6	86926	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1	482,29	580,38	580,38
11.7	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2"OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	2	64,94	78,14	156,28

Avenida Fabrício Ferraz, nº 192, Centro. Montes Altos/MA – CEP: 65.936-000.
Site: www.montesaltos.ma.gov.br



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS
CNPJ 06.759.104/0001-60



11.8	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	6	55,50	66,78	400,68
11.9	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF 12/2014	UN	5	121,12	145,75	728,75
11.10	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	30	17,12	20,60	618,00
11.11	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	60	33,90	40,79	2.447,40
11.12	61312	CAIXA DE PASSAGEM E INSPECAO EM CONCRETO 40x40x40cm C/ TAMPA	UN	3	155,12	186,67	560,01
11.13	89578	TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022	M	12	46,01	55,36	664,32
12		PINTURA					49.879,12
12.1	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	m²	608,57	9,60	11,55	7.028,98
12.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m²	1685,46	13,85	16,66	28.079,76
12.3	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021	m²	150,66	16,89	20,32	3.061,41
12.4	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m²	579,48	15,45	18,59	10.772,53
12.5	102209	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF 01/2021	m²	33,39	7,13	8,58	286,48
12.6	100741	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF 01/2020 P	m²	25,66	21,05	25,33	649,96

Avenida Fabrício Ferraz, nº 192, Centro. Montes Altos/MA – CEP: 65.936-000.
Site: www.montesaltos.ma.gov.br



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS
CNPJ 06.759.104/0001-60



13		SERVIÇOS COMPLEMENTARES					27.391,41
13.1	10203	Reservatório elevado c/ caixa d'água em fibra de vidro de 5.000 litros apoiado em estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel p/apoio da caixa e pilar cilíndrico c/altura útil = 6,00m, incluso frete e montagem no local, exceto inst.hidráulica	un	1	9.469,92	11.396,10	11.396,10
13.2	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	m²	219,63	16,01	19,26	4.230,07
13.3	111125	GRADIL BARRA ACO QUADRADA 19,05mmx3,17m FIXADO EM ALVENARIAS	m²	25,66	367,83	442,64	11.358,14
13.4	2397	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais	un	10	33,83	40,71	407,10

Cumprindo sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no toante aos serviços solicitados, pelo que declaramos estar apta a cumprir com objeto licitado, nada tendo que a desabone.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Montes Altos - MA, 10 de julho de 2024.


Domingos Pinheiro Cirqueira
Prefeito Municipal



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS
CNPJ 06.759.104/0001-60



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O MUNICÍPIO DE MONTES ALTOS através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Públicos e Transporte, com sede na Avenida Fabrício Ferraz, nº 192, Centro, CEP: 65.936-000, na cidade de Montes Altos/Estado Maranhão, inscrito no CNPJ sob o nº 06.759.104/0001-60. Atesta para os devidos fins de direito, que a EMPRESA CONTRATADA **I S LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP**, estabelecida na Avenida Arthur Costa e Silva nº 547, Cep: 65.922-000, Bairro Cidade Nova, Cidade de João Lisboa, Estado do Maranhão, CNPJ: 20.226.913/0001-38, tendo como seu Responsável Técnico o Engenheiro Civil, Mauro Braga do Nascimento, CPF 431.809.143-00, com registro no Crea sob o número 1103881523 MA.

Prestou serviços a esta administração sob o contrato nº **001/2023-TP Nº 006/2022**, cujo valor é de R\$ 756.501,78 (setecentos e cinquenta e seis mil, quinhentos e um reais e setenta e oito centavos), e tem como objeto contratação de empresa de engenharia para construção da Praça Padre Chagas. Cuja planilha dos serviços executados abaixo.

Item	Descrição	Und	Quant	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1	SERVIÇOS INICIAIS					58.952,95
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE OBRA	m²	6,00	528,81	650,43	3.902,58
1.4	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	3.023,34	1,30	1,59	4.807,11
1.5	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 05/2016	m³	453,50	90,08	110,79	50.243,26
2	QUIOSQUES					125.062,22
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES					246,52
2.1.1	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	m²	30,51	6,57	8,08	246,52
2.2	INFRAESTRUTURA					13.182,18
2.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	m³	3,81	64,36	79,16	301,59
2.2.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 05/2016	m³	6,78	90,08	110,79	751,15
2.2.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	m²	21,45	137,26	168,82	3.621,18
2.2.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	69,84	17,02	20,93	1.461,75
2.2.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	41,72	15,20	18,69	779,74
2.2.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	207,20	13,65	16,78	3.476,81
2.2.7	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	m³	3,01	491,09	604,04	1.818,16
2.2.8	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	m³	3,01	226,49	278,58	838,52
2.2.9	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF 06/2018	m²	2,69	40,29	49,55	133,28
2.3	SUPRAESTRUTURA					17.553,42
2.3.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 08/2017	m²	22,87	137,26	168,82	3.860,91
2.3.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 08/2017	KG	113,60	17,02	20,93	2.377,64



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS
CNPJ 06.759.104/0001-60



2.3.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	139,06	15,20	18,69	2.599,03
2.3.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	278,36	13,65	16,78	4.670,88
2.3.5	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	m³	2,72	491,09	604,04	1.642,98
2.3.6	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	m³	2,72	226,49	278,58	757,73
2.3.7	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF 06/2018	m²	30,50	43,83	53,91	1.644,25
2.4	ALVENARIA					11.552,89
2.4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	m²	132,96	70,65	86,89	11.552,89
2.5	ESQUADRIAS					11.273,10
2.5.1	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m²	3,78	633,76	779,52	2.946,58
2.5.2	Porta de enrolar, em perfil meia cana fechado, em chapa de aço galvanizado nº 22	m²	7,80	341,55	420,10	3.276,78
2.5.3	Porta em chapa lisa de alumínio, tipo vai-vem, com visor de vidro, inclusive dobradiça	m²	2,10	447,90	550,91	1.156,91
2.5.4	JANELA DE CORRER EM FERRO COM GRADE PINTURA OLEO E VIDRO 3MM	m²	3,20	989,04	1.216,51	3.892,83
2.6	COBERTURA					15.991,39
2.6.1	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF 11/2020	m²	30,51	174,34	214,43	6.542,25
2.6.2	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	m²	30,51	55,50	68,26	2.082,61
2.6.3	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019	m²	30,51	94,58	116,33	3.549,22
2.6.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	11,60	67,57	83,11	964,07
2.6.5	RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF 07/2019	M	22,40	83,26	102,40	2.293,76
2.6.6	PINGADEIRA CONCRETO PARA TOPO DE MUROS 0,10M	M	21,33	21,33	26,23	559,48
2.7	FORRO					2.691,16
2.7.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 05/2017_P	m²	28,34	77,21	94,96	2.691,16
2.8	PISO					4.192,62
2.8.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF 07/2021	m²	29,16	55,10	67,77	1.976,17

Avenida Fabrício Ferraz, nº 192, Centro. Montes Altos/MA – CEP: 65.936-000.

Site: www.montesaltos.ma.gov.br

Rf



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS
CNPJ 06.759.104/0001-60



2.8.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF 06/2014	m²	29,16	61,80	76,01	2.216,45
2.9	REVESTIMENTOS					9.579,91
2.9.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	m²	249,08	4,25	5,22	1.300,19
2.9.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	m²	249,08	22,11	27,19	6.772,48
2.9.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014	m²	18,04	67,93	83,55	1.507,24
2.10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA					4.898,46
2.10.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	m³	1,82	64,36	79,16	144,15
2.10.2	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 04/2016	m³	1,62	24,81	30,51	49,42
2.10.3	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	M	52,72	5,23	6,43	338,98
2.10.4	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	12,00	11,54	14,19	170,28
2.10.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	114,20	3,72	4,57	521,89
2.10.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	136,20	3,77	4,63	630,60
2.10.7	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	8,00	28,34	34,85	278,80
2.10.8	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	2,00	67,59	83,13	166,26
2.10.9	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	2,00	85,52	105,18	210,36
2.10.10	HASTE COPPERWELD 5/8" X 3,0M COM CONECTOR	UN	4,00	106,87	131,45	525,80
2.10.11	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	4,00	51,14	62,90	251,60
2.10.12	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	4,00	127,94	157,36	629,44
2.10.13	BALLOON LED 14W 6000K 127/220V	un	12,00	66,46	81,74	980,88
2.11	INSTALAÇÃO HIDRAULICA					7.589,97



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS
CNPJ 06.759.104/0001-60



2.11.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	m³	0,96	64,36	79,16	75,99
2.11.2	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 04/2016	m³	0,72	24,81	30,51	21,96
2.11.3	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF 12/2014	UN	2,00	121,32	149,22	298,44
2.11.4	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	2,00	8,06	9,91	19,82
2.11.5	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	2,00	59,68	73,40	146,80
2.11.6	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	2,00	36,79	45,25	90,50
2.11.7	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	UN	2,00	59,02	72,59	145,18
2.11.8	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	2,00	157,59	193,83	387,66
2.11.9	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	2,00	26,97	33,17	66,34
2.11.10	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	2,00	26,06	32,05	64,10
2.11.11	Caixa d'água de polietileno - instalada, exceto base de apoio, cap. 310 litros	un	2,00	573,66	705,60	1.411,20
2.11.12	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	M	22,20	10,10	12,42	275,72
2.11.13	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	2,00	781,25	936,33	1.872,66
2.11.14	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	2,00	198,79	244,51	489,02
2.11.15	Caixa de gordura 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	2,00	607,25	746,91	1.493,82
2.11.16	Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	4,00	148,53	182,69	730,76
2.12	INSTALAÇÃO SANITÁRIA					7.340,68
2.12.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	m³	0,48	64,36	79,16	37,99
2.12.2	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 04/2016	m³	0,40	24,81	30,51	12,20
2.12.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	M	15,20	50,32	61,89	940,72



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS
CNPJ 06.759.104/0001-60



2.12.4	Ralo sifonado em pvc d = 100 mm altura regulável, saída 40 mm, com grelha redonda acabamento cromado	un	2,00	38,10	46,86	93,72
2.12.5	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA P/LIGAÇÃO CONDOMINIAL, DI= (40X40)cm	UN	2,00	179,97	221,36	442,72
2.12.6	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF 12/2020	UN	2,00	179,59	220,89	441,78
2.12.7	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	UN	1,00	4.367,12	5.371,55	5.371,55
2.13	PINTURA					11.873,43
2.13.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	m²	247,88	2,31	2,84	703,97
2.13.2	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF 05/2017	m²	247,88	23,00	28,29	7.012,52
2.13.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m²	247,88	13,64	16,77	4.156,94
2.14	SERVIÇOS ESPECIAIS					7.096,49
2.14.1	Bancada de granito com espessura de 4 cm	m²	3,74	620,11	762,73	2.852,61
2.14.2	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF 06/2014	M	35,40	8,88	10,92	386,56
2.14.3	Painel em ACM - Estruturado	m²	5,46	574,37	706,47	3.857,32
3	BANHEIROS					125.033,92
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES					212,18
3.1.1	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	m²	26,26	6,57	8,08	212,18
3.2	INFRAESTRUTURA					4.973,15
3.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	m³	3,57	64,36	79,16	282,60
3.2.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 05/2016	m³	2,63	90,08	110,79	290,93
3.2.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	32,56	17,02	20,93	681,48
3.2.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	20,69	15,20	18,69	386,69
3.2.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	90,23	13,65	16,78	1.514,05
3.2.6	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	m³	1,93	491,09	604,04	1.165,79
3.2.7	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	m³	1,93	226,49	278,58	537,65
3.2.8	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF 06/2018	m²	2,30	40,29	49,55	113,96
3.3	SUPRAESTRUTURA					8.543,95
3.3.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	m²	15,74	137,26	168,82	2.657,22
3.3.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	37,59	17,02	20,93	786,75
3.3.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	23,10	15,20	18,69	431,73
3.3.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	132,65	13,65	16,78	2.225,86



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS
CNPJ 06.759.104/0001-60

3.3.5	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	m³	1,17	491,09	604,04	706,72
3.3.6	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	m³	1,17	226,49	278,58	325,93
3.3.7	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF 06/2018	m²	26,15	43,83	53,91	1.409,74
3.4	ALVENARIA					7.277,03
3.4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	m²	83,75	70,65	86,89	7.277,03
3.5	ESQUADRIAS					10.775,61
3.5.1	Cobogó de cimento, com único furo, dim: 20 x 20cm	m²	7,58	69,92	86,00	651,88
3.5.2	Portão de abrir em gradil tipo belgo ou equivalente com triho, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	3,96	540,17	664,40	2.631,02
3.5.3	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m²	7,56	805,78	991,10	7.492,71
3.6	COBERTURA					12.487,67
3.6.1	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF 11/2020	m²	26,15	174,34	214,43	5.607,34
3.6.2	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	m²	25,37	55,50	68,26	1.731,75
3.6.3	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	m²	25,37	94,58	116,33	2.951,29
3.6.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	6,50	67,57	83,11	540,21
3.6.5	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	11,38	55,80	68,63	781,00
3.6.6	PINGADEIRA CONCRETO PARA TOPO DE MUROS 0,10M	M	33,40	21,33	26,23	876,08
3.7	FORRO					2.185,02
3.7.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 05/2017_P	m²	23,01	77,21	94,96	2.185,02
3.8	PISO					8.854,88
3.8.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF 07/2021	m²	46,74	55,10	67,77	3.167,56
3.8.2	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF 06/2022	m²	46,74	98,93	121,68	5.687,32
3.9	REVESTIMENTOS					11.079,99
3.9.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM	m²	167,50	4,25	5,22	874,35



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS
CNPJ 06.759.104/0001-60



	COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014					
3.9.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	m²	167,50	22,11	27,19	4.554,32
3.9.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014	m²	67,64	67,93	83,55	5.651,32
3.10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA					4.285,91
3.10.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	m³	2,90	64,36	79,16	229,56
3.10.2	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 04/2016	m³	2,68	24,81	30,51	81,76
3.10.3	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	M	13,50	5,23	6,43	86,80
3.10.4	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	26,35	11,54	14,19	373,90
3.10.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	28,69	3,72	4,57	131,11
3.10.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	27,21	3,77	4,63	125,98
3.10.7	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	2,00	28,34	34,85	69,70
3.10.8	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	2,00	67,59	83,13	166,26
3.10.9	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	51,14	62,90	62,90
3.10.10	HASTE COPPERWELD 5/8" X 3,0M COM CONECTOR	UN	2,00	106,87	131,45	262,90
3.10.11	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	4,00	51,14	62,90	251,60
3.10.12	LUMINÁRIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	6,00	264,64	325,50	1.953,00
3.10.13	BALLOON LED 14W 6000K 127/220V	un	6,00	66,46	81,74	490,44
3.11	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA					4.489,64
3.11.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	m³	0,20	64,36	79,16	15,83
3.11.2	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 04/2016	m³	0,17	24,81	30,51	5,18
3.11.3	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF 12/2014	UN	12,00	121,32	149,22	1.790,64

105



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS
CNPJ 06.759.104/0001-60



3.11.4	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	6,00	8,06	9,91	59,46
3.11.5	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	6,00	51,00	62,73	376,38
3.11.6	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	1,00	36,79	45,25	45,25
3.11.7	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	UN	2,00	59,02	72,59	145,18
3.11.8	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	2,00	157,59	193,83	387,66
3.11.9	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	1,00	26,06	32,05	32,05
3.11.10	Caixa d'água de polietileno - instalada, exceto base de apoio, cap. 1000 litros	un	1,00	842,89	1.036,75	1.036,75
3.11.11	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	M	22,20	10,10	12,42	275,72
3.11.12	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	2,00	129,90	159,77	319,54
3.12	INSTALAÇÃO SANITÁRIA					13.736,03
3.12.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	m³	0,36	64,36	79,16	28,49
3.12.2	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 04/2016	m³	0,28	24,81	30,51	8,54
3.12.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	M	7,62	50,32	61,89	471,60
3.12.4	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	26,07	50,78	62,45	1.628,07
3.12.5	Vaso sanitário c/caixa de descarga acoplada, linha thema ecoflush, 3/6 lt, ref. 25353/25570, INCEPA ou similar, incl. assento INCEPA linha thema ref. 25987 ou similar, conjunto de fixação, anel de vedação e engate plástico	un	4,00	925,24	1.138,04	4.552,16
3.12.6	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	2,00	681,15	837,81	1.675,62
3.12.7	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	UN	1,00	4.367,12	5.371,55	5.371,55
3.13	PINTURA					3.831,87
3.13.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	m²	165,16	2,31	2,84	469,05
3.13.2	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF 05/2017	m²	74,63	23,00	28,29	2.111,28
3.13.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m²	74,63	13,64	16,77	1.251,54
3.14	SERVIÇOS ESPECIAIS					32.300,99



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS
CNPJ 06.759.104/0001-60



3.14.1	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.20x0.60, com 03 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada	un	2,00	2.246,73	2.763,47	5.526,94
3.14.2	Divisória em granito cinza andorinha para mictórios, polido, e=2cm, inclusive fixação - Rev 02	m²	18,56	537,80	661,49	12.277,25
3.14.3	Painel em ACM - Estruturado	m²	15,54	574,37	706,47	10.978,54
3.14.4	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=60cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	4,00	163,13	200,64	802,56
3.14.6	Espelho plano 3mm	m²	4,00	334,14	410,99	1.643,96
3.14.7	Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras, injetado com a frente em plástico ABS branco, com visor frontal para controle de substituição do papel interfolha e fundo em Plástico ABS cinza.	un	2,00	116,06	142,75	285,50
3.14.8	Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo	un	6,00	79,42	97,68	586,08
3.14.9	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	UN	2,00	81,37	100,08	200,16
4	URBANIZAÇÃO PRAÇA					340.878,54
4.1	PISO					281.522,67
4.1.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 12/2015	m²	2.366,89	68,88	84,72	200.522,92
4.1.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 12/2015	m²	480,58	76,63	94,25	45.294,66
4.1.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF 05/2016	M	259,16	49,27	60,60	15.705,09
4.2	VEGETAÇÃO					40.677,38
4.2.1	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF 05/2018	m²	88,36	15,30	18,81	1.662,05
4.2.2	Planta - Abacaxi roxo (tradescantia spathacea) , fornecimento e plantio	un	15,00	20,08	24,69	370,35
4.2.3	Planta - Agave (agave angustifolia), fornecimento e plantio	un	6,00	47,56	58,49	350,94
4.2.4	Peças de eucalipto tratado, d=13 a 16cm para pergolado com instalação	m	371,52	66,98	82,38	30.605,81
4.2.6	BANCÓ COM ASSENTO EM MADEIRA E VASO DE ALVENARIA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	11,00	568,24	698,93	7.688,23
4.3	INSTALAÇÃO ELÉTRICA					38.678,49
4.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	m³	0,38	64,36	79,16	30,08
4.3.2	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 04/2016	m³	0,29	24,81	30,51	8,64
4.3.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	169,58	11,54	14,19	2.406,34
4.3.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	660,30	7,09	8,72	5.757,81
4.3.5	*Caixa de passagem cp1-060 (40x40x60cm)	un	6,00	300,56	360,68	2.218,08
4.3.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE	M	159,63	10,63	13,07	2.086,36



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS
CNPJ 06.759.104/0001-60



	BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2020					
4.3.7	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior de 60mm, diâmetro da base 126mm, altura total 8m, Conipost ref. Série A0008/classe 30 da Conipost ou similar	un	6,00	2.311,32	2.842,92	17.057,52
4.3.8	Haste cobreada copperweld p/ aterramento d= 5/8" x 2,40m	un	6,00	40,99	50,41	302,46
4.3.9	Luminária LED p/ iluminação pública, c/ vidro de prot. anti vandalismo contra impacto IK08, Pot.27W, 37W ou 55W, Fluxo lumin. 3600 a 6100l lumens, 4000K, CRI/IRC>70, base p/ relé fotocélula, corpo em alum. injetado/ pint. poliéster a pó, tensão 220v	un	6,00	1.193,91	1.468,50	8.811,00
5	CONCHA ACÚSTICA					77.362,42
5.1	INFRAESTRUTURA					7.842,22
5.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	m³	7,53	64,36	79,16	596,07
5.1.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 05/2016	m³	29,54	90,08	110,79	3.272,62
5.1.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	m²	21,62	126,06	155,05	3.352,18
5.1.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF 06/2018	m²	12,54	40,29	49,55	621,35
5.2	SUPRAESTRUTURA					45.479,26
5.2.1	ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS OU TRELIÇAS, VAO LIVRE DE 15M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	m²	95,88	155,38	191,11	18.323,62
5.2.2	ESTACA MOLDADA NO LOCAL CONCRETO/ACO+PERFURAÇÃO ROTATIVA 0,25	M	39,35	39,35	48,40	1.904,54
5.2.3	MOBILIZAÇÃO/RETIRADA DE EQUIPAMENTO/MOLDAGEM ESTACAS"IN LOCO"	UN	1,00	9.778,12	12.027,08	12.027,08
5.2.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	29,55	17,02	20,93	618,48
5.2.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	32,10	15,20	18,69	599,94
5.2.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	45,88	13,65	16,78	769,86
5.2.7	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	m³	12,73	491,09	604,04	7.689,42
5.2.8	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	m³	12,73	226,49	278,58	3.546,32
5.3	ALVENARIA					1.414,56
5.3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	m²	16,28	70,65	86,89	1.414,56
5.4	COBERTURA					6.305,84
5.4.1	LONA PARA COBERTURA ANTI CHAMA PALCO, TENDA, BARRACA TD 1000 9X2 mt	un	8,00	640,84	788,23	6.305,84
5.5	INSTALAÇÃO ELÉTRICA					1.867,85

125



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS
CNPJ 06.759.104/0001-60

5.5.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	34,70	3,72	4,57	158,57
5.5.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	57,30	3,77	4,63	265,29
5.5.3	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4")	m	36,40	6,10	7,50	273,00
5.5.4	Caixa de passagem em alumínio 4x2" - Fornecimento	Un	6,00	9,90	12,17	73,02
5.5.5	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc	un	6,00	25,94	31,90	191,40
5.5.6	Disjuntor termomagnético tripolar 10 A, padrão NEMA (Americano - linha preta), corrente 5KA	un	2,00	72,00	88,56	177,12
5.5.7	Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	3,00	169,18	208,09	624,27
5.5.8	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	85,52	105,18	105,18
5.6	PISO					14.452,69
5.6.1	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF 04/2022	m ²	92,32	127,28	156,55	14.452,69
6	CRUZ - MONUMENTO					29.211,73
6.1	INFRAESTRUTURA					555,69
6.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	m ³	1,89	64,36	79,16	149,61
6.1.2	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017	m ³	1,73	39,02	47,99	83,02
6.1.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF 06/2018	m ²	6,52	40,29	49,55	323,06
6.2	SUPRAESTRUTURA					12.153,80
6.2.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	m ³	42,18	126,06	155,05	6.540,00
6.2.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	58,52	16,14	19,85	1.161,62
6.2.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	27,86	15,20	18,69	520,70
6.2.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	72,29	13,65	16,78	1.213,02
6.2.5	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	m ³	3,08	491,09	604,04	1.860,44
6.2.6	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	m ³	3,08	228,49	278,58	858,02
6.3	ILUMINAÇÃO					624,27
6.3.1	Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	3,00	169,18	208,09	624,27
6.4	CRUZ DE MADEIRA					2.570,00
6.4.1	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 10cm x 25cm	m	9,23	226,38	278,44	2.570,00
6.5	SERVIÇOS ESPECIAIS					13.307,97
6.5.1	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM	UN	3,00	1.304,19	1.604,15	4.812,45

RFB



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS
CNPJ 06.759.104/0001-60

5.5.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	34,70	3,72	4,57	158,57
5.5.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	57,30	3,77	4,63	265,29
5.5.3	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4")	m	36,40	6,10	7,50	273,00
5.5.4	Caixa de passagem em alumínio 4x2" - Fornecimento	Un	6,00	9,90	12,17	73,02
5.5.5	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc	un	6,00	25,94	31,90	191,40
5.5.6	Disjuntor termomagnético tripolar 10 A, padrão NEMA (Americano - linha preta), corrente 5KA	un	2,00	72,00	88,56	177,12
5.5.7	Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	3,00	169,18	208,09	624,27
5.5.8	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	85,52	105,18	105,18
5.6	PISO					14.452,69
5.6.1	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF 04/2022	m²	92,32	127,28	156,55	14.452,69
6	CRUZ - MONUMENTO					29.211,73
6.1	INFRAESTRUTURA					555,69
6.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	m³	1,89	64,36	79,16	149,61
6.1.2	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017	m³	1,73	39,02	47,99	83,02
6.1.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF 06/2018	m²	6,52	40,29	49,55	323,06
6.2	SUPRAESTRUTURA					12.153,80
6.2.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	m²	42,18	126,06	155,05	6.540,00
6.2.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	58,52	16,14	19,85	1.161,62
6.2.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	27,86	15,20	18,69	520,70
6.2.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	72,29	13,65	16,78	1.213,02
6.2.5	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	m³	3,08	491,09	604,04	1.860,44
6.2.6	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	m³	3,08	226,49	278,58	858,02
6.3	ILUMINAÇÃO					624,27
6.3.1	Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	3,00	169,18	208,09	624,27
6.4	CRUZ DE MADEIRA					2.570,00
6.4.1	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 10cm x 25cm	m	9,23	226,38	278,44	2.570,00
6.5	SERVIÇOS ESPECIAIS					13.307,97
6.5.1	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM	UN	3,00	1.304,19	1.604,15	4.812,45

RS



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS
CNPJ 06.759.104/0001-60



	PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021					
6.5.2	Limpeza geral	m²	3.023,32	2,29	2,81	8.495,52

Cumprindo sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no toante aos serviços solicitados, pelo que declaramos estar apta a cumprir com objeto lícitado, nada tendo que a desabone.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Montes Altos - MA, 08 de julho de 2024.

Raimundo Lima de Moraes
Raimundo Lima de Moraes

Secretário Municipal de Infraestrutura, Serviços Públicos e Transporte